



**strada dei
PARCHI**spa
A24 autostrade A25

AUTOSTRADA A24
ROMA - L'AQUILA - TERAMO
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012
ART.1 COMMA 183**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL
VIADOTTO FORNACA

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	AMBITO/OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROGR.	REV.	SCALA
250	D	000	EG000	CMS	EC	002	A	-
Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Verificato	Approvato
A	Dicembre 2017	Emissione				S. Ferrari	G. Furlanetto	F. Presta

FILE: 250D000EG000CMSEC002A.DWG

PROJECT MANAGER: Ing. Stefano Ventura

<p>PROGETTAZIONE:</p>  <p>IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Francesco Presta)</p>	<p>IL PROGETTISTA (Ing. Guido Furlanetto)</p> 	<p>COMMITTENTE: LA SOCIETA' CONCESSONARIA</p>  <p>IL PROCURATORE SPECIALE (Ing. Gabriele Nati)</p>	
---	---	--	--



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



**AUTOSTRADe A24/A25 - ROMA - L'AQUILA - TERAMO / TORANO - PESCARA
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012**

ART. 1 COMMA 183

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO
FORNACA**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A1) LAVORI

A1.1 Importo lavori a misura (soggetti al ribasso)	€	1 084 098,95
A1.2 Importo lavori a corpo (soggetti al ribasso)	€	16 236 983,40

A2) ONERI PER LA SICUREZZA

A2.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€	3 637 427,29
---	---	--------------

A - LAVORI BASE D'ASTA (A1+A2) € 20 958 509,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Espropri	€	10 976,34
B2 Interferenze	€	86 605,41
B3 Imprevisti (5% di A)	€	1 047 925,48
B4 Accordi Bonari (3% di A)	€	628 755,29
B5 Prove di Laboratorio, Collaudi (1% di A)	€	209 585,10
B6 Spese generali (10% di A+B1+B2+B4+B5)	€	2 189 443,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4 173 290,79

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B) € 25 131 800,44