



**strada dei
PARCHI**spa
A24 autostrade A25

AUTOSTRADA A24
ROMA - L'AQUILA - TERAMO
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012
ART.1 COMMA 183**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI
RAIO, ATERNO (AQ), ATTRAVERSAMENTO S.S.17
FOSSO VETOIO E RAMPA ROMA-L'AQUILA OVEST

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	AMBITO/OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROGR.	REV.	SCALA
250	D	003	EG000	CMS	EC	002	A	-
Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Verificato	Approvato
A	Febbraio 2018	Emissione				S. Ferrari	G. Furlanetto	F. Presta

FILE: 250D003EG000CMSEC002A.DWG

PROJECT MANAGER: Ing. Stefano Ventura

<p>PROGETTAZIONE:</p>  <p>IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Francesco Presta)</p>	<p>IL PROGETTISTA (Ing. Guido Furlanetto)</p> 	<p>COMMITTENTE: LA SOCIETA' CONCESSIONARIA</p>  <p>IL PROCURATORE SPECIALE (Ing. Gabriele Nati)</p>	
---	---	---	--



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



**AUTOSTRADE A24/A25 - ROMA - L'AQUILA - TERAMO / TORANO - PESCARA
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012
ART. 1 COMMA 183
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI
RAIO, ATERNO (AQ), ATTRAVERSAMENTO S.S.17, FOSSO VETOIO E
RAMPA ROMA-L'AQUILA OVEST
PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO**

A1) LAVORI

A1.1 Importo lavori a misura (soggetti al ribasso)	€	1.600.965,79
A1.2 Importo lavori a corpo (soggetti al ribasso)	€	25.022.893,31

A2) ONERI PER LA SICUREZZA

A2.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€	5.412.500,00
---	---	--------------

A - LAVORI BASE D'ASTA (A1+A2) € 32.036.359,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Espropri	€	15.758,60
B2 Interferenze	€	266.238,59
B3 Imprevisti (5% di A)	€	1.601.817,96
B4 Accordi Bonari (3% di A)	€	961.090,77
B5 Prove di Laboratorio, Collaudi (1% di A)	€	320.363,59
B6 Spese generali (10% di A+B1+B2+B4+B5)	€	3.359.981,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6.525.250,58

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B) € 38.561.609,68