



**NOTA BENE :**  
Per gli impianti di illuminazione esistenti, sarà necessario demolire i basamenti dei pali, i pali ed i caviodotti dell'impianto e per le quantità si rimanda alla planimetria dell'illuminazione provvisoria.

**LEGENDA :**

Descrizione	Lung./Sup.	altre dim.
DEMOLIZIONE MURI DI SOSTEGNO IN ATTRAVERSAMENTO	363 m	Larg. totale: 4 m sp. fond. 0,7 m h. mura med. 4 m sp. mura med. 0,4 m
DEMOLIZIONE OPERE CIVILI IN ATTRAVERSAMENTO		VEDERE SPECIFICA IN PLANIMETRIA
DEMOLIZIONE AREA DI SERVIZIO		VEDERE SPECIFICA IN PLANIMETRIA
DEMOLIZIONI AREE DI VARIA PERTINENZA		VEDERE SPECIFICA IN PLANIMETRIA
DEMOLIZIONE EDIFICI		VEDERE SPECIFICA IN PLANIMETRIA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PAVIM. STRADALE COMPLANARE		VEDERE SPECIFICA IN PLANIMETRIA
DEMOLIZIONE SPARTITRAFFICO	1200 m	Larg. fond. 1,00 m sp. fond. 0,3 m
DEMOLIZIONE RECINZIONI	415 m	
DEMOLIZIONE MURETTI CON RECINZIONE METALL.	1075,20 m	FOND. 0,3 m sp. 0,7 m Sp. 0,300 m H. recinz. 1,70 m
DEMOLIZIONE CORDOLO CON BARRIERE DI SICUREZZA B.P.	910 m	FOND. 0,1 m sp. 0,3 m MUR. Sp. 0,10 m h. 0,8 m
DEMOLIZIONE BARRIERE DI SICUREZZA B.P.	550 m	
DEMOLIZIONE BARRIERE DI SICUREZZA B.R.	591 m	

COMMITTENTE:  
**RFI**  
GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA  
**U.O. PRODUZIONE CENTRO NORD**

PROGETTO ESECUTIVO

**RIASSETTO NODO DI BARI**  
TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI CLE E BARI TORRE A MARE  
Conferenza alle prescrizioni Delibera C/P n. 1 del 28/01/2015

OPERE DI VIABILITA': VARIANTE ATIMETRICA TANGENZIALE DI BARI  
DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI  
Planimetria con individuazione delle demolizioni - Tav. 2 di 2

SCALA:  
1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1U	02	E	26	P7	OC0000	102	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISIONE ESECUTIVA	R. ALLEGRETTI	Aprile 2015	C. LAPORTA	Aprile 2015	F. GERONESE	Aprile 2015	F. SPOLINI
B	Revisione a seguito elaborazione	F. GERONESE	Novembre 2015	C. LAPORTA	Novembre 2015	F. GERONESE	Novembre 2015	ITALFERR S.p.A.