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Attraversamento linea elettrica aerea

Enel Distribuzione

INT 4/(27 bis)

INT. 1/(42 F.S.E.)

Attraversamento telefonico

INTEROUTE                 Km 3+257

INT 5/(41 F.S.E).

Attraversamento telefonico

TELECOM Km 0+580

Attraversamento telefonico

TELECOM                    Km 3+185

INT 5/(41 F.S.E).

INT 2/(27 R.F.I.)

Attraversamento linea elettrica aerea A.T.

TERNA Km 3+190

INT. 6 ( INT-28 NV05)
Dorsale fibra ottica FastWeb

INT. 5/( 41 F.S.E,)
Dorsale Telefonica TELECOM
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Interferenza con linee telefoniche

SERVIZI INTERFERITI

Planimetria con individuazione dei servizi interferiti - Tav.1 di 2

Interferenza con linee elettriche

Interferenza con condotte idriche

                          NOTA BENE

Nelle etichette relative alle singole interferenze

è specificato la ditta di pertinenza dell'interferenza

individuata.

F. CERRONE C. LAPORTA


