

Regione Puglia
Comune di Spinazzola (BAT)
Proponente RC Wind S.r.l.

Parco eolico
"Spinazzola"
Progetto Definitivo

1.19

Quadro Economico

Progettisti:

Ing. Paolo Papucci

Ing. PAOLO PAPUCCI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 2384 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
25.05.2018	A	Prima emissione	P. Fazzino	P. Papucci	P. Fazzino

Comm. 90

Elaborato: SPN-1.3-A_Computo metrico estimativo

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di RC WIND S.r.l.

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 33.134.891,95	10%	€ 36.448.381,14
A.2) Oneri di sicurezza	€ 662.697,84	10%	€ 728.967,62
A.3) Opere di mitigazione	€ 0,00		€ 0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 0,00		€ 0,00
A.5) Opere connesse	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE A	€33.797.589,79	10%	€37.177.348,77
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 350.000,00	22%	€ 427.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 200.000,00	22%	€ 244.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70.000,00	22%	€ 85.400,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 100.000,00	22%	122.000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 14.400,00	22%	€ 17.568,00
B.6) Imprevisti	€ 200.000,00	22%	€ 244.000,00
B.7) Spese varie	€ 50.000,00	22%	€ 61.000,00
TOTALE B	€984.400,00	22%	€ 1.200.968,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 0,00		€ 0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€34.781.989,79		€38.378.316,77