


NO. SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
1	0,00	0,00	774,18	774,18
2	25,00	25,00	774,14	764,78
3	50,00	25,00	773,06	760,19
4	75,00	25,00	771,81	755,22
5	100,00	25,00	770,56	751,50
6	125,00	25,00	769,31	750,39
7	150,00	25,00	768,06	749,26
8	175,00	25,00	766,81	748,72
9	200,00	25,00	765,56	748,16
10	225,00	25,00	764,31	748,02
11	250,00	25,00	763,06	748,72
12	275,00	25,00	761,81	749,68
13	300,00	25,00	760,56	749,68
14	325,00	25,00	760,31	749,74
15	350,00	25,00	758,07	749,71
16	375,00	25,00	756,94	750,13
17	400,00	25,00	755,96	750,42
18	425,00	25,00	755,11	751,35
19	450,00	25,00	754,40	751,48
20	475,00	25,00	753,83	750,46
21	500,00	25,00	753,40	747,65
22	525,00	25,00	753,11	747,36
23	550,00	25,00	752,92	747,47
24	575,00	25,00	752,75	748,10
25	600,00	25,00	752,57	748,54
26	625,00	25,00	752,40	747,05
27	650,00	25,00	752,16	747,16
28	675,00	25,00	751,85	747,87
29	700,00	25,00	751,46	749,13
30	725,00	25,00	750,99	749,57
31	750,00	25,00	750,45	748,87
32	775,00	25,00	749,82	748,19
33	800,00	25,00	749,15	747,63
34	825,00	25,00	748,48	747,40
35	850,00	25,00	747,87	746,03
36	875,00	25,00	747,33	745,16
37	900,00	25,00	746,87	744,35
38	925,00	25,00	746,48	743,92
39	950,00	25,00	746,18	743,50
40	975,00	25,00	745,95	743,03
41	1000,00	25,00	745,80	742,75
42	1025,00	25,00	745,73	742,75
43	1050,00	25,00	745,74	742,75
44	1075,00	25,00	745,83	742,61
45	1100,00	25,00	745,99	742,92
46	1125,00	25,00	746,23	742,95
47	1150,00	25,00	746,55	742,90
48	1175,00	25,00	746,95	742,67
49	1200,00	25,00	747,43	742,46
50	1225,00	25,00	747,95	742,10
51	1250,00	25,00	748,47	741,85
52	1275,00	25,00	749,00	741,48
53	1300,00	25,00	749,52	741,34
54	1325,00	25,00	750,04	741,35
55	1350,00	25,00	750,56	742,35
56	1375,00	25,00	751,09	743,62
57	1400,00	25,00	751,61	745,67
58	1425,00	25,00	752,13	749,58
59	1450,00	25,00	752,65	747,07
60	1475,00	25,00	753,18	747,23
61	1500,00	25,00	753,70	746,91
62	1525,00	25,00	754,22	747,53
63	1550,00	25,00	754,74	748,21
64	1575,00	25,00	755,27	748,91
65	1600,00	25,00	755,76	749,10
66	1625,00	25,00	756,18	749,31
67	1650,00	25,00	756,52	749,45
68	1675,00	25,00	756,79	749,53
69	1700,00	25,00	756,97	749,50
70	1725,00	25,00	757,08	749,74



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

RESPONSABILE DEL SA
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi

RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi
 Dott. Ing. G. Rossi

PRODOTTORE
 Anas
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
 Variante agli abitati di Demonte Aisone e Vinadio
 Lotto 1. Variante di Demonte

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
 Profilo longitudinale tracciato preferenziale - tav. 1 di 2

NOVE FILE
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS
 PRODOTTORE: ANAS

REGIONE
 A
 1-2000/200

DATA
 2017

RELAIO
 VERIFICATO
 APPROVATO