

REVISIONE	DATA	MODIFICHE	COMPILATO	CONTROLLATO	APPROVATO/ VALIDATO
0	05-05-2014	prima emissione	GD	VB	GS
1	10-06-2014	Aggiornamento	GD	VB	GS
2	04-03-2015	Aggiornamento	GD	VB	GS
3	16-06-2015	Aggiornamento	GD	VB	GS
4					
5					



LAND Milano s.r.l.
Il Direttore Tecnico
Arch. Andreas Kipar



AECOM Italia S.r.l.

Via Di Sotto 123/2 65125 Pescara tel: 085/4159163 - fax: 085/414375
www.aecom.com

AECOM

Progettazione esecutiva delle opere di inserimento paesaggistico
e ambientale dei pozzi eni a Marsicovetere: "Sant'Elia 1/Cerro Falcone 7".
Comune di Marsicovetere (Pz)

Progetto Esecutivo
Quadro economico

Doc. 04

Progettisti:

Collaboratori:

Arch. Andreas Kipar
Dott. Agr. Giovanni Sala

Arch. Luisa Bellini
Dott. Agr. Valerio Bozzoli
Arch. Shirly Mantin
Arch. Giorgio Dal Pozzo

LAND Milano S.r.l.
Landscape Architecture Nature Development

Via Varese 16 20121 Milano tel: 02/8069111 - fax: 02/80691137
www.landsrl.com

LAND
Landscape
Architecture
Nature
Development

REGIONE BASILICATA			
PROVINCIA DI POTENZA			
COMUNE DI MARSICOVETERE (PZ)			
AECOM ITALIA SRL			
PROGETTO ESECUTIVO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEL NUOVO POZZO ENI "Sant'Elia 1 - Cerro Falcone 7"			
QUADRO ECONOMICO			
Prezzario di riferimento: Regione Basilicata 2010 - Assoverde 2010 -2011 - Prezzi desunti dal progettista facendo riferimento a lavori analoghi			
NUMERO	OPERA	IMPORTO PARZIALE €	IMPORTO TOTALE €
1	M1 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7- M8a - M8b TRATTAMENTO MANUFATTI INTERNI ALL'AREA POZZO	€ 76.385,40	
2	M9 - FORESTAZIONE DI MASCHERAMENTO	€ 18.780,20	
3	M10 - RINVERDIMENTO SCARPATE	€ 40.259,25	
4	M2 - M11 - TRATTAMENTO AREA PARCHEGGIO	€ 8.149,84	
5	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI VEGETALI	€ 30.240,00	
6	ILLUMINAZIONE - SOLUZIONE 2	€ 295.547,00	
	IMPORTO TOTALE €		€ 469.361,69
			IVA ESCLUSA
			LAND MILANO Srl
			10-06-2014