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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data 

1 930240-01 STP 001 Elenco elaborati copie digitali  - Giugno 2011

A12 ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

1 930240-01 STP 002-1 Relazione generale di sintesi - Giugno 2011

2 930240-01 STP 003 Corografia generale  1:250000/1:50000 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data 

PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 2

Dal km 000.00 al km 62+398.06

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121212-01 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121212-01 STP 010 Corografia generale e localizzazione territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121212-01 STP 011 Inquadramento Territoriale  Tav. 1/2 1:25000 Febb. 2011

4 121212-01 STP 012 Inquadramento Territoriale  Tav. 2/2 1:25000 Febb. 2011

5 121212-01 STD 002 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 0+000 al km 4+300.00 1:5.000/500 Febb. 2011

6 121212-01 STD 003 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 4+300.00 al km 8+700.00 1:5.000/500 Febb. 2011

7 121212-01 STD 004 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 8+700.00 al km 13+100.00 1:5.000/500 Febb. 2011

8 121212-01 STD 005 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 13+100.00 al km 17+500.00 1:5.000/500 Febb. 2011

9 121212-01 STD 006-1 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 17+500.00 al km 21+900.00 1:5.000/500 Giugno 2011

10 121212-01 STD 007 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 21+900.00 al km 26+300.00 1:5.000/500 Febb. 2011

11 121212-01 STD 008 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 26+300.00 al km 30+700.00 1:5.000/500 Febb. 2011

12 121212-01 STD 009 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 30+700.00 al km 35+100.00 1:5.000/500 Febb. 2011

13 121212-01 STD 010 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 35+100.00 al km 39+500.00 1:5.000/500 Febb. 2011

14 121212-01 STD 011 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 39+500.00 al km 43+900.00 1:5.000/500 Febb. 2011

15 121212-01 STD 012 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 43+900.00 al km 48+300.00 1:5.000/500 Febb. 2011

16 121212-01 STD 013 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 48+300.00 al km 52+700.00 1:5.000/500 Febb. 2011

17 121212-01 STD 014 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 52+700.00 al km 57+100.00 1:5.000/500 Febb. 2011

18 121212-01 STD 015 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 57+100.00 al km 62+398.06 1:5.000/500 Febb. 2011

SICUREZZA

19 121212-01 SIC 001 Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

20 121212-01 GEO 001 Relazione geologica e idrogeologica - Febb. 2011

21 121212-01 GEO 002 Planimetria e profilo geologico dal km 0+000 al km 4+000 1:5.000/500 Febb. 2011

22 121212-01 GEO 003 Planimetria e profilo geologico dal km 4+000 al km 8+000 1:5.000/500 Febb. 2011

23 121212-01 GEO 004 Planimetria e profilo geologico dal km 8+000 al km 12+000 1:5.000/500 Febb. 2011

24 121212-01 GEO 005 Planimetria e profilo geologico dal km 12+000 al km 16+000 1:5.000/500 Febb. 2011

25 121212-01 GEO 006 Planimetria e profilo geologico dal km 16+000 al km 20+000 1:5.000/500 Febb. 2011

26 121212-01 GEO 007 Planimetria e profilo geologico dal km 20+000 al km 24+000 1:5.000/500 Febb. 2011

27 121212-01 GEO 008 Planimetria e profilo geologico dal km 24+00 al km 28+000 1:5.000/500 Febb. 2011

28 121212-01 GEO 009 Planimetria e profilo geologico dal km 28+000 al km 32+000 1:5.000/500 Febb. 2011

29 121212-01 GEO 010 Planimetria e profilo geologico dal km 32+000 al km 36+000 1:5.000/500 Febb. 2011

30 121212-01 GEO 011 Planimetria e profilo geologico dal km 36+000 al km 40+000 1:5.000/500 Febb. 2011

31 121212-01 GEO 012 Planimetria e profilo geologico dal km 40+000 al km 44+000 1:5.000/500 Febb. 2011

32 121212-01 GEO 013 Planimetria e profilo geologico dal km 44+000 al km 48+000 1:5.000/500 Febb. 2011

33 121212-01 GEO 014 Planimetria e profilo geologico dal km 48+000 al km 52+000 1:5.000/500 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

34 121212-01 GEO 015 Planimetria e profilo geologico dal km 52+000 al km 56+000 1:5.000/500 Febb. 2011

35 121212-01 GEO 016 Planimetria e profilo geologico dal km 56+000 al km 60+000 1:5.000/500 Febb. 2011

36 121212-01 GEO 017 Planimetria e profilo geologico dal km 60+000 al km 62+298 1:5.000/500 Febb. 2011

37 121212-01 GEO 018 Planimetria gemorfologica dal km 0+000 al km 8+000 1:5.000/500 Febb. 2011

38 121212-01 GEO 019 Planimetria gemorfologica dal km 8+000 al km 16+000 1:5.000/500 Febb. 2011

39 121212-01 GEO 020 Planimetria gemorfologica dal km 16+000 al km 24+000 1:5.000 Febb. 2011

40 121212-01 GEO 021 Planimetria gemorfologica dal km 24+000 al km 32+000 1:5.000 Febb. 2011

41 121212-01 GEO 022 Planimetria gemorfologica dal km 32+000 al km 40+000 1:5.000 Febb. 2011

42 121212-01 GEO 023 Planimetria gemorfologica dal km 40+000 al km 48+000 1:5.000 Febb. 2011

43 121212-01 GEO 024 Planimetria gemorfologica dal km 48+000 al km 56+000 1:5.000 Febb. 2011

44 121212-01 GEO 025 Planimetria gemorfologica dal km 56+000 al km 62+398 1:5.000 Febb. 2011

45 121212-01 GEO 026 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 0+000 al km 4+000 1:5.000 Febb. 2011

46 121212-01 GEO 027 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 4+000 al km 8+000 1:5.000 Febb. 2011

47 121212-01 GEO 028 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 8+000 al km 12+000 1:5.000/500 Febb. 2011

48 121212-01 GEO 029 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 12+000 al km 16+000 1:5.000/500 Febb. 2011

49 121212-01 GEO 030 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 16+000 al km 20+000 1:5.000/500 Febb. 2011

50 121212-01 GEO 031 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 20+000 al km 24+000 1:5.000/500 Febb. 2011

51 121212-01 GEO 032 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 24+00 al km 28+000 1:5.000/500 Febb. 2011

52 121212-01 GEO 033 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 28+000 al km 32+000 1:5.000/500 Febb. 2011

53 121212-01 GEO 034 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 32+000 al km 36+000 1:5.000/500 Febb. 2011

54 121212-01 GEO 035 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 36+000 al km 40+000 1:5.000/500 Febb. 2011

55 121212-01 GEO 036 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 40+000 al km 44+000 1:5.000/500 Febb. 2011

56 121212-01 GEO 037 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 44+000 al km 48+000 1:5.000/500 Febb. 2011

57 121212-01 GEO 038 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 48+000 al km 52+000 1:5.000/500 Febb. 2011

58 121212-01 GEO 039 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 52+000 al km 56+000 1:5.000/500 Febb. 2011

59 121212-01 GEO 040 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 56+000 al km 60+000 1:5.000/500 Febb. 2011

60 121212-01 GEO 041 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 60+000 al km 62+298 1:5.000/500 Febb. 2011

61 121212-01 GEO 042 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 0+000 al km 8+000 1:5.000/500 Febb. 2011

62 121212-01 GEO 043 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 8+000 al km 16+000 1:5.000/500 Febb. 2011

63 121212-01 GEO 044 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 16+000 al km 24+000 1:5.000/500 Febb. 2011

64 121212-01 GEO 045 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 24+000 al km 32+000 1:5.000/500 Febb. 2011

65 121212-01 GEO 046 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 32+000 al km 40+000 1:5.000 Febb. 2011

66 121212-01 GEO 047 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 40+000 al km 48+000 1:5.000 Febb. 2011

67 121212-01 GEO 048 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 48+000 al km 56+000 1:5.000 Febb. 2011

68 121212-01 GEO 049 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 56+000 al km 62+398 1:5.000 Febb. 2011

GEOTECNICA

69 121212-01 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

70 121212-01 SUA 102 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.1/4 - Febb. 2011

71 121212-01 SUA 103 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.2/4 - Febb. 2011
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

72 121212-01 SUA 104 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.3/4 - Febb. 2011

73 121212-01 SUA 105 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.4/4 - Febb. 2011

STUDIO ACUSTICO

74 121212-01 SUA 300 Relazione generale - Febb. 2011

75 121212-01 SUA 301 Outout del modello di simulazione - Febb. 2011

76 121212-01 SUA 302 Report indagini fonometriche - Febb. 2011

77 121212-01 SUA 400 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

78 121212-01 SUA 401 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000 Febb. 2011

79 121212-01 SUA 402 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 18+000.00 al km 27+000.00 1:5.000 Febb. 2011

80 121212-01 SUA 403 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 27+000.00 al km 36+000.00 1:5.000 Febb. 2011

81 121212-01 SUA 404 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 36+000.00 al km 45+000.00 1:5.000 Febb. 2011

82 121212-01 SUA 405 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 45+000.00 al km 54+000.00 1:5.000 Febb. 2011

83 121212-01 SUA 406 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 54+000.00 al km 62+398.06 1:5.000 Febb. 2011

84 121212-01 SUA 500 Carta delle barriere acustiche dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

85 121212-01 SUA 501 Carta delle barriere acustiche dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000 Febb. 2011

86 121212-01 SUA 502 Carta delle barriere acustiche dal km 18+000.00 al km 27+000.00 1:5.000 Febb. 2011

87 121212-01 SUA 503 Carta delle barriere acustiche dal km 27+000.00 al km 36+000.00 1:5.000 Febb. 2011

88 121212-01 SUA 504 Carta delle barriere acustiche dal km 36+000.00 al km 45+000.00 1:5.000 Febb. 2011

89 121212-01 SUA 505 Carta delle barriere acustiche dal km 45+000.00 al km 54+000.00 1:5.000 Febb. 2011

90 121212-01 SUA 506 Carta delle barriere acustiche dal km 54+000.00 al km 62+398.06 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO ATMOSFERICO

91 121212-01 SUA 600 Relazione Atmosfera - Giugno 2011

92 121212-01 SUA 601 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

93 121212-01 SUA 602 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

94 121212-01 SUA 603 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

95 121212-01 SUA 604 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

96 121212-01 SUA 605 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

97 121212-01 SUA 606 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

98 121212-01 SUA 607 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

99 121212-01 SUA 608 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

100 121212-01 SUA 609 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

101 121212-01 SUA 610 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

102 121212-01 SUA 611 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

103 121212-01 SUA 612 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

104 121212-01 SUA 613 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

105 121212-01 SUA 614 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

106 121212-01 SUA 615 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

107 121212-01 SUA 616 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

108 121212-01 SUA 617 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

109 121212-01 SUA 618 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

110 121212-01 SUA 619 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

111 121212-01 SUA 620 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

112 121212-01 SUA 621 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

113 121212-01 SUA 622 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

114 121212-01 SUA 623 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

115 121212-01 SUA 624 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

116 121212-01 SUA 625 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

117 121212-01 SUA 626 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

118 121212-01 SUA 627 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

119 121212-01 SUA 628 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

120 121212-01 SUA 628 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

121 121212-01 SUA 630 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

122 121212-01 SUA 631 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

123 121212-01 SUA 632 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

124 121212-01 SUA 633 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

125 121212-01 SUA 634 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

126 121212-01 SUA 635 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

127 121212-01 SUA 636 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

128 121212-01 SUA 637 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

129 121212-01 SUA 638 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

130 121212-01 SUA 639 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

131 121212-01 SUA 640 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

132 121212-01 SUA 641 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

133 121212-01 SUA 642 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

134 121212-01 SUA 643 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

135 121212-01 SUA 644 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

136 121212-01 SUA 645 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

137 121212-01 SUA 646 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

138 121212-01 SUA 647 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

139 121212-01 SUA 648 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

140 121212-01 SUA 649 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 1/6 1:10.000 Giugno 2011

141 121212-01 SUA 650 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 2/6 1:10.000 Giugno 2011

142 121212-01 SUA 651 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 3/6 1:10.000 Giugno 2011

143 121212-01 SUA 652 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 4/6 1:10.000 Giugno 2011

144 121212-01 SUA 653 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 5/6 1:10.000 Giugno 2011

145 121212-01 SUA 654 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 6/6 1:10.000 Giugno 2011

AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE

146 121212-01 STD 090 Relazione Tecnica - Febb. 2011

Elaborati tipologici
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LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

147 121212-01 STD 100 Sezioni Tipo Stato Attuale 1:100 Febb. 2011

148 121212-01 STD 101 Sezioni Tipo di Progetto Autostrada - Ampliamento simmetrico e asimmetrico 1:100 Febb. 2011

149 121212-01 STD 102 Sezioni Tipo Autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta 1:500 Febb. 2011

150 121212-01 STD 103 Sezioni Tipo Rampe di svincolo, Rotatorie, Viabilità Esterna VARIE Febb. 2011

151 121212-01 STD 104 Particolari costruttivi - Elementi Marginali 1.20 Febb. 2011

152 121212-01 STD 106 Individuazione tratti - Larghezza corsie e Carreggiate VARIE Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 
Lotto 2 - Parte 1  

153 121212-01 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

154 121212-01 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+200.00 al km 6+500.00 1:2.000 Febb. 2011

155 121212-01 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 6+500.00 al km 9+700.00 1:2.000 Febb. 2011

156 121212-01 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 9+700.00 al km 12+900.00 1:2.000 Febb. 2011

157 121212-01 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 12+900.00 al km 15+900.00 1:2.000 Febb. 2011

158 121212-01 STD 205 Planimetria stato attuale dal km 15+900,00 al km 19+150.00 1:2.000 Febb. 2011

159 121212-01 STD 206 Planimetria stato attuale dal km 19+150.00 al km 22+400.00 1:2.000 Febb. 2011

160 121212-01 STD 207 Planimetria stato attuale dal km 22+400.00 al km 25+600.00 1:2.000 Febb. 2011

161 121212-01 STD 208 Planimetria stato attuale dal km 25+600.00 al km 27+124.19 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 2

162 121212-01 STD 209 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 2+000.04 (Carr. Sud) 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 3

163 121212-01 STD 211 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+150.00 1:2.000 Febb. 2011

164 121212-01 STD 212 Planimetria stato attuale dal km 3+150.00 al km 6+250.00 1:2.000 Febb. 2011

165 121212-01 STD 213 Planimetria stato attuale dal km 6+250.00 al km 9+400.00 1:2.000 Febb. 2011

166 121212-01 STD 214 Planimetria stato attuale dal km 9+400.00 al km 12+650.00 1:2.000 Febb. 2011

167 121212-01 STD 215 Planimetria stato attuale dal km 12+650.00 al km 15+900.00 1:2.000 Febb. 2011

168 121212-01 STD 216 Planimetria stato attuale dal km 15+900.00 al km 19+220.00 1:2.000 Febb. 2011

169 121212-01 STD 217 Planimetria stato attuale dal km 19+220.00 al km 22+850.00 1:2.000 Febb. 2011

170 121212-01 STD 218 Planimetria stato attuale dal km 22+850.00 al km 24+248.614 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 4

171 121212-01 STD 219 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 2+850.05 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 5  

172 121212-01 STD 221 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

173 121212-01 STD 222 Planimetria stato attuale dal km 3+200.00 al km 6+175.168 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   
Lotto 2 - Parte 1  

174 121212-01 STD 400 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+600.00 1:2.000 Febb. 2011

175 121212-01 STD 401 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+600.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

176 121212-01 STD 402 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 3+200.00 al km 4+800.00 1:2.000 Febb. 2011

177 121212-01 STD 403 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 4+800.00 al km 6+500.00 1:2.000 Febb. 2011

178 121212-01 STD 404 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 6+500.00 al km 8+100.00 1:2.000 Febb. 2011

179 121212-01 STD 405 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 8+100.00 al km 9+700.00 1:2.000 Febb. 2011

180 121212-01 STD 406 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 9+700.00 al km 11+200.00 1:2.000 Febb. 2011

181 121212-01 STD 407 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 11+200.00 al km 12+900.00 1:2.000 Febb. 2011
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182 121212-01 STD 408 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 12+900.00 al km 14+500.00 1:2.000 Febb. 2011

183 121212-01 STD 409 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 14+500.00 al km 15+900.00 1:2.000 Febb. 2011

184 121212-01 STD 410 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 15+900.00 al km 17+500.00 1:2.000 Febb. 2011

185 121212-01 STD 411 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 17+500,00 al km 19+150.00 1:2.000 Febb. 2011

186 121212-01 STD 412-1 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 19+150.00 al km 20+800.00 1:2.000 Giugno 2011

187 121212-01 STD 413 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 20+800.00 al km 22+400.00 1:2.000 Febb. 2011

188 121212-01 STD 414 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 22+400.00 al km 24+000.00 1:2.000 Febb. 2011

189 121212-01 STD 415 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 24+000.00 al km 25+600.00 1:2.000 Febb. 2011

190 121212-01 STD 416 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 25+600.00 al km 27+124.19 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 2  

191 121212-01 STD 420 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+600.00 1:2.000 Febb. 2011

192 121212-01 STD 421 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+600.00 al km 2+000.04 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 3  

193 121212-01 STD 430 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+600.00 1:2.000 Febb. 2011

194 121212-01 STD 431 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+600.00 al km 3+150.00 1:2.000 Febb. 2011

195 121212-01 STD 432 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 3+150.00 al km 4+700.00 1:2.000 Febb. 2011

196 121212-01 STD 433 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 4+700.00 al km 6+250.00 1:2.000 Febb. 2011

197 121212-01 STD 434 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 6+250.00 al km 7+800.00 1:2.000 Febb. 2011

198 121212-01 STD 435 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 7+800.00 al km 9+400.00 1:2.000 Febb. 2011

199 121212-01 STD 436 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 9+400.00 al km 11+050.00 1:2.000 Febb. 2011

200 121212-01 STD 437 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 11+050.00 al km 12+650.00 1:2.000 Febb. 2011

201 121212-01 STD 438 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 12+650.00 al km 14+250.00 1:2.000 Febb. 2011

202 121212-01 STD 439 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 14+250.00 al km 15+900.00 1:2.000 Febb. 2011

203 121212-01 STD 440 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 15+900.00 al km 17+500.00 1:2.000 Febb. 2011

204 121212-01 STD 441 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 17+500.00 al km 19+220.00 1:2.000 Febb. 2011

205 121212-01 STD 442 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 19+220.00 al km 20+900.00 1:2.000 Febb. 2011

206 121212-01 STD 443 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 20+900.00 al km 22+580.00 1:2.000 Febb. 2011

207 121212-01 STD 444 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 22+580.00 al km 24+248.614 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 4  

208 121212-01 STD 450 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+600.00 1:2.000 Febb. 2011

209 121212-01 STD 451 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+600.00 al km 2+850.05 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 5  

210 121212-01 STD 460 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+600.000 1:2.000 Febb. 2011

211 121212-01 STD 461 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+600.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

212 121212-01 STD 462 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 3+200.00 al km 4+750.00 1:2.000 Febb. 2011

213 121212-01 STD 463 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 4+750.00 al km 6+175.168 1:2.000 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

214 121212-01 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

215 121212-01 IDR 002 Corografia idrografica - dal Km 0+000,00 al Km 2+614,65  Tav.1/8 1:10000 Febb. 2011

216 121212-01 IDR 003 Corografia idrografica - dal Km 2+504,60 al Km 10+302,05  Tav.2/8 1:10000 Febb. 2011

217 121212-01 IDR 004 Corografia idrografica - dal Km 10+3020,05 al Km 17+797,33  Tav.3/8 1:10000 Febb. 2011
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218 121212-01 IDR 005 Corografia idrografica - dal Km 15+582,06 al Km 27+014,24  Tav.4/8 1:10000 Febb. 2011

219 121212-01 IDR 006 Corografia idrografica - dal Km 24+572,85 al Km 36+005,05  Tav.5/8 1:10000 Febb. 2011

220 121212-01 IDR 007 Corografia idrografica - dal Km 33+253,36 al Km 43+235,61  Tav.6/8 1:10000 Febb. 2011

221 121212-01 IDR 008 Corografia idrografica - dal Km 43+204,99 al Km 52+917,47  Tav.7/8 1:10000 Febb. 2011

222 121212-01 IDR 009 Corografia idrografica - dal Km 52+917,47 al Km 61+496,01  Tav.8/8 1:10000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 1  

223 121212-01 IDR 010 Planimetria localizzazione interventi - TAV.1/3 1:10000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 2 e Parte 3  

224 121212-01 IDR 011 Planimetria localizzazione interventi - TAV.2/3 1:10000 Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 3, Parte 4  e Parte 5

225 121212-01 IDR 012 Planimetria localizzazione interventi - TAV.3/3 1:10000 Febb. 2011

226 121212-01 IDR 013 Planimetria dettaglio interventi - L2P1 da progressiva 0+200.00 a 8+396.69 1:2000 Febb. 2011

227 121212-01 IDR 014 Planimetria dettaglio interventi - L2P1 da progressiva 9+107.50 a 16+958.03 1:2000 Febb. 2011

228 121212-01 IDR 015 Planimetria dettaglio interventi - L2P1 da progressiva 17+738.58 a L2P3 0+001.58 1:2000 Febb. 2011

229 121212-01 IDR 016 Planimetria dettaglio interventi - L2P3 da progressiva 0+216.67 a 11+303.92 1:2000 Febb. 2011

230 121212-01 IDR 017 Planimetria dettaglio interventi - L2P3 da progressiva 11+416.62 a 19+281.91 1:2000 Febb. 2011

231 121212-01 IDR 018 Planimetria dettaglio interventi - L2P3 da progressiva 19+281.91 a L2P4 2+381.91 1:2000 Febb. 2011

232 121212-01 IDR 019 Planimetria dettaglio interventi - L2P4 da progressiva 2+790.75 a L2P5 5+127.45 1:2000 Febb. 2011

233 121212-01 IDR 020 Sezioni tipologiche di intervento VARIE Febb. 2011

234 121212-01 IDR 021 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Febb. 2011

235 121212-01 IDR 022 Torrente Acquerta - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

236 121212-01 IDR 023 Fiume Cecina - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

237 121212-01 IDR 024 Fiume Cornia - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

238 121212-01 IDR 025 Fosso della Valnera - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

239 121212-01 IDR 100 Relazione idrologico idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 1  

240 121212-01 IDR 101 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+200.00 VARIE Febb. 2011

241 121212-01 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 3+200.00 al km 6+500.00 VARIE Febb. 2011

242 121212-01 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 6+500.00 al km 9+750.00 VARIE Febb. 2011

243 121212-01 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 9+750.00 al km 12+900.00 VARIE Febb. 2011

244 121212-01 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 12+600.00 al km 15+900.00 VARIE Febb. 2011

245 121212-01 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 15+900.00 al km 19+150.00 VARIE Febb. 2011

246 121212-01 IDR 107 Planimetria idraulica dal km 19+150.00 al km 22+400.00 VARIE Febb. 2011

247 121212-01 IDR 108 Planimetria idraulica dal km 22+400.00 al km 25+600.00 VARIE Febb. 2011

248 121212-01 IDR 109 Planimetria idraulica dal km 25+600.00 al km 27+124.190 VARIE Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 2  

249 121212-01 IDR 110 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 2+000.041 VARIE Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 3  

250 121212-01 IDR 111 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+150.00 VARIE Febb. 2011

251 121212-01 IDR 112 Planimetria idraulica dal km 3+150.00 al km 6+250.00 VARIE Febb. 2011

252 121212-01 IDR 113 Planimetria idraulica dal km 6+250.00 al km 9+400.00 VARIE Febb. 2011

253 121212-01 IDR 114 Planimetria idraulica dal km 9+400.00 al km 12+600.00 VARIE Febb. 2011
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254 121212-01 IDR 115 Planimetria idraulica dal km 12+600.00 al km 15+900.00 VARIE Febb. 2011

255 121212-01 IDR 116 Planimetria idraulica dal km15+900.00 al km 19+100.00 VARIE Febb. 2011

256 121212-01 IDR 117 Planimetria idraulica dal km 19+100.00 al km 22+350.00 VARIE Febb. 2011

257 121212-01 IDR 118 Planimetria idraulica dal km 22+350.00 al km 24+248.614 VARIE Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 4 

258 121212-01 IDR 119 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 2+850.046 VARIE Febb. 2011

Lotto 2 - Parte 5  

259 121212-01 IDR 120 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+200.00 VARIE Febb. 2011

260 121212-01 IDR 121 Planimetria idraulica dal km 3+200.00 al km 6+175.168 VARIE Febb. 2011

Particolari costruttivi

261 121212-01 IDR 130 Particolari costruttivi - Fossi di guardia ed embrici VARIE Febb. 2011

262 121212-01 IDR 131 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio marginale ed in spartitraffico VARIE Febb. 2011

263 121212-01 IDR 132 Particolari costruttivi - Scivoli gradonati VARIE Febb. 2011

264 121212-01 IDR 133 Particolari costruttivi - Presidi idraulici VARIE Febb. 2011

265 121212-01 IDR 134 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio viadotti "Parte A" VARIE Febb. 2011

266 121212-01 IDR 135 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio viadotti "Parte B" VARIE Febb. 2011

267 121212-01 IDR 136 Particolari costruttivi - Trincea in corrispondenza di cavalcavia VARIE Febb. 2011

268 121212-01 IDR 137 Particolari costruttivi - Galleria esistente VARIE Febb. 2011

OPERE IN SOTTERRANEO
GALLERIE NATURALI

WBS GN01 Carr. Sud
Galleria Naturale San Carlo dal km 1+152.63 (Carr. Sud)
(Lotto 2 - Parte 2)

269 121212-01 STD 870 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS GN04 Carr. Sud
Galleria Naturale Poggio Fornello dal km 1+041.15 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

270 121212-01 STD 871 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS GN05 Carr.Sud
Galleria Naturale Poggio Bastione dal km 1+992.80 (Carr. Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

271 121212-01 STD 872 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

GALLERIE ARTIFICIALI
WBS GA02
Galleria Artificiale Caccia Grande dal km 23+427.20
(Lotto 2 - Parte 3)

272 121212-01 STD 873 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS GA03 Sud
Galleria Artificiale Val Querceta dal km 0+243.10 (Carr. Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

273 121212-01 STD 874 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS GA09
Galleria Artificiale Martellino dal km 0+105.25
(Lotto 2 - Parte 5)

274 121212-01 STD 875 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

275 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

276 121212-01 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI01
Ampliamento Viadotto Acquerta al km 1+858.84
(Lotto 2 - Parte 1)

277 121212-01 STR 010 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

278 121212-01 STR 011 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI02
Ampliamento Viadotto Cecina al km 2+559.63
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(Lotto 2 - Parte 1)

279 121212-01 STR 030 Planimetria generale, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

280 121212-01 STR 031 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI03
Ampliamento Viadotto Svincolo Bibbona-La California (SP Aurelia Vecchia) al km 7+990.75
(Lotto 2 - Parte 1)

281 121212-01 STR 050 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

282 121212-01 STR 051 Pianta fondazioni, profili e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI06
Ampliamento Viadotto Stazione Bibbona al km 9+358.93
(Lotto 2 - Parte 1)

283 121212-01 STR 070 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

284 121212-01 STR 071 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI10
Riqualifica Viadotto di Marmo al km 17+744.85
(Lotto 2 - Parte 1)

285 121212-01 STR 090 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

286 121212-01 STR 091 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI11
Riqualifica Viadotto Cavalcaferrovia Roma-Pisa al km 19+043.22
(Lotto 2 - Parte 1)

287 121212-01 STR 110 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

288 121212-01 STR 111 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI13
Riqualifica Viadotto Cavalcaferrovia Pianetti al km 22+762.46
(Lotto 2 - Parte 1)

289 121212-01 STR 130 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

290 121212-01 STR 131 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI14 Nord
Riqualifica Viadotto San Carlo al km 0+495.08 (Carr.Nord)
(Lotto 2 - Parte 2)

291 121212-01 STR 150 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

292 121212-01 STR 151 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI14 Sud
Ampliamento Viadotto San Carlo al km 0+516.63 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 2)

293 121212-01 STR 170 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

294 121212-01 STR 171 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI19
Ampliamento Viadotto Torre del Sale al km 17+828.27
(Lotto 2 - Parte 3)

295 121212-01 STR 190 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

296 121212-01 STR 191 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI20
Ampliamento Viadotto Cafaggio-Casalappi al km 18+029.52
(Lotto 2 - Parte 3)

297 121212-01 STR 210 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

298 121212-01 STR 211 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI22
Ampliamento Viadotto Aurelia al km 22+164.14
(Lotto 2 - Parte 3)

299 121212-01 STR 230 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

300 121212-01 STR 231 Pianta fondazioni e profili longitudinali su ampliamenti VARIE Febb. 2011

WBS VI23
Riqualifica Viadotto Val dell'Olmo al km 23+677.73
(Lotto 2 - Parte 3)

301 121212-01 STR 250 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011
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302 121212-01 STR 251 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI25 Sud
Riqualifica Viadotto Val Querceta al km 0+437.20 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

303 121212-01 STR 260 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

304 121212-01 STR 261 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI26 Sud
Riqualifica Viadotto Val della Petraia al km 1+559.94 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

305 121212-01 STR 270 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

306 121212-01 STR 271 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI27 Sud
Riqualifica Viadotto Val d'Ala al km 2+396.60 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

307 121212-01 STR 280 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

308 121212-01 STR 281 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI28 Sud
Riqualifica Viadotto Martellino al km 2+774.39 (Carr.Sud)
(Lotto 2 - Parte 4)

309 121212-01 STR 290 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

310 121212-01 STR 291 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI25 Nord
Riqualifica Viadotto Val Querceta al km 0+435.10 (Carr.Nord)
(Lotto 2 - Parte 4)

311 121212-01 STR 300 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

312 121212-01 STR 301 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI26 Nord
Riqualifica Viadotto Val della Petraia al km 1+543.87 (Carr.Nord)
(Lotto 2 - Parte 4)

313 121212-01 STR 310 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

314 121212-01 STR 311 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI27 Nord
Riqualifica Viadotto Val d'Ala al km 2+387.16 (Carr.Nord)
(Lotto 2 - Parte 4)

315 121212-01 STR 320 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

316 121212-01 STR 321 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI28 Nord
Riqualifica Viadotto Martellino al km 2+766.00 (Carr.Nord)
(Lotto 2 - Parte 4)

317 121212-01 STR 330 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

318 121212-01 STR 331 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI30
Ampliamento Viadotto Pecora al km 3+648.74 
(Lotto 2 - Parte 5)

319 121212-01 STR 350 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

320 121212-01 STR 351 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

PONTI E SOTTOVIA (L>10m)
WBS VI04
Ampliamento Ponte delle Tane al km 8+395.31
(Lotto 2 - Parte 1)

321 121212-01 STR 370 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

322 121212-01 STR 371 Pianta delle fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI05
Ampliamento Ponte della Madonna al km 9+107.79
(Lotto 2 - Parte 1)

323 121212-01 STR 390 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

324 121212-01 STR 391 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI07
Ampliamento Ponte Sorbizzi al km 12+173.90
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(Lotto 2 - Parte 1)

325 121212-01 STR 410 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

326 121212-01 STR 411 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI08
Ampliamento Ponte Livrone al km 12+682.99
(Lotto 2 - Parte 1)

327 121212-01 STR 430 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

328 121212-01 STR 431 Pianta fondazione, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI09
Ampliamento Ponte Camilla al km 13+488.30
(Lotto 2 - Parte 1)

329 121212-01 STR 450 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

330 121212-01 STR 451 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI12
Ampliamento Ponte Mulini al km 19+411.83
(Lotto 2 - Parte 1)

331 121212-01 STR 470 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

332 121212-01 STR 471 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI15
Ampliamento Ponte Val di Gori al km 0+221.11
(Lotto 2 - Parte 3)

333 121212-01 STR 490 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

334 121212-01 STR 491 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI16
Ampliamento Ponte Cornia al km 10+616.39
(Lotto 2 - Parte 3)

335 121212-01 STR 510 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

336 121212-01 STR 511 Pianta fondazioni e profili longitudinali su ampliamenti VARIE Febb. 2011

WBS VI17
Ampliamento Ponte Acquaviva al km 14+096.02
(Lotto 2 - Parte 3)

337 121212-01 STR 530 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

338 121212-01 STR 531 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI18
Ampliamento Ponte Corniaccia al km 16+982.64
(Lotto 2 - Parte 3)

339 121212-01 STR 550 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

340 121212-01 STR 551 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI21
Ampliamento Ponte Valnera Nuova al km 19+280.77
(Lotto 2 - Parte 3)

341 121212-01 STR 570 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

342 121212-01 STR 571 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI24
Riqualifica Ponte Esistente al km 24+082.52
(Lotto 2 - Parte 3)

343 121212-01 STR 590 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

344 121212-01 STR 591 Descrizione degli interventi VARIE Febb. 2011

WBS VI29
Ampliamento Ponte Morticino al km 0+647.49
(Lotto 2 - Parte 5)

345 121212-01 STR 610 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

346 121212-01 STR 611 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS ST01
Ampliamento Sottovia SS68 Cecina al km 1+535.76
(Lotto 2 - Parte 1)

347 121212-01 STR 630 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011
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348 121212-01 STR 631 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

349 121212-01 STR 632 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS ST02
Ampliamento Sottovia SP14 del Paratino al km 3+271.70
(Lotto 2 - Parte 1)

350 121212-01 STR 640 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

351 121212-01 STR 641 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

352 121212-01 STR 642 Pianta fondazioni e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS ST03
Ampliamento Sottovia SP del Poggetto al km 3+681.36
(Lotto 2 - Parte 1)

353 121212-01 STR 650 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

354 121212-01 STR 651 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

355 121212-01 STR 652 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS ST04
Ampliamento Sottovia strada Poderale La Fontanaccia al km 8+849.10
(Lotto 2 - Parte 1)

356 121212-01 STR 660 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

357 121212-01 STR 661 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

358 121212-01 STR 662 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS ST05
Nuovo Sottovia deviazione SP su Aurelia Vecchia al km 11+980.42
(Lotto 2 - Parte 1)

359 121212-01 STR 671 Planimetria, sezioni e prospetti 1:100 Febb. 2011

WBS ST06
Ampliamento Sottovia via Campigliese al km 12+405.83
(Lotto 2 - Parte 1)

360 121212-01 STR 680 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

361 121212-01 STR 681 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

362 121212-01 STR 682 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS ST07
Ampliamento Sottovia via delle Sondraie al km 13+145.47
(Lotto 2 - Parte 1)

363 121212-01 STR 690 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

364 121212-01 STR 691 Planimetria, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

365 121212-01 STR 692 Pianta fondazioni, profilo longitudinale e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

WBS ST08
Ampliamento Sottovia SP Aurelia Vecchia al km 13+337.31
(Lotto 2 - Parte 1)

366 121212-01 STR 700 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

367 121212-01 STR 701 Planimetria generale e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

WBS ST10
Ampliamento Sottovia SC Bartolo al km 0+827.80
(Lotto 2 - Parte 3)

368 121212-01 STR 710 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

369 121212-01 STR 711 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

370 121212-01 STR 712 Pianta fondazioni, profilo e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

371 121212-01 STR 745 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

SOTTOVIA (L<10 M)
Tipologie Prolungamenti 
CS01 ST001
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Locale - al km 1+269.75
(Lotto 2 - Parte 1)

372 121212-01 STR 802 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS03 ST002
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Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale - al km 2+019,22
(Lotto 2 - Parte 1)

373 121212-01 STR 805 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS06 ST003 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale - al km 4+073,83
(Lotto 2 - Parte 1)

374 121212-01 STR 808 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS08 ST004 
Prolungamento Sottovia Scatolare via di Mezzo  - al km 7+348,85
(Lotto 2 - Parte 1)

375 121212-01 STR 811 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS08 ST005 
Prolungamento Sottovia Scatolare via delle Macchie  - al km 7+887,02
(Lotto 2 - Parte 1)

376 121212-01 STR 814 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS10 ST006
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 8+540,39
(Lotto 2 - Parte 1)

377 121212-01 STR 816 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS21 ST007
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 13+563,52
(Lotto 2 - Parte 1)

378 121212-01 STR 818 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS21 ST008 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 14+703,22
(Lotto 2 - Parte 1)

379 121212-01 STR 820 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS22 ST009 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 15+688,62
(Lotto 2 - Parte 1)

380 121212-01 STR 870 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS26 ST010 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 20+516,75
(Lotto 2 - Parte 1)

381 121212-01 STR 824 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS29 ST011 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 24+661,25
(Lotto 2 - Parte 1)

382 121212-01 STR 827 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS30 ST012 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale Fosso dei Fichi  - al km 25+693,32
(Lotto 2 - Parte 1)

383 121212-01 STR 830 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS30 ST013 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Locale  - al km 26+782,53
(Lotto 2 - Parte 1)

384 121212-01 STR 833 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS38-ST014 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 2+639,86
(Lotto 2 - Parte 3)

385 121212-01 STR 835 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS39 ST015a
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale Fosso Pozzatello  - al km 4+414,33
(Lotto 2 - Parte 3)

386 121212-01 STR 837 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS39 ST014a 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada campestre  - al km 4+934,43
(Lotto 2 - Parte 3)

387 121212-01 STR 839 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS41 ST023 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 7+434,57
(Lotto 2 - Parte 3)

388 121212-01 STR 841 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS43 ST016a
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 9+935,64
(Lotto 2 - Parte 3)
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389 121212-01 STR 844 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS45 ST017 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 12+605,02
(Lotto 2 - Parte 3)

390 121212-01 STR 847 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS49 ST018 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 17+367,28
(Lotto 2 - Parte 3)

391 121212-01 STR 849 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS52 ST019 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Locale  - al km 18+273,92
(Lotto 2 - Parte 3)

392 121212-01 STR 852 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS55 ST020 
Prolungamento Sottovia Scatolare Sv. Follonica Nord  - al km 22+515,46
(Lotto 2 - Parte 3)

393 121212-01 STR 855 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS68 ST020a 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 0+530,43
(Lotto 2 - Parte 5)

394 121212-01 STR 858 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS70 ST021 
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 3+038,01
(Lotto 2 - Parte 5)

395 121212-01 STR 860 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS70 ST022 
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 3+262,15
(Lotto 2 - Parte 5)

396 121212-01 STR 863 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI
Tipologie prolungamenti 

397 121212-01 STR 900 Relazione descrittiva e di calcolo 2,50x2,00 - Febb. 2011

398 121212-01 STR 901 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 TOMBINI CIRCOLARI
Tipologie prolungamenti 

399 121212-01 STR 1000 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (< Ø 2000) - Febb. 2011

400 121212-01 STR 1001 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (< Ø 2000) VARIE Febb. 2011

401 121212-01 STR 1002 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (2000 ≤Ø<3000) - Febb. 2011

402 121212-01 STR 1003 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (2000 ≤Ø<3000) VARIE Febb. 2011

403 121212-01 STR 1004 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (3000 ≤Ø<6000) - Febb. 2011

404 121212-01 STR 1005 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (3000 ≤Ø<6000) VARIE Febb. 2011

405 121212-01 STR 1006 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco (< Ø 1500) - Febb. 2011

406 121212-01 STR 1007 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco (< Ø 2500) - Febb. 2011

407 121212-01 STR 1008 Prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco- Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Tipologie nuove opere di sostegno

408 121212-01 APE 1000 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

409 121212-01 APE 1001 Muri di sostegno sottoscarpa controripa in c.a  - Carpenteria VARIE Febb. 2011

410 121212-01 APE 1002 Berlinese provvisionale - Sezione tipo e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

411 121212-01 APE 1003 Tipologia tiranti e testata di ancoraggio VARIE Febb. 2011

412 121212-01 APE 1004 Rilevati e trincee - Sezioni tipo VARIE Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
413 121212-01 SUA 200 Barriera antirumore H=3.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

414 121212-01 SUA 201 Barriera antirumore H=4.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011
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415 121212-01 SUA 202 Barriera antirumore H=5.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

416 121212-01 SUA 203 Barriera antirumore H=6.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

417 121212-01 SUA 204 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=3.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

418 121212-01 SUA 205 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=4.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

419 121212-01 SUA 206 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=5.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
420 121212-01 IMP 001 Relazione tecnica descrittiva - Febb. 2011

421 121212-01 IMP 010 Svincolo S.Pietro in Palazzi: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

422 121212-01 IMP 011 Svincolo Cecina: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

423 121212-01 IMP 012 Svincolo Bibbona - La California: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

424 121212-01 IMP 013 Svincolo Castagneto - Donoratico: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

425 121212-01 IMP 014 Svincolo S.Vincenzo Nord: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

426 121212-01 IMP 015 Svincolo S.Vincenzo Sud: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

427 121212-01 IMP 016 Svincolo Venturina Piombino: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

428 121212-01 IMP 017 Svincolo Riotorto: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

429 121212-01 IMP 018 Svincolo Follonica Nord: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

430 121212-01 IMP 019 Svincolo Follonica Est: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

431 121212-01 IMP 020 Svincolo Scarlino: Impianti LE e tecnologici speciali - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

432 121212-01 IMP 021 Gallerie esistenti lunghezza inferiore a 500 metri: Planimetria inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

433 121212-01 IMP 022 Gallerie esistenti lunghezza superiore a 500 metri: Planimetria inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

434 121212-01 IMP 023 Impianti LE in viabilità ordinaria interferita: Planimetrie inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

435 121212-01 IMP 030 Illuminazione esterna rampe accelerazione / decelerazione - Disegno tipologico - Febb. 2011

436 121212-01 IMP 031 Impianti sicurezza per l'utenza e l'esercizio: Impianti SOS, TVCC, meteo - Particolari tipologici - Febb. 2011

437 121212-01 IMP 034 Shelter per alloggiamento QDE comando e protezione utenze autostradali - Disegno tipologico - Febb. 2011

438 121212-01 IMP 040 Impianti in galleria lunghezza maggiore di 500m - Tipologico posizionamento corpi illuminanti - Febb. 2011

439 121212-01 IMP 041 Impianti in galleria lunghezza maggiore di 500m - Pianta chiave impianti tecnologici - Febb. 2011

440 121212-01 IMP 042 Impianti in galleria lunghezza maggiore di 500m - Schema idraulico P&I - Febb. 2011

441 121212-01 IMP 043 Impianti in galleria lunghezza maggiore di 500m - Tipologico sala pompe e vasca di accumulo idrico - Febb. 2011

442 121212-01 IMP 050 Impianti in galleria lunghezza inferiore di 500m - Tipologico posizionamento corpi illuminanti - Febb. 2011

443 121212-01 IMP 060 Viabilità ordinaria e complementare di svincolo - Particolari tipologici impianto illuminazione sottovia - Febb. 2011

444 121212-01 IMP 061 Viabilità ordinaria e complementare di svincolo - Impianti illuminazione rotatorie - particolari tipologici - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro autostradale

445 121212-01 SUA 110 Planimetria di progetto Tav.1/8 1:5.000 Febb. 2011

446 121212-01 SUA 111 Planimetria di progetto Tav.2/8 1:5.000 Febb. 2011

447 121212-01 SUA 112 Planimetria di progetto Tav.3/8 1:5.000 Febb. 2011

448 121212-01 SUA 113 Planimetria di progetto Tav.4/8 1:5.000 Febb. 2011

449 121212-01 SUA 114 Planimetria di progetto Tav.5/8 1:5.000 Febb. 2011

450 121212-01 SUA 115 Planimetria di progetto Tav.6/8 1:5.000 Febb. 2011

451 121212-01 SUA 116 Planimetria di progetto Tav.7/8 1:5.000 Febb. 2011
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452 121212-01 SUA 117 Planimetria di progetto Tav.8/8 1:5.000 Febb. 2011

S1 - SVINCOLO SAN PIETRO IN PALAZZI

PARTE STRADALE

453 121212-01 STD 1100 Planimetria e profilo longitudinale VARIE Febb. 2011

S2 - SVINCOLO DI CECINA

PARTE STRADALE

454 121212-01 STD 1120 Planimetria e profilo longitudinale VARIE Febb. 2011

S4 - SVINCOLO DI CASTAGNETO-DONORATICO

PARTE STRADALE

455 121212-01 STD 1160 Planimetria e profilo longitudinale VARIE Febb. 2011

S5 - SVINCOLO DI SAN VINCENZO NORD

OPERE D'ARTE MAGGIORI
PONTI E SOTTOVIA (L>10m)

WBS ST09
Ampliamento Sottovia Svincolo S.Vincenzo Nord al km 27+014.24
(Lotto 2 - Parte 1)

456 121212-01 STR 1110 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

457 121212-01 STR 1111 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

458 121212-01 STR 1112 Pianta fondazioni e sezioni VARIE Febb. 2011

S6 - SVINCOLO DI SAN VINCENZO SUD

PARTE STRADALE

459 121212-01 STD 1200 Planimetria e profilo longitudinale VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

460 121212-01 STR 1115 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV18
Nuovo Cavalcavia Svincolo S. Vincenzo Sud al km 1+618.03
(Lotto 2 - Parte 3)

461 121212-01 STR 1120 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

S8 - SVINCOLO RIOTORTO

OPERE D'ARTE MAGGIORI
PONTI E SOTTOVIA (L>10m)

WBS ST11
Ampliamento Sottovia Svincolo Riotorto al km 17+647.78
(Lotto 2 - Parte 3)

462 121212-01 STR 1145 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

463 121212-01 STR 1146 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

464 121212-01 STR 1147 Pianta fondazioni, profilo e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

S10 - SVINCOLO FOLLONICA EST

PARTE STRADALE

465 121212-01 STD 1280 Planimetria e profilo longitudinale Tav. 1/2 VARIE Febb. 2011

466 121212-01 STD 1281 Planimetria e profilo longitudinale Tav. 2/2 VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

467 121212-01 STR 1155 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV34
Nuovo Cavalcavia Sv. di Follonica Est al km 2+626.98
(Lotto 2 - Parte 5)

468 121212-01 STR 1160 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

S11 - SVINCOLO SCARLINO

OPERE D'ARTE MAGGIORI
PONTI E SOTTOVIA (L>10m)

WBS ST12
Ampliamento Sottovia Svincolo Scarlino(SP 38 Vado all'Arancio) al km 5+273.12
(Lotto 2 - Parte 5)
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469 121212-01 STR 1170 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

470 121212-01 STR 1171 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

471 121212-01 STR 1172 Pianta fondazioni, profilo e sezioni trasversali VARIE Febb. 2011

S12 - BARRIERA DI ESAZIONE S.VINCENZO 

PARTE STRADALE

472 121212-01 PCM 030 Piazzale di esazione - Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

473 121212-01 PCM 031 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano terra, piano interrato e dei controsoffitti 1:50 Febb. 2011

474 121212-01 PCM 032 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano copertura 1:50 Febb. 2011

475 121212-01 PCM 033 Fabbricato di stazione e impianti - Sezione longitudinale, sezioni trasversali 1:50 Febb. 2011

476 121212-01 PCM 034 Fabbricato di stazione e impianti - Prospetti 1:50 Febb. 2011

477 121212-01 PCM 035 Fabbricato cabina elettrica - Pianta piano terra e piano copertura 1:50 Febb. 2011

478 121212-01 PCM 036 Fabbricato cabina elettrica - Prospetti e sezioni 1:50 Febb. 2011

479 121212-01 PCM 037 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

480 121212-01 PCM 038 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

481 121212-01 PCM 039 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 1 di 3 1:50 Febb. 2011

482 121212-01 PCM 040 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 2 di 3 1:50 Febb. 2011

483 121212-01 PCM 041 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 3 di 3 1:50 Febb. 2011

484 121212-01 PCM 042 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

485 121212-01 PCM 043 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

486 121212-01 PCM 044 Pensilina di stazione - Segnaletica di esazione 1:50 Febb. 2011

487 121212-01 PCM 045 Tettoia parcheggi autovetture - Pianta, prospetti e sezioni 1:50/20 Febb. 2011

S13 - BARRIERA DI ESAZIONE DI FOLLONICA 
PARTE STRADALE

488 121212-01 PCM 050 Piazzale di esazione - Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

489 121212-01 PCM 051 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano terra, piano interrato e dei controsoffitti 1:50 Febb. 2011

490 121212-01 PCM 052 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano copertura 1:50 Febb. 2011

491 121212-01 PCM 053 Fabbricato di stazione e impianti - Sezione longitudinale, sezioni trasversali 1:50 Febb. 2011

492 121212-01 PCM 054 Fabbricato di stazione e impianti - Prospetti 1:50 Febb. 2011

493 121212-01 PCM 055 Fabbricato cabina elettrica - Pianta piano terra e piano copertura 1:50 Febb. 2011

494 121212-01 PCM 056 Fabbricato cabina elettrica - Prospetti e sezioni 1:50 Febb. 2011

495 121212-01 PCM 057 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

496 121212-01 PCM 058 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

497 121212-01 PCM 059 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 1 di 3 1:50 Febb. 2011

498 121212-01 PCM 060 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 2 di 3 1:50 Febb. 2011

499 121212-01 PCM 061 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 3 di 3 1:50 Febb. 2011

500 121212-01 PCM 062 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

501 121212-01 PCM 063 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

502 121212-01 PCM 064 Pensilina di stazione - Segnaletica di esazione 1:50 Febb. 2011

503 121212-01 PCM 065 Tettoia parcheggi autovetture - Pianta, prospetti e sezioni 1:50/20 Febb. 2011

VL - VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 2
TRATTO S. PIETRO IN PALAZZI - SCARLINO

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

WBS IN03
Prolungamento via Po con SP. Aurelia Vecchia

504 121212-01 STD 1520 Planimetrie, profili longitudinali e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN08 - IN10
Deviazione S.P. Cecina - via Terra dei Ceci / Deviazione S.P.14 - via del Paratino

505 121212-01 STD 1530 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN14
Collegamento Bibbona Cecina - Cecina centro

506 121212-01 STD 1541 Planimetria di progetto e idraulica 1:2000 Febb. 2011

507 121212-01 STD 1542 Profilo longitudinale e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN14b - IN16 - IN17
Deviazione Aurelia Nord e via della Macchia

508 121212-01 STD 1550 Planimetrie, profili longitudinali e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN20
Deviazione S.P. Aurelia Vecchia (Zona Bolgheri) 

509 121212-01 STD 1560 Planimetrie, profilo longitudinale e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN36
Complanare S.P. Caldanelle - S.S. 398 (Zona Venturina)

510 121212-01 STD 1571 Planimetria di progetto e idraulica 1:2000 Febb. 2011

511 121212-01 STD 1572 Profili longitudinali e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN49
Deviazione S.P. 21 Geodedica Vignarca (Sv. Rio Torto)

512 121212-01 STD 1580 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN02
Prolungamento S.C. Via Polveroni

513 121212-01 STD 1590 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Giugno 2011

WBS IN21
Deviazione S.P. Marina di Castagneto

514 121212-01 STD 1600 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Giugno 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA

515 121212-01 IDR 300 Sistema di drenaggio - Particolari costruttivi idraulici VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
PONTI E SOTTOVIA (L>10m)

516 121212-01 STR 1181 Relazione descrittiva e di calcolo impalcato - Febb. 2011

WBS VI31
Nuovi Ponticelli Aurelia Vecchia - Marina di Cecina al km 1+036.50 

517 121212-01 STR 3000 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS VI32
Nuovi Ponticelli Aurelia Vecchia - Marina di Cecina al km 1+344.75

518 121212-01 STR 3005 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS VI33
Nuovi Ponticelli Aurelia Vecchia - Marina di Cecina al km 1+945

519 121212-01 STR 3010 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

CAVALCAVIA

520 121212-01 STR 1180 Relazione descrittiva e di calcolo -

WBS CV04
Nuovo Cavalcavia S.P. Cecina - via Terra dei Ceci (verso Casale Marittimo)al km 5+342.30

521 121212-01 STR 1185 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS CV06
Nuovo Cavalcavia S.P. 14 del Paratino  al km 5+722.84

522 121212-01 STR 1195 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI
TOMBINI CIRCOLARI

Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

523 121212-01 STR 1199 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

524 121212-01 STR 1200 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino circolare - Carpenteria generale (1000 ≤Ø<1200) VARIE Febb. 2011

525 121212-01 STR 1202 Prolungamento e nuovi tombini circolari - Carpenteria generale (600≤Ø<800) VARIE Febb. 2011

526 121212-01 STR 1204 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino circolare - Carpenteria generale (1000≤Ø<1200) VARIE Febb. 2011
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Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
527 121212-01 CAP 001 Diagramma lavori  - Febb. 2011

AREE DI CANTIERE CAVE DEPOSITI

528 121212-01 IDR 200 Relazione idraulica  - Febb. 2011

529 121212-01 CAP 100 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità Tav.1 di 2 1:2500 Febb. 2011

530 121212-01 CAP 101 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità Tav.2 di 2 1:2500 Febb. 2011

531 121212-01 CAP 201 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.1 di 4 1:5000 Febb. 2011

532 121212-01 CAP 202 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.2 di 4 1:5000 Febb. 2011

533 121212-01 CAP 203 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.3 di 4 1:5000 Febb. 2011

534 121212-01 CAP 204 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.4 di 4 1:5000 Febb. 2011

CB01 - Campo Base

535 121212-01 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

536 121212-01 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

537 121212-01 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO01 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

538 121212-01 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

539 121212-01 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

540 121212-01 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO02 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

541 121212-01 CAP 320 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

542 121212-01 CAP 321 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

543 121212-01 CAP 322 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO03 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

544 121212-01 CAP 330 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

545 121212-01 CAP 331 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

546 121212-01 CAP 332 Sezioni 1:500 Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

547 121212-01 CAP 400 Planimetria sinottica d'intervento  - Febb. 2011

548 121212-01 CAP 500 Sezioni tipo d'intervento - Tratte A e C (attacco in Nord)  1:500 Febb. 2011

549 121212-01 CAP 501 Sezioni tipo d'intervento - Tratte B e D (attacco in Sud)  1:500 Febb. 2011

550 121212-01 CAP 502 Sezioni tipo d'intervento - Opere da ruotare  1:500 Febb. 2011

551 121212-01 CAP 600 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase  1  - Febb. 2011

552 121212-01 CAP 601 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 1bis  - Febb. 2011

553 121212-01 CAP 602 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 1notturna  - Febb. 2011

554 121212-01 CAP 603 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 2 e 2notturna  - Febb. 2011

555 121212-01 CAP 604 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 3  - Febb. 2011

556 121212-01 CAP 605 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 4  - Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI
Provincia di PISA
Comune di Ripabella

557 121212-01 ESC 001 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011

558 121212-01 ESC 002 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

Provincia di LIVORNO
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Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

Comune di Rosignano Marittimo

559 121212-01 ESC 040 Elenco ditte pubblicazione   - Giugno 2011

560 121212-01 ESC 041 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Giugno 2011

Comune di Cecina

561 121212-01 ESC 060 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011

562 121212-01 ESC 061 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

563 121212-01 ESC 062 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

564 121212-01 ESC 063 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Febb. 2011

565 121212-01 ESC 064 Piano particellare - Tav. 4 1:2.000 Febb. 2011

566 121212-01 ESC 065 Piano particellare - Tav. 5 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Bibbona

567 121212-01 ESC 080 Elenco ditte pubblicazione  1:2.000 Febb. 2011

568 121212-01 ESC 081 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

569 121212-01 ESC 082 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Castagneto Carducci

570 121212-01 ESC 100-1 Elenco ditte pubblicazione   - Giugno 2011

571 121212-01 ESC 101-1 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Giugno 2011

572 121212-01 ESC 102-1 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Giugno 2011

573 121212-01 ESC 103-1 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Giugno 2011

574 121212-01 ESC 104-1 Piano particellare - Tav. 4 1:2.000 Giugno 2011

Comune di S. Vincenzo

575 121212-01 ESC 120 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011

576 121212-01 ESC 121 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

577 121212-01 ESC 122 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Campiglia Marittima

578 121212-01 ESC 140 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011

579 121212-01 ESC 141 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

580 121212-01 ESC 142 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

581 121212-01 ESC 143 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Piombino

582 121212-01 ESC 160 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011

583 121212-01 ESC 161 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

584 121212-01 ESC 162 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

585 121212-01 ESC 163 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Febb. 2011

Provincia di GROSSETO
Comune di Follonica

586 121212-01 ESC 180 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011

587 121212-01 ESC 181 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

588 121212-01 ESC 182 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Scarlino

589 121212-01 ESC 200 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011
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Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

590 121212-01 ESC 201 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Massa Marittima

591 121212-01 ESC 220 Elenco ditte pubblicazione   - Febb. 2011

592 121212-01 ESC 221 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

593 121212-01 ESC 350 Planimetria interferenze Tav.1 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

594 121212-01 ESC 351 Planimetria interferenze Tav.2 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

595 121212-01 ESC 352 Planimetria interferenze Tav.3 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

596 121212-01 ESC 353 Planimetria interferenze Tav.4 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

597 121212-01 ESC 354 Planimetria interferenze Tav.5 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

598 121212-01 ESC 355 Planimetria interferenze Tav.6 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

599 121212-01 ESC 356 Planimetria interferenze Tav.7 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

600 121212-01 ESC 357 Planimetria interferenze Tav.8 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

601 121212-01 ESC 358 Planimetria interferenze Tav.9 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

602 121212-01 ESC 359 Planimetria interferenze Tav.10 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

603 121212-01 ESC 360 Planimetria interferenze Tav.11 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

604 121212-01 ESC 361 Planimetria interferenze Tav.12 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

605 121212-01 ESC 362 Planimetria interferenze Tav.13 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

606 121212-01 ESC 363 Planimetria interferenze Tav.14 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

607 121212-01 ESC 364 Planimetria interferenze Tav.15 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

608 121212-01 ESC 365 Planimetria interferenze Tav.16 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

609 121212-01 ESC 366 Planimetria interferenze Tav.17 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

610 121212-01 ESC 367 Planimetria interferenze Tav.18 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

611 121212-01 ESC 368 Planimetria interferenze Tav.19 - Asse Principale 1:2.000 Febb. 2011

612 121212-01 ESC 369 Planimetria interferenze Tav.20 - Viabilità secondarie 1:2.000 Febb. 2011

613 121212-01 ESC 370 Planimetria interferenze Tav.21 - Viabilità secondarie 1:2.000 Febb. 2011

614 121212-01 ESC 371 Tabella di censimento e schede di risoluzione VARIE Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

615 121212-01 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

616 121212-01 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011

617 121212-01 MAM 003 Planimetria generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

618 121212-01 MAM 004 Planimetria generale dal km 9+000.00 al km 17+500.00 1:5.000 Febb. 2011

619 121212-01 MAM 005 Planimetria generale dal km 17+500.00 al km 26+500.00 1:5.000 Febb. 2011

620 121212-01 MAM 006 Planimetria generale dal km 26+500.00 al km 35+500.00 1:5.000 Febb. 2011

621 121212-01 MAM 007 Planimetria generale dal km 35+500.00 al km 44+500.00 1:5.000 Febb. 2011

622 121212-01 MAM 008 Planimetria generale dal km 44+500.00 al km 54+000.00 1:5.000 Febb. 2011

623 121212-01 MAM 009 Planimetria generale dal km 54+000.00 al km 62+400.00 1:5.000 Febb. 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1 121212-03 AUA 100 Relazione Paesaggistica - Febb. 2011
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 Num. 
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Elenco Elaborati Grafici

2 121212-03 AUA 101 PTPC LIVORNO 1:80.000 Febb. 2011

3 121212-03 AUA 102 PTPC GROSSETO 1:80.000 Febb. 2011

4 121212-03 AUA 103 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 1/7 1:5.000 Febb. 2011

5 121212-03 AUA 104 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 2/7 1:5.000 Febb. 2011

6 121212-03 AUA 105 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 3/7 1:5.000 Febb. 2011

7 121212-03 AUA 106 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 4/7 1:5.000 Febb. 2011

8 121212-03 AUA 107 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 5/7 1:5.000 Febb. 2011

9 121212-03 AUA 108 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 6/7 1:5.000 Febb. 2011

10 121212-03 AUA 109 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 7/7 1:5.000 Febb. 2011

11 121212-03 SUA 102 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.1/4 1:10.000 Febb. 2011

12 121212-03 SUA 103 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.2/4 1:10.000 Febb. 2011

13 121212-03 SUA 104 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.3/4 1:10.000 Febb. 2011

14 121212-03 SUA 105 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.4/4 1:10.000 Febb. 2011

15 121212-03 SUA 110 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 1/8 1:10.000 Febb. 2011

16 121212-03 SUA 111 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 2/8 1:10.000 Febb. 2011

17 121212-03 SUA 112 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 3/8 1:10.000 Febb. 2011

18 121212-03 SUA 113 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 4/8 1:10.000 Febb. 2011

19 121212-03 SUA 114 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 5/8 1:10.000 Febb. 2011

20 121212-03 SUA 115 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 6/8 1:10.000 Febb. 2011

21 121212-03 SUA 116 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 7/8 1:10.000 Febb. 2011

22 121212-03 SUA 117 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 8/8 1:10.000 Febb. 2011

STUDIO ARCHEOLOGICO

1 121216-10 AUA 091 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 091 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 091 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 091 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data 

PROGETTO DEFINITIVO
BRETELLA DI  PIOMBINO

Dal km 000.00 al km 2+927.45

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121217-01 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121217-01 STP 010 Corografia generale  e localizzazione Territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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3 121217-01 STP 020 Inquadramento Territoriale 1:10000 Febb. 2011

4 121217-01 STD 001 Planimetria e Profilo longitudinale generale 1:5.000/500 Febb. 2011

SICUREZZA 

5 121217-01 SIC 001 Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

6 121217-01 GEO 001 Relazione geologica e idrogeologica - Febb. 2011

7 121217-01 GEO 002 Planimetria e profilo geologico 1:5.000/500 Febb. 2011

8 121217-01 GEO 003 Planimetria geomorfologica 1:5.000 Febb. 2011

9 121217-01 GEO 004 Planimetria e profilo idrogeologico 1:5.000/500 Febb. 2011

10 121217-01 GEO 005 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche 1:5.000 Febb. 2011

GEOTECNICA

11 121217-01 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

AU - CORPO STRADALE

PARTE STRADALE
Elaborati tipologici

12 121217-01 STD 100 Sezioni tipo strada categoria D (Asse principale) - Rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

13 121217-01 STD 101 Sezioni tipo Opere d'arte 1:100 Febb. 2011

14 121217-01 STD 102 Sezioni tipo  strade secondarie, rotatorie 1:100 Febb. 2011

15 121217-01 STD 103 Particolari costruttivi spartitraffico ed elementi marginali 1.20 Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 

16 121217-01 STD 200 Planimetria stato attuale 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

17 121217-01 STD 400 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto  - Dal km 0 al km 1+700.00 1:2.000 Febb. 2011

18 121217-01 STD 401 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto  - dal km 1+710.00 al km 2+927.45 1:2.000 Febb. 2011

Sezioni caratteristiche

19 121217-01 STD 500 Sezioni caratteristiche - Tav. 1/3 1:100 Febb. 2011

20 121217-01 STD 501 Sezioni caratteristiche - Tav. 2/3 1:100 Febb. 2011

21 121217-01 STD 502 Sezioni caratteristiche - Tav. 3/3 1:100 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

22 121217-01 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

23 121217-01 IDR 002 Corografia idrografica 1:10000 Febb. 2011

24 121217-01 IDR 003 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO STRADALE

25 121217-01 IDR 100 Relazione idraulica del sistema di drenaggio stradale - Febb. 2011

26 121217-01 IDR 101 Planimetria idraulica 1:2.000 Febb. 2011

27 121217-01 IDR 150 Particolari costruttivi - Tav. 1/2 VARIE Febb. 2011

28 121217-01 IDR 151 Particolari costruttivi - Tav. 2/2 VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

29 121217-01 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

30 121217-01 APE 010 Relazione di calcolo opere provvisionali - Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI01 - Nuovo Viadotto Montegemoli al km 0+940.00

31 121217-01 STR 110 Planimetria, sezione longitudinale e trasversale 1:200/1:100 Febb. 2011

WBS VI02 - Nuovo Viadotto Cornia Vecchia 1 al km 1+154.00

32 121217-01 STR 120 Planimetria generale, sezione trasversale tipo e prospetto 1:500/1:100 Febb. 2011

33 121217-01 STR 121 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali - Tav. 1/4 VARIE Febb. 2011
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34 121217-01 STR 122 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali - Tav. 2/4 VARIE Febb. 2011

35 121217-01 STR 123 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali - Tav. 3/4 VARIE Febb. 2011

36 121217-01 STR 124 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali - Tav. 4/4 VARIE Febb. 2011

WBS VI03 - Nuovo Viadotto Cornia Vecchia 2 al km 2+777.30

37 121217-01 STR 140 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali varie Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI
 TOMBINI CIRCOLARI  

Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

38 121217-01 STR 320 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino φ1000 - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

39 121217-01 STR 321 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino φ1000 - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Muri di sostegno/Sottoscarpa
WBS IN05-MS01 - Paratia di micropali in Dx

40 121217-01 APE 311 Planimetria, prospetto e sezione VARIE Febb. 2011

WBS IN03-MS02 - Muro di sostegno in Dx

41 121217-01 APE 321 Planimetria, prospetto e sezione VARIE Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
42 121217-01 SUA 100 Barriere fonoassorbenti h=3.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
43 121217-01 IMP 001 Relazione generale - Febb. 2011

44 IMP 002 Relazione di calcolo - Calcoli illuminotecnici - Febb. 2011

45 121217-01 IMP 003 Relazioni di calcolo - Dimensionamento cavi elettrici - Febb. 2011

Disegni generali

46 121217-01 IMP 010 Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

47 121217-01 IMP 011 Posa punto luce e realizzazione cavidotti - tipologico - Febb. 2011

Disegni DI PROGETTO

48 121217-01 IMP 020 Illuminazione rotatoria R1 - Febb. 2011

49 121217-01 IMP 021 Illuminazione rotatoria R2 - Febb. 2011

50 121217-01 IMP 022 Illuminazione rotatoria R3 - Febb. 2011

51 121217-01 IMP 023 Schema unifilare cassette a piantana rotatorie R1 - R2 - R3 - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro stradale

52 121217-01 SUA 005 Planimetria di progetto e tipologie di intervento vegetazionale 1:5.000 Febb. 2011

VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE
Profili longitudinali

53 121217-01 STD 702 Profili longitudinali di progetto IN01 - IN02 - R1 1:1.000/100 Febb. 2011

54 121217-01 STD 703 Profili longitudinali di progetto IN03 - IN04 - IN05 - R2 - R3 1:1.000/100 Febb. 2011

Sezioni caratteristiche

55 121217-01 STD 800 Sezioni caratteristiche - Tav. 1/3 1:100 Febb. 2011

56 121217-01 STD 801 Sezioni caratteristiche - Tav. 2/3 1:100 Febb. 2011

57 121217-01 STD 802 Sezioni caratteristiche - Tav. 3/3 1:100 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI 
VIADOTTI

WBS VI04 - Nuovo Viadotto di Scavalco ferroviario su IN03 al km 0+300.14

58 121217-01 STR 500 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:100 Febb. 2011

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

59 121217-01 CAP 001 Diagramma lavori - Febb. 2011

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI
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60 121217-01 IDR 200 Relazione idraulica - Febb. 2011

61 121217-01 CAP 100 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità 1:25.000 Febb. 2011

62 121217-01 CAP 201 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav. 1 di 1 1:5.000 Febb. 2011

CO01 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

63 121217-01 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

64 121217-01 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

65 121217-01 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO02 - Cantiere Operativo e Area di Supporto

66 121217-01 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

67 121217-01 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

68 121217-01 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

69 121217-01 CAP 600 Planimetrie delle fasizzazioni del traffico 1:2.000 Febb. 2011

70 121217-01 CAP 601 Planimetrie delle fasizzazioni del traffico - Rotatoria R1 1:2.000 Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI
Comune di Piombino

71 121217-01 ESC 001 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

72 121217-01 ESC 005 Piano particellare 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

73 121217-01 ESC 100 Relazione descrittiva - Febb. 2011

74 121217-01 ESC 101 Planimetria interferenze 1:2.000 Febb. 2011

75 121217-01 ESC 102 Comune di Piombino (LI) - Schede tecniche interferenze 1:1.000 Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

76 121217-01 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

77 121217-01 MAM 002 Planimetria Generale 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Quadro di Riferimento Progettuale Programmatico e Ambientale

1 121217-02 SUA 100-1 Relazione - Giugno 2011

Sintesi non tecnica

2 121217-02 SUA 200 Relazione - Giugno 2011

ALLEGATI
Allegato 1

3 121217-02 SUA 101 Studio di traffico - Febb. 2011

Allegato 2

4 121217-02 SUA 102 Risultati delle valutazioni modellistiche componente atmosfera - Febb. 2011

Allegato 3

5 121217-02 SUA 103 Schrde recniche dei rilievi fonometrici - Febb. 2011

Allegato 4

6 121217-02 SUA 104 Livelli di impatto acustico previsti sui ricettori - Febb. 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1 121217-02 AUA 100 Relazione Paesaggistica - Febb. 2011
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PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 3

Dal km 000.00 al km 44+495.44
LOTTI 2 E 3

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121212-02 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121212-02 STP 010 Corografia generale e localizzazione territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121212-02 STP 011 Inquadramento Territoriale 1:25000 Febb. 2011

4 121212-02 STD 002-1 Planimetria e profilo longitudinale dal km 0+000.00 al km 4+200.00 1:5.000 Giugno 2011

5 121212-02 STD 003-1 Planimetria e profilo longitudinale dal km 4+200.00 al km 8+500.00 1:5.000 Giugno 2011

6 121212-02 STD 004-1 Planimetria e profilo longitudinale dal km 8+500.00 al km 12+700.00 1:5.000 Giugno 2011

7 121212-02 STD 005-1 Planimetria e profilo longitudinale dal km 12+700.00 al km 16+900.00 1:5.000 Giugno 2011

8 121212-02 STD 006 Planimetria e profilo longitudinale dal km 16+900.00 al km 21+100.00 1:5.000 Febb. 2011

9 121212-02 STD 007 Planimetria e profilo longitudinale dal km 21+100.00 al km 25+400.00 1:5.000 Febb. 2011

10 121212-02 STD 008 Planimetria e profilo longitudinale dal km 25+400.00 al km 29+600.00 1:5.000 Febb. 2011

11 121212-02 STD 009 Planimetria e profilo longitudinale dal km 29+600.00 al km 33+800.00 1:5.000 Febb. 2011

12 121212-02 STD 010 Planimetria e profilo longitudinale dal km 33+800.00 al km 38+000.00 1:5.000 Febb. 2011

13 121212-02 STD 011 Planimetria e profilo longitudinale dal km 38+000.00 al km 42+300.00 1:5.000 Febb. 2011

14 121212-02 STD 012 Planimetria e profilo longitudinale dal km 42+300.00 al km 44+495.44 1:5.000 Febb. 2011

SICUREZZA

15 121212-02 SIC 001 Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

16 121212-02 GEO 001 Relazione geologica e geomorfologica - Febb. 2011

17 121212-02 GEO 002 Planimetria e profilo geologico dal km 0+000.00 al km 4+200.00 1:5.000/500 Febb. 2011

18 121212-02 GEO 003 Planimetria e profilo geologico dal km 4+200.00 al km 8+400.00 1:5.000/500 Febb. 2011

19 121212-02 GEO 004 Planimetria e profilo geologico dal km 8+400.00 al km 12+600.00 1:5.000/500 Febb. 2011

20 121212-02 GEO 005 Planimetria e profilo geologico dal km 12+600.00 al km 16+800.00 1:5.000/500 Febb. 2011

21 121212-02 GEO 006 Planimetria e profilo geologico dal km 16+800.00 al km 21+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

22 121212-02 GEO 007 Planimetria e profilo geologico dal km 21+000.00 al km 25+200.00 1:5.000/500 Febb. 2011

23 121212-02 GEO 008 Planimetria e profilo geologico dal km 25+200.00 al km 29+400.00 1:5.000/500 Febb. 2011

24 121212-02 GEO 009 Planimetria e profilo geologico dal km 29+400.00 al km 33+600.00 1:5.000/500 Febb. 2011

25 121212-02 GEO 010 Planimetria e profilo geologico dal km 33+600.00 al km 37+800.00 1:5.000/500 Febb. 2011

26 121212-02 GEO 011 Planimetria e profilo geologico dal km 37+800.00 al km 42+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

27 121212-02 GEO 012 Planimetria e profilo geologico dal km 42+000.00 al km 44+495.44 1:5.000/500 Febb. 2011

28 121212-02 GEO 013 Planimetria gemorfologica dal km 0+000 al km 8+400.00 1:5.000 Febb. 2011

29 121212-02 GEO 014 Planimetria gemorfologica dal km 8+400.00 al km 16+800.00 1:5.000 Febb. 2011

30 121212-02 GEO 015 Planimetria gemorfologica dal km 16+800.00 al km 25+200.00 1:5.000 Febb. 2011

31 121212-02 GEO 016 Planimetria gemorfologica dal km 25+200.00 km 33+600.00 1:5.000 Febb. 2011

32 121212-02 GEO 017 Planimetria gemorfologica dal km 33+600.00 al km 42+000.00 1:5.000 Febb. 2011

33 121212-02 GEO 018 Planimetria gemorfologica dal km 42+000.00 al km 44+495.44 1:5.000 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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34 121212-02 GEO 019 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 0+000 al km 8+400.00 1:5.000 Febb. 2011

35 121212-02 GEO 020 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 8+400.00 al km 16+800.00 1:5.000 Febb. 2011

36 121212-02 GEO 021 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 16+800.00 al km 25+200.00 1:5.000 Febb. 2011

37 121212-02 GEO 022 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 25+200.00 al km 33+600.00 1:5.000 Febb. 2011

38 121212-02 GEO 023 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 33+600.00 al km 42+000.00 1:5.000 Febb. 2011

39 121212-02 GEO 024 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 42+000.00 al km 44+495.44 1:5.000 Febb. 2011

40 121212-02 GEO 025 Relazione idrogeologica e generale - Febb. 2011

41 121212-02 GEO 026 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 0+000.00 al km 4+200.00 1:5.000/500 Febb. 2011

42 121212-02 GEO 027 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 4+200.00 al km 8+400.00 1:5.000/500 Febb. 2011

43 121212-02 GEO 028 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 8+400.00 al km 12+600.00 1:5.000/500 Febb. 2011

44 121212-02 GEO 029 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 12+600.00 al km 16+800.00 1:5.000/500 Febb. 2011

45 121212-02 GEO 030 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 16+800.00 al km 21+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

46 121212-02 GEO 031 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 21+000.00 al km 25+200.00 1:5.000/500 Febb. 2011

47 121212-02 GEO 032 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 25+200.00 al km 29+400.00 1:5.000/500 Febb. 2011

48 121212-02 GEO 033 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 29+400.00 al km 33+600.00 1:5.000/500 Febb. 2011

49 121212-02 GEO 034 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 33+600.00 al km 37+800.00 1:5.000/500 Febb. 2011

50 121212-02 GEO 035 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 37+800.00 al km 42+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

51 121212-02 GEO 036 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 42+000.00 al km 44+495.44 1:5.000/500 Febb. 2011

GEOTECNICA

52 121212-02 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

53 121212-02 SUA 102 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.1/4 - Febb. 2011

54 121212-02 SUA 103 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.2/4 - Febb. 2011

55 121212-02 SUA 104 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.3/4 - Febb. 2011

56 121212-02 SUA 105 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.4/4 - Febb. 2011

STUDIO ACUSTICO

57 121212-02 SUA 300 Relazione generale - Febb. 2011

58 121212-02 SUA 301 Output del modello di simulazione - Febb. 2011

59 121212-02 SUA 302 Report indagini fonometriche - Febb. 2011

60 121212-02 SUA 400 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 0+000.00 al km 8+000.00 1:5.000 Febb. 2011

61 121212-02 SUA 401 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 8+000.00 al km 16+000.00 1:5.000 Febb. 2011

62 121212-02 SUA 402 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 16+000.00 al km 25+000.00 1:5.000 Febb. 2011

63 121212-02 SUA 403 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 25+000.00 al km 34+000.00 1:5.000 Febb. 2011

64 121212-02 SUA 404 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 34+000.00 al km 42+000.00 1:5.000 Febb. 2011

65 121212-02 SUA 405 Carta dei recettori e zonizzazione acustica dal km 42+000.00 al km 44+495.447 1:5.000 Febb. 2011

66 121212-02 SUA 500 Carta delle barriere acustiche  dal km 0+000.00 al km 8+000.00 1:5.000 Febb. 2011

67 121212-02 SUA 501 Carta delle barriere acustiche  dal km 8+000.00 al km 16+000.00 1:5.000 Febb. 2011

68 121212-02 SUA 502 Carta delle barriere acustiche  dal km 16+000.00 al km 25+000.00 1:5.000 Febb. 2011

69 121212-02 SUA 503 Carta delle barriere acustiche  dal km 25+000.00 al km 34+000.00 1:5.000 Febb. 2011

70 121212-02 SUA 504 Carta delle barriere acustiche dal km 34+000.00 al km 42+000.00 1:5.000 Febb. 2011
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71 121212-02 SUA 505 Carta delle barriere acustiche dal km 42+000.00 al km 44+495.447 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO ATMOSFERICO

72 121212-02 SUA 600 Relazione Atmosfera - Giugno 2011

73 121212-02 SUA 601 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

74 121212-02 SUA 602 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

75 121212-02 SUA 603 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

76 121212-02 SUA 604 Concentrazioni Nox - stato attuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

77 121212-02 SUA 605 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

78 121212-02 SUA 606 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

79 121212-02 SUA 607 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

80 121212-02 SUA 608 Concentrazioni PM 2,5 - stato attuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

81 121212-02 SUA 609 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

82 121212-02 SUA 610 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

83 121212-02 SUA 611 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

84 121212-02 SUA 612 Concentrazioni PM 10 - stato attuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

85 121212-02 SUA 613 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

86 121212-02 SUA 614 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

87 121212-02 SUA 615 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

88 121212-02 SUA 616 Concentrazioni Nox - stato programmatico - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

89 121212-02 SUA 617 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

90 121212-02 SUA 618 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

91 121212-02 SUA 619 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

92 121212-02 SUA 620 Concentrazioni PM 2,5 - stato programmatico - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

93 121212-02 SUA 621 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

94 121212-02 SUA 622 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

95 121212-02 SUA 623 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

96 121212-02 SUA 624 Concentrazioni PM 10 - stato programmatico - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

97 121212-02 SUA 625 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

98 121212-02 SUA 626 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

99 121212-02 SUA 627 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

100 121212-02 SUA 628 Concentrazioni Nox - stato progettuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

101 121212-02 SUA 628 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

102 121212-02 SUA 630 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

103 121212-02 SUA 631 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

104 121212-02 SUA 632 Concentrazioni PM 2,5 - stato progettuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

105 121212-02 SUA 633 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

106 121212-02 SUA 634 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

107 121212-02 SUA 635 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

108 121212-02 SUA 636 Concentrazioni PM 10 - stato progettuale - Tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011
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AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE

109 121212-02 STD 090 Relazione Tecnica - Febb. 2011

Elaborati tipologici

110 121212-02 STD 100 Sezioni Tipo Stato Attuale - Variante SS1 Aurelia in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

111 121212-02 STD 101 Sezioni Tipo di Progetto Autostrada - Ampliamento simmetrico e asimmetrico 1:100 Febb. 2011

112 121212-02 STD 102 Sezioni Tipo Autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta 1:500 Febb. 2011

113 121212-02 STD 103 Sezioni Tipo Rampe di svincolo, Rotatorie, Viabilità Esterna VARIE Febb. 2011

114 121212-02 STD 104 Particolari costruttivi - Elementi Marginali 1.20 Febb. 2011

115 121212-02 STD 106 Individuazione tratti - Larghezza corsie e Carreggiate VARIE Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 
Lotto 3 - Parte 1  

116 121212-02 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+300.00 1:2.000 Febb. 2011

117 121212-02 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+300.00 al km 6+600.00 1:2.000 Febb. 2011

118 121212-02 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 6+600.00 al km 9+900.00 1:2.000 Febb. 2011

119 121212-02 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 9+900.00 al km 13+150.00 1:2.000 Febb. 2011

120 121212-02 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 13+150.00 al km 14+400.00 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 3 - Parte 2

121 121212-02 STD 209 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 2+180.00 1:2.000 Febb. 2011

122 121212-02 STD 210 Planimetria stato attuale dal km 2+180.00 al km 5+440.00 1:2.000 Febb. 2011

123 121212-02 STD 211 Planimetria stato attuale dal km 5+440.00 al km 8+720.00 1:2.000 Febb. 2011

124 121212-02 STD 212 Planimetria stato attuale dal km 8+720.00 al km 12+000.00 1:2.000 Febb. 2011

125 121212-02 STD 213 Planimetria stato attuale dal km 12+000.00 al km 15+300.00 1:2.000 Febb. 2011

126 121212-02 STD 214 Planimetria stato attuale dal km 15+300.00 al km 18+560.00 1:2.000 Febb. 2011

127 121212-02 STD 215 Planimetria stato attuale dal km 18+560.00 al km 21+800.00 1:2.000 Febb. 2011

128 121212-02 STD 216 Planimetria stato attuale dal km 21+800.00 al km 25+100.00 1:2.000 Febb. 2011

129 121212-02 STD 217 Planimetria stato attuale dal km 25+100.00 al km 28+400.00 1:2.000 Febb. 2011

130 121212-02 STD 218 Planimetria stato attuale dal km 28+400.00 al km 30+095.44 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   
Lotto 3 - Parte 1  

131 121212-02 STD 400 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+650.00 1:2.000 Febb. 2011

132 121212-02 STD 401 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 1+650.00 al km 3+300.00 1:2.000 Febb. 2011

133 121212-02 STD 402-1 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 3+300.00 al km 4+950.00 1:2.000 Giugno 2011

134 121212-02 STD 403 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 4+950.00 al km 6+600.00 1:2.000 Febb. 2011

135 121212-02 STD 404 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 6+600.00 al km 8+250.00 1:2.000 Febb. 2011

136 121212-02 STD 405-1 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 8+250.00 al km 9+900.00 1:2.000 Giugno 2011

137 121212-02 STD 406 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 9+900.00 al km 11+550.00 1:2.000 Febb. 2011

138 121212-02 STD 407 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 11+550.00 al km 13+150.00 1:2.000 Febb. 2011

139 121212-02 STD 408 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 13+150.00 al km 14+400.00 1:2.000 Febb. 2011

Lotto 3 - Parte 2

140 121212-02 STD 409 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 0+560.00 1:2.000 Febb. 2011

141 121212-02 STD 410-1 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 0+560.00 al km 2+180.00 1:2.000 Giugno 2011

142 121212-02 STD 411 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 2+180.00 al km 3+780.00 1:2.000 Febb. 2011
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143 121212-02 STD 412 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 3+780.00 al km 5+440.00 1:2.000 Febb. 2011

144 121212-02 STD 413 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 5+440.00 al km 7+080.00 1:2.000 Febb. 2011

145 121212-02 STD 414 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 7+080.00 al km 8+720.00 1:2.000 Febb. 2011

146 121212-02 STD 415 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 8+720.00 al km 10+360.00 1:2.000 Febb. 2011

147 121212-02 STD 416 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 10+360.00 al km 12+000.00 1:2.000 Febb. 2011

148 121212-02 STD 417 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 12+000.00 al km 13+640.00 1:2.000 Febb. 2011

149 121212-02 STD 418 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 13+640.00 al km 15+300.00 1:2.000 Febb. 2011

150 121212-02 STD 419 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 15+300.00 al km 16+900.00 1:2.000 Febb. 2011

151 121212-02 STD 420 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 16+900.00 al km 18+560.00 1:2.000 Febb. 2011

152 121212-02 STD 421 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 18+560.00 al km 20+200.00 1:2.000 Febb. 2011

153 121212-02 STD 422 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 20+200.00 al km 21+800.00 1:2.000 Febb. 2011

154 121212-02 STD 423 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 21+800.00 al km 23+460.00 1:2.000 Febb. 2011

155 121212-02 STD 424 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 23+460.00 al km 25+100.00 1:2.000 Febb. 2011

156 121212-02 STD 425 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 25+100.00 al km 26+740.00 1:2.000 Febb. 2011

157 121212-02 STD 426 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 26+740.00 al km 28+400.00 1:2.000 Febb. 2011

158 121212-02 STD 427 Planimetria e profilo longitudinale di progetto dal km 28+400.00 al km 30+095.44 1:2.000 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

159 121212-02 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

160 121212-02 IDR 002 Corografia idrografica 1/2 1:20.000 Febb. 2011

161 121212-02 IDR 003 Corografia idrografica 2/2 1:20.000 Febb. 2011

162 121212-02 IDR 004 Planimetria localizzazione interventi 1/5 1:10.000 Febb. 2011

163 121212-02 IDR 005 Planimetria localizzazione interventi 2/5 1:10.000 Febb. 2011

164 121212-02 IDR 006 Planimetria localizzazione interventi 3/5 VARIE Febb. 2011

165 121212-02 IDR 007 Planimetria localizzazione interventi 4/5 VARIE Febb. 2011

166 121212-02 IDR 008 Planimetria localizzazione interventi 5/5 VARIE Febb. 2011

167 121212-02 IDR 009 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Febb. 2011

168 121212-02 IDR 010 Sezioni tipologiche VARIE Febb. 2011

169 121212-02 IDR 011 Planimetria di dettaglio interventi zona Braccagni (da Km 6+017,79 a Km 7+425,11) VARIE Febb. 2011

170 121212-02 IDR 012 Planimetria di dettaglio intervento Fosso Cerrettella (Km 2+447,84) VARIE Febb. 2011

171 121212-02 IDR 013 Planimetria di dettaglio intervento Fosso Riccio (Km 3+217,63) VARIE Febb. 2011

172 121212-02 IDR 014 Planimetria di dettaglio intervento Affluente Fosso Riccio (Km 3+638,95) VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

173 121212-02 IDR 100 Relazione idrologico idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Febb. 2011

(Lotto 3 - Parte 1)

174 121212-02 IDR 101 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+300.00 1:2.000 Febb. 2011

175 121212-02 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 3+300.00 al km 6+600.00 1:2.000 Febb. 2011

176 121212-02 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 6+600.00 al km 9+900.00 1:2.000 Febb. 2011

177 121212-02 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 9+900.00 al km 13+150.00 1:2.000 Febb. 2011

178 121212-02 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 13+150.00 al km 14+400.00 1:2.000 Febb. 2011

(Lotto 3 - Parte 2)
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179 121212-02 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 0+560.00 al km 2+180.00 1:2.000 Febb. 2011

180 121212-02 IDR 107 Planimetria idraulica dal km 2+180.00 al km 5+440.00 1:2.000 Febb. 2011

181 121212-02 IDR 108 Planimetria idraulica dal km 5+440.00 al km 8+720.00 1:2.000 Febb. 2011

182 121212-02 IDR 109 Planimetria idraulica dal km 8+720.00 al km 12+000.00 1:2.000 Febb. 2011

183 121212-02 IDR 110 Planimetria idraulica dal km 12+000.00 al km 15+300.00 1:2.000 Febb. 2011

184 121212-02 IDR 111 Planimetria idraulica dal km 15+300.00 al km 18+560.00 1:2.000 Febb. 2011

185 121212-02 IDR 112 Planimetria idraulica dal km 18+560.00 al km 21+800.00 1:2.000 Febb. 2011

186 121212-02 IDR 113 Planimetria idraulica dal km 21+800.00 al km 25+100.00 1:2.000 Febb. 2011

187 121212-02 IDR 114 Planimetria idraulica dal km 25+100.00 al km 28+400.00 1:2.000 Febb. 2011

188 121212-02 IDR 115 Planimetria idraulica dal km 28+400.00 al km 30+095.44 1:2.000 Febb. 2011

Particolari costruttivi

189 121212-02 IDR 120 Particolari costruttivi - Fossi di guardia ed embrici VARIE Febb. 2011

190 121212-02 IDR 121 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio marginale ed in spartitraffico VARIE Febb. 2011

191 121212-02 IDR 122 Particolari costruttivi - Scivoli gradonati VARIE Febb. 2011

192 121212-02 IDR 123 Particolari costruttivi - Presidi idraulici VARIE Febb. 2011

193 121212-02 IDR 124 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio viadotti "Parte A" VARIE Febb. 2011

194 121212-02 IDR 125 Particolari costruttivi - Sistema di drenaggio viadotti "Parte B" VARIE Febb. 2011

195 121212-02 IDR 126 Particolari costruttivi - Trincea in corrispondenza di cavalcavia VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

196 121212-02 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

197 121212-02 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI01
Riqualifica Viadotto FF.SS Giuncarico-Ribolla al km 3+403.30
(Lotto 3 - Parte 2)

198 121212-02 STR 010 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

WBS VI02
Riqualifica Viadotto Bruna al km 4+946.19
(Lotto 3 - Parte 2)

199 121212-02 STR 030 Planimetria generale e sezioni trasversali tipo VARIE Febb. 2011

WBS VI03
Ampliamento Viadotto Fossa al km 8+135.88
(Lotto 3 - Parte 2)

200 121212-02 STR 050 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

WBS VI04
Ampliamento Viadotto Ombrone al km 26+625.33
(Lotto 3 - Parte 2)

201 121212-02 STR 070 Piazzole di sosta: Pianta fondazione e sezioni longitudinali 1:100 Febb. 2011

202 121212-02 STR 071 Piazzole di sosta: Sezioni trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

PONTI E SOTTOVIA (L>10m)
WBS ST02
Ampliamento Sottovia SP27 del Lupo al km 3+106.19
(Lotto 3 - Parte 2)

203 121212-02 STR 090 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

204 121212-02 STR 091 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

205 121212-02 STR 092 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST03
Ampliamento Sottovia SP Aurelia Vecchia (SC Madonnino) al km 8+597.56
(Lotto 3 - Parte 2)

206 121212-02 STR 101 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

207 121212-02 STR 102 Planimetria, pianta fondazione, sezioni muri e particolari VARIE Febb. 2011

WBS ST04
Ampliamento Sottovia SS73 Senese Aretina al km 8+779.74
(Lotto 3 - Parte 2)
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207 121212-02 STR 110 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

208 121212-02 STR 111 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

209 121212-02 STR 112 Planimetria , pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST05
Ampliamento Sottovia Ferroviario Linea Gr-Si al km 8+869.38
(Lotto 3 - Parte 2)

210 121212-02 STR 120 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

211 121212-02 STR 121 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

212 121212-02 STR 122 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST06
Ampliamento Sottovia strada per Braccagni al km 10+175.46
(Lotto 3 - Parte 2)

213 121212-02 STR 130 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

214 121212-02 STR 131 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

215 121212-02 STR 132 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST07
Ampliamento Sottovia SP152 Aurelia Vecchia al km 11+633.97
(Lotto 3 - Parte 2)

216 121212-02 STR 140 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

217 121212-02 STR 141 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

218 121212-02 STR 142 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST08
Ampliamento Sottovia Svincolo di Grosseto Roselle al km 21+110.61
(Lotto 3 - Parte 2)

219 121212-02 STR 535 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

220 121212-02 STR 536 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

221 121212-02 STR 537 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST09
Ampliamento Sottovia Svincolo di Grosseto Roselle al km 21+347.92
(Lotto 3 - Parte 2)

222 121212-02 STR 540 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

223 121212-02 STR 541 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

224 121212-02 STR 542 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST10
Ampliamento Sottovia SS223 Paganico al km 21+584.79
(Lotto 3 - Parte 2)

225 121212-02 STR 150 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

226 121212-02 STR 151 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

227 121212-02 STR 152 Planimetria, pianta fondazione e sezioni longitudinali VARIE Febb. 2011

WBS ST11
Ampliamento Sottovia Svincolo di Grosseto (Zona Industriale) al km 24+406.16
(Lotto 3 - Parte 2)

228 121212-02 STR 545 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

229 121212-02 STR 546 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

230 121212-02 STR 547 Planimetria, pianta fondazione e sezioni longitudinali VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

231 121212-02 STR 160 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

SOTTOVIA (L<10 M)
Tipologie Prolungamenti 
CS02 SC01
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 1+509.20
(Lotto 3 - Parte 1)

232 121212-02 STR 202 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS02 SC02
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 2+352.72
(Lotto 3 - Parte 1)

233 121212-02 STR 205 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011
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CS02 SC03
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 2+524.21
(Lotto 3 - Parte 1)

234 121212-02 STR 208 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS03 SC04
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 3+159.73
(Lotto 3 - Parte 1)

235 121212-02 STR 210 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS03 SC05
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 3+560.41
(Lotto 3 - Parte 1)

236 121212-02 STR 212 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS07 SC06
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 8+450.19
(Lotto 3 - Parte 1)

237 121212-02 STR 215 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS08 SC07
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 9+997.36
(Lotto 3 - Parte 1)

238 121212-02 STR 218 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS08 SC08
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 10+734.76
(Lotto 3 - Parte 1)

239 121212-02 STR 221 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS09 SC09
Prolungamento Sottovia Tipo Armco Strada Poderale  - al km 11+132.91
(Lotto 3 - Parte 1)

240 121212-02 STR 223 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS09 SC10
Prolungamento Sottovia Scatolare Affluente IV Torrente Sovata  - al km 11+702.32
(Lotto 3 - Parte 1)

241 121212-02 STR 226 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS11 SC11
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 14+196.43
(Lotto 3 - Parte 1)

242 121212-02 STR 229 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS13 SC12
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 1+814.97
(Lotto 3 - Parte 2)

243 121212-02 STR 232 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS14 SC13
Prolungamento Sottovia Scatolare SC delle Gigliaie - al km 2+867.84
(Lotto 3 - Parte 2)

244 121212-02 STR 235 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS17 ST001
Prolungamento Sottovia Scatolare SC delle Selvacce  - al km 5+136.24
(Lotto 3 - Parte 2)

245 121212-02 STR 238 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS22 ST002
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Locale  - al km 8+981.46
(Lotto 3 - Parte 2)

246 121212-02 STR 241 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS22 ST003
Prolungamento Sottovia Scatolare S.C. Pupilli  - al km 9+877.02
(Lotto 3 - Parte 2)

247 121212-02 STR 244 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS28 ST004
Prolungamento Ponte  - al km 17+074.59
(Lotto 3 - Parte 2)

248 121212-02 STR 247 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS29 TB155
Prolungamento Scatolare idraulico  - al km 18+598.63
(Lotto 3 - Parte 2)

249 121212-02 STR 250 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS34 ST007
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 21+803.56
(Lotto 3 - Parte 2)

250 121212-02 STR 253 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS34 ST008
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 22+094.76
(Lotto 3 - Parte 2)
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251 121212-02 STR 256 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS34 ST009
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 22+583.61
(Lotto 3 - Parte 2)

252 121212-02 STR 259 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS35 ST010
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 23+747.15
(Lotto 3 - Parte 2)

253 121212-02 STR 262 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS35 ST011
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Poderale  - al km 24+212.83
(Lotto 3 - Parte 2)

254 121212-02 STR 265 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

CS37 ST012
Prolungamento Sottovia Scatolare Strada Grancia  - al km 29+100.20
(Lotto 3 - Parte 2)

255 121212-02 STR 268 Inquadramento dell'opera - Carpenteria - Dettagli VARIE Febb. 2011

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI
Tipologie prolungamenti 

256 121212-02 STR 300 Relazione descrittiva e di calcolo scatolare 2,00x2,60 - Febb. 2011

257 121212-02 STR 301 Relazione descrittiva e di calcolo scatolare 4,50x2,50 - Febb. 2011

258 121212-02 STR 302 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 TOMBINI CIRCOLARI
Tipologie prolungamenti 

259 121212-02 STR 400 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (< Ø 2000) - Febb. 2011

260 121212-02 STR 401 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (< Ø 2000) VARIE Febb. 2011

261 121212-02 STR 402 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (2000 ≤ Ø <3000) - Febb. 2011

262 121212-02 STR 403 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (2000 ≤ Ø <3000) VARIE Febb. 2011

263 121212-02 STR 404 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco (3000 ≤ Ø <6000) - Febb. 2011

264 121212-02 STR 405 Prolungamento tombino circolare in acciaio ed opere di sbocco- Carpenteria generale (3000 ≤ Ø <6000) VARIE Febb. 2011

265 121212-02 STR 406 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco (< Ø 1500) - Febb. 2011

266 121212-02 STR 407 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco (1500 ≤ Ø <2500) - Febb. 2011

267 121212-02 STR 408 Relazione descrittiva e di calcolo prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco ( ≥ Ø 2500) - Febb. 2011

268 121212-02 STR 409 Prolungamento tombino circolare in cls ed opere di sbocco- Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Tipologie nuove opere di sostegno

269 121212-02 APE 600 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

270 121212-02 APE 601 Muri di sostegno sottoscarpa controripa in c.a  - Carpenteria VARIE Febb. 2011

271 121212-02 APE 602 Berlinese provvisionale - Sezione tipo e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

272 121212-02 APE 603 Berlinese provvisionale - Tipologico tiranti e testata di ancoraggio - Particolari e disposizioni operative VARIE Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
273 121212-02 SUA 200 Barriera antirumore H=3.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

274 121212-02 SUA 201 Barriera antirumore H=4.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

275 121212-02 SUA 202 Barriera antirumore H=5.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

276 121212-02 SUA 203 Barriera antirumore H=6.00 m - Prospetto Sezioni e Particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

277 121212-02 SUA 204 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=3.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

278 121212-02 SUA 205 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=4.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

279 121212-02 SUA 206 Barriera integrata sicurezza e antirumore H=5.00 m - Prospetti Sezioni VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
280 121212-02 IMP 001 Relazione tecnica - Febb. 2011

281 121212-02 IMP 002 Relazione illuminotecnica - Febb. 2011
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282 121212-02 IMP 003 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Gavorrano - Febb. 2011

283 121212-02 IMP 004 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Gavorrano Scalo - Febb. 2011

284 121212-02 IMP 005 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Giuncarico - Febb. 2011

285 121212-02 IMP 006 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Braccagni - Febb. 2011

286 121212-02 IMP 007 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Grosseto Nord - Febb. 2011

287 121212-02 IMP 008 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Grosseto Roselle - Febb. 2011

288 121212-02 IMP 009 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Grosseto Zona Industriale - Febb. 2011

289 121212-02 IMP 010 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma Svincolo Grosseto Sud - Febb. 2011

290 121212-02 IMP 011 Planimetria di inquadramento impianti Area di Servizio Grosseto Nord - Febb. 2011

291 121212-02 IMP 012 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Gavorrano - Febb. 2011

292 121212-02 IMP 013 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Gavorrano Scalo - Febb. 2011

293 121212-02 IMP 014 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Giuncarico - Febb. 2011

294 121212-02 IMP 015 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Braccagni - Febb. 2011

295 121212-02 IMP 016 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Grosseto Nord - Febb. 2011

296 121212-02 IMP 017 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Grosseto Roselle - Febb. 2011

297 121212-02 IMP 018 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Grosseto Zona Industriale - Febb. 2011

298 121212-02 IMP 019 Schemi tipologici QDE illuminazione rampe Svincolo Grosseto Sud - Febb. 2011

299 121212-02 IMP 020 Schema tipologico QDE illuminazione piazzale e viabilità area di servizio - Febb. 2011

300 121212-02 IMP 021 Schema elettrico quadro rotatoria Svincolo Gavorrano - Febb. 2011

301 121212-02 IMP 022 Schema elettrico quadro rotatoria Svincolo Gavorrano Scalo - Febb. 2011

302 121212-02 IMP 023 Schema elettrico quadro rotatoria 1 Svincolo Giuncarico - Febb. 2011

303 121212-02 IMP 024 Schema elettrico quadro rotatoria 2 Svincolo Giuncarico - Febb. 2011

304 121212-02 IMP 025 Schema elettrico quadro rotatoria 1 Svincolo Braccagni - Febb. 2011

305 121212-02 IMP 026 Schema elettrico quadro rotatoria 2 Svincolo Braccagni - Febb. 2011

306 121212-02 IMP 027 Impianto di illuminazione - Planimetria di inquadramento Centro di esercizio di Braccagni 1:200 Febb. 2011

307 121212-02 IMP 030 Planimetria inquadramento tipologico impianti di illuminazione rotatoria e sottovia - Febb. 2011

308 121212-02 IMP 031 Schema elettrico tipologico QDE illuminazione sottovia - Febb. 2011

309 121212-02 IMP 032 Schema elettrico tipologico QDE illuminazione rotatoria - Febb. 2011

310 121212-02 IMP 040 Tipologico apprestamenti impianti speciali di itinere (PMV - SOS - TVCC - Meteo) - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro autostradale
311 121212-02 SUA 110 Planimetria di progetto Tav. 1/6 1:5.000 Febb. 2011

312 121212-02 SUA 111 Planimetria di progetto Tav. 2/6 1:5.000 Febb. 2011

313 121212-02 SUA 112 Planimetria di progetto Tav. 3/6 1:5.000 Febb. 2011

314 121212-02 SUA 113 Planimetria di progetto Tav. 4/6 1:5.000 Febb. 2011

315 121212-02 SUA 114 Planimetria di progetto Tav. 5/6 1:5.000 Febb. 2011

316 121212-02 SUA 115 Planimetria di progetto Tav. 6/6 1:5.000 Febb. 2011

S1 - SVINCOLO DI GAVORRANO

PARTE STRADALE
317 121212-02 STD 1000 Planimetria e profilo longitudinale 1:1.000/100 Febb. 2011

S2 - SVINCOLO DI GAVORRANO SCALO
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PARTE STRADALE
318 121212-02 STD 1010 Planimetria e profilo longitudinale 1:1.000/100 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
PONTI E SOTTOVIA (L>10m)

WBS ST01
Ampliamento Sottovia Svincolo Gavorrano Scalo al km 7+951.16
(Lotto 3 - Parte 1)

319 121212-02 STR 510 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

320 121212-02 STR 511 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni impalcato esistente VARIE Febb. 2011

321 121212-02 STR 512 Planimetria, pianta fondazione, sezioni trasversali e longitudinali VARIE Febb. 2011

S3 - SVINCOLO DI GIUNCARICO

PARTE STRADALE

322 121212-02 STD 1020 Planimetria e profilo longitudinale 1:1.000/100 Febb. 2011

S4 - SVINCOLO BRACCAGNI

PARTE STRADALE

323 121212-02 STD 1030 Planimetria e profilo longitudinale 1:1.000/100 Febb. 2011

S9 - BARRIERA DI ESAZIONE DI GROSSETO 

PARTE STRADALE

324 121212-02 PCM 030 Piazzale di esazione - Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

325 121212-02 PCM 031 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano terra, piano interrato e dei controsoffitti 1:50 Febb. 2011

326 121212-02 PCM 032 Fabbricato di stazione e impianti - Pianta piano copertura 1:50 Febb. 2011

327 121212-02 PCM 033 Fabbricato di stazione e impianti - Sezione longitudinale, sezioni trasversali 1:50 Febb. 2011

328 121212-02 PCM 034 Fabbricato di stazione e impianti - Prospetti 1:50 Febb. 2011

329 121212-02 PCM 035 Fabbricato cabina elettrica - Pianta piano terra e piano copertura 1:50 Febb. 2011

330 121212-02 PCM 036 Fabbricato cabina elettrica - Prospetti e sezioni 1:50 Febb. 2011

331 121212-02 PCM 037 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

332 121212-02 PCM 038 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

333 121212-02 PCM 039 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 1 di 3 1:50 Febb. 2011

334 121212-02 PCM 040 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 2 di 3 1:50 Febb. 2011

335 121212-02 PCM 041 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 3 di 3 1:50 Febb. 2011

336 121212-02 PCM 042 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

337 121212-02 PCM 043 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

338 121212-02 PCM 044 Pensilina di stazione - Segnaletica di esazione 1:50 Febb. 2011

339 121212-02 PCM 045 Tettoia parcheggi autovetture - Pianta, prospetti e sezioni 1:50/20 Febb. 2011

C1 - CENTRO DI ESERCIZIO BRACCAGNI

PARTE STRADALE

340 121212-02 STD 1250 Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

Fabbricato ricovero automezzi

341 121212-02 PCM 150 Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Febb. 2011

342 121212-02 PCM 151 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Fabbricato uffici e ricovero addetti

343 121212-02 PCM 200 Pianta piano terra e piano locale deposito 1:100 Febb. 2011

344 121212-02 PCM 201 Pianta piano copertura 1:100 Febb. 2011

345 121212-02 PCM 202 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Caserma di polizia

346 121212-02 PCM 250 Pianta piano terra e piano primo 1:100 Febb. 2011

347 121212-02 PCM 251 Pianta piano copertura 1:100 Febb. 2011
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348 121212-02 PCM 252 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Casa del comandante

349 121212-02 PCM 300 Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Febb. 2011

350 121212-02 PCM 301 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

VL - VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE
WBS IN01
Deviazione strada poderale Vetricella al km 1+064.00

351 121212-02 STD 1300 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Febb. 2011

WBS IN24
Deviazione Strada Comunale Pratini Bassi al km 18+840.00

352 121212-02 STD 1310 Planimetrie, profilo longitudinale e sezione tipo VARIE Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA

353 121212-02 IDR 300 Sistema di drenaggio - Particolari costruttivi idraulici VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

354 121212-02 STR 560 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV01
Nuovo Cavalcavia Strada poderale Vetricella al km 1+064.68
(Lotto 3 - Parte 1)

355 121212-02 STR 565 Planimetria e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS CV07
Nuovo Cavalcavia Strada poderale al km 9+217.92
(Lotto 3 - Parte 1)

356 121212-02 STR 600 Planimetria e sezioni VARIE Giugno 2011

WBS CV08
Nuovo Cavalcavia Strada vicinale al km 1+145.53
(Lotto 3 - Parte 2)

357 121212-02 STR 610 Planimetria e sezioni VARIE Giugno 2011

OPERE D'ARTE MINORI
TOMBINI SCATOLARI

Nuovi attraversamenti idraulici

358 121212-02 STR 570 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

359 121212-02 STR 571 Nuovo tombino scatolare al km 0+050.88  - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

360 121212-02 STR 573 Nuovo tombino scatolare al km 0+279.34  - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

TOMBINI CIRCOLARI
Nuovi attraversamenti idraulici

361 121212-02 STR 574 Relazione descrittiva e di calcolo 
-

Febb. 2011

362 121212-02 STR 575 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino circolare - Carpenteria generale (600≤Ø<1200) VARIE Febb. 2011

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
363 121212-02 CAP 001 Diagramma lavori  - Febb. 2011

AREE DI CANTIERE CAVE DEPOSITI

364 121212-02 IDR 200 Relazione idraulica  - Febb. 2011

365 121212-02 CAP 100 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità 1:2500 Febb. 2011

366 121212-02 CAP 201 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.1 di 4 1:5000 Febb. 2011

367 121212-02 CAP 202 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.2 di 4 1:5000 Febb. 2011

368 121212-02 CAP 203 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.3 di 4 1:5000 Febb. 2011

369 121212-02 CAP 204 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.4 di 4 1:5000 Febb. 2011

CB01 - Campo Base

370 121212-02 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

371 121212-02 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

372 121212-02 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO01 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

373 121212-02 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

374 121212-02 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011
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375 121212-02 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO02 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

376 121212-02 CAP 320 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

377 121212-02 CAP 321 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

378 121212-02 CAP 322 Sezioni 1:500 Febb. 2011

CO03 - Cantiere Operativo e Area per la Caratterizzazione delle Terre

379 121212-02 CAP 330 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

380 121212-02 CAP 331 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

381 121212-02 CAP 332 Sezioni 1:500 Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

382 121212-02 CAP 400 Planimetria sinottica d'intervento  - Febb. 2011

383 121212-02 CAP 500 Sezioni tipo d'intervento - Tratte A, C, E e G (attacco in Sud) 1:500 Febb. 2011

384 121212-02 CAP 501 Sezioni tipo d'intervento - Tratte B, D,F e H (attacco in Nord) 1:500 Febb. 2011

385 121212-02 CAP 502 Sezioni tipo d'intervento - Opere da ruotare 1:500 Febb. 2011

386 121212-02 CAP 600 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase  1  - Febb. 2011

387 121212-02 CAP 601 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 1bis  - Febb. 2011

388 121212-02 CAP 602 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 1notturna  - Febb. 2011

389 121212-02 CAP 603 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 2  - Febb. 2011

390 121212-02 CAP 604 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 3  - Febb. 2011

391 121212-02 CAP 605 Planimetria delle fasizzazioni del traffico - Fase 4  - Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI

Provincia di GROSSETO
Provincia di Scarlino

392 121212-02 ESC 240 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011

393 121212-02 ESC 241 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

Provincia di Massa Marittima

394 121212-02 ESC 260 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011

395 121212-02 ESC 261 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

Provincia di Gavorrano

396 121212-02 ESC 280-1 Elenco ditte pubblicazione - Giugno 2011

397 121212-02 ESC 281-1 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Giugno 2011

398 121212-02 ESC 282-1 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Giugno 2011

399 121212-02 ESC 283-1 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Giugno 2011

400 121212-02 ESC 284-1 Piano particellare - Tav. 4 1:2.000 Giugno 2011

401 121212-02 ESC 285-1 Piano particellare - Tav. 5 1:2.000 Giugno 2011

402 121212-02 ESC 286-1 Piano particellare - Tav. 6 1:2.000 Giugno 2011

Provincia di Roccastrada

403 121212-02 ESC 300 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011

404 121212-02 ESC 301 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

Provincia di Grosseto

405 121212-02 ESC 320 Elenco ditte pubblicazione  - Febb. 2011
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406 121212-02 ESC 321 Piano particellare - Tav. 1 1:2.000 Febb. 2011

407 121212-02 ESC 322 Piano particellare - Tav. 2 1:2.000 Febb. 2011

408 121212-02 ESC 323 Piano particellare - Tav. 3 1:2.000 Febb. 2011

409 121212-02 ESC 324 Piano particellare - Tav. 4 1:2.000 Febb. 2011

410 121212-02 ESC 325 Piano particellare - Tav. 5 1:2.000 Febb. 2011

411 121212-02 ESC 326 Piano particellare - Tav. 6 1:2.000 Febb. 2011

412 121212-02 ESC 327 Piano particellare - Tav. 7 1:2.000 Febb. 2011

413 121212-02 ESC 328 Piano particellare - Tav. 8 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

414 121212-02 ESC 380 Planimetria interferenze Tav.1 1:2.000 Febb. 2011

415 121212-02 ESC 381 Planimetria interferenze Tav.2 1:2.000 Febb. 2011

416 121212-02 ESC 382 Planimetria interferenze Tav.3 1:2.000 Febb. 2011

417 121212-02 ESC 383 Planimetria interferenze Tav.4 1:2.000 Febb. 2011

418 121212-02 ESC 384 Planimetria interferenze Tav.5 1:2.000 Febb. 2011

419 121212-02 ESC 385 Planimetria interferenze Tav.6 1:2.000 Febb. 2011

420 121212-02 ESC 386 Planimetria interferenze Tav.7 1:2.000 Febb. 2011

421 121212-02 ESC 387 Planimetria interferenze Tav.8 1:2.000 Febb. 2011

422 121212-02 ESC 388 Planimetria interferenze Tav.9 1:2.000 Febb. 2011

423 121212-02 ESC 389 Planimetria interferenze Tav.10 1:2.000 Febb. 2011

424 121212-02 ESC 390 Planimetria interferenze Tav.11 1:2.000 Febb. 2011

425 121212-02 ESC 391 Planimetria interferenze Tav.12 1:2.000 Febb. 2011

426 121212-02 ESC 392 Planimetria interferenze Tav.13 1:2.000 Febb. 2011

427 121212-02 ESC 393 Planimetria interferenze Tav.14 1:2.000 Febb. 2011

428 121212-02 ESC 394 Tabella di Censimento Interferenze e Schede di Risoluzione VARIE Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

429 121212-02 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

430 121212-02 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011

431 121212-02 MAM 003 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 0+000.00 al km 9+500.00 1:5.000 Febb. 2011

432 121212-02 MAM 004 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000 Febb. 2011

433 121212-02 MAM 005 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 18+000.00 al km 27+000.00 1:5.000 Febb. 2011

434 121212-02 MAM 006 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 27+000.00 al km 36+000.00 1:5.000 Febb. 2011

435 121212-02 MAM 007 Planimetria generale e Profilo longitudinale dal km 36+000.00 al km 44+495.44 1:5.000 Febb. 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA
1 121212-04 AUA 101 PTPC GROSSETO 1:80.000 Febb. 2011

2 121212-04 AUA 102 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 1/5 1:5.000 Febb. 2011

3 121212-04 AUA 103 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 2/5 1:5.000 Febb. 2011

4 121212-04 AUA 104 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 3/5 1:5.000 Febb. 2011

5 121212-04 AUA 105 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 4/5 1:5.000 Febb. 2011

6 121212-04 AUA 106 Caratteri del paesaggio: uso suolo, vincoli e percezione visiva. Tav. 5/5 1:5.000 Febb. 2011
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7 121212-04 AUA 102 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.1/4 - Febb. 2011

8 121212-04 SUA 103 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Pianura costiera - Tav.2/4 - Febb. 2011

9 121212-04 SUA 104 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.3/4 - Febb. 2011

10 121212-04 SUA 105 Abaco degli interventi vegetazionali e dei paesaggi faunistici: Rilievi antiappenninici - Tav.4/4 - Febb. 2011

11 121212-04 SUA 110 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 1/6 1:5.000 Febb. 2011

12 121212-04 SUA 111 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 2/6 1:5.000 Febb. 2011

13 121212-04 SUA 112 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 3/6 1:5.000 Febb. 2011

14 121212-04 SUA 113 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 4/6 1:5.000 Febb. 2011

15 121212-04 SUA 114 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 5/6 1:5.000 Febb. 2011

16 121212-04 SUA 115 Carta degli interventi di mitigazione – tav. 6/6 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO ARCHEOLOGICO
1 121216-10 AUA 092 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 092 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 092 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 092 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011
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PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 4

Dal km 000.00 al km 16+419.15

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121214-01 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121214-01 STP 050 Corografia generale  e localizzazione Territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121214-01 STP 010 Inquadramento Territoriale 1:25000 Febb. 2011

4 121214-01 STD 002 Planimetria generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

5 121214-01 STD 003 Planimetria generale dal km 9+000.00 al km 16+419.15 1:5.000 Febb. 2011

6 121214-01 STD 006 Profilo longitudinale generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

7 121214-01 STD 007 Profilo longitudinale generale dal km 9+000.00 al km 16+419.15 1:5.000/500 Febb. 2011

SICUREZZA 

8 121214-01 SIC 001 Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

9 121214-01 GEO 001 Relazione geologica e geomorfologica - Febb. 2011

10 121214-01 GEO 002 Planimetria e profilo geologico da inizio intervento al km 4+200 1:5.000/500 Febb. 2011

11 121214-01 GEO 003 Planimetria e profilo geologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Febb. 2011

12 121214-01 GEO 004 Planimetria e profilo geologico dal km 8+400 al km 12+400 1:5.000/500 Febb. 2011

13 121214-01 GEO 005 Planimetria e profilo geologico dal km 12+400  a fine lotto (km 16+419.15) 1:5.000/500 Febb. 2011

14 121214-01 GEO 006 Planimetria gemorfologica da inizio intervento al km 8+200 1:5.000 Febb. 2011

15 121214-01 GEO 007 Planimetria gemorfologica dal km 8+200 a fine lotto (km 16+419.15) 1:5.000 Febb. 2011

16 121214-01 GEO 008 Planimetria ubicazione indagini geognostiche da inizio intervento al km 8+200 1:5.000 Febb. 2011

17 121214-01 GEO 009 Planimetria ubicazione indagini geognostiche dal km 8+200 a fine lotto (km 16+419.15) 1:5.000 Febb. 2011

18 121214-01 GEO 010 Relazione idrogeologica generale - Febb. 2011

19 121214-01 GEO 011 Planimetria e profilo idrogeologico da inizio intervento al km 4+200 1:5.000/500 Febb. 2011

20 121214-01 GEO 012 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Febb. 2011

21 121214-01 GEO 013 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 8+400 al km 12+400 1:5.000/500 Febb. 2011

22 121214-01 GEO 014 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 12+600 a fine lotto (km16+419.15) 1:5.000/500 Febb. 2011

GEOTECNICA

23 121214-01 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

24 121214-01 SUA 001 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - Tav. 1/2 - Febb. 2011

25 121214-01 SUA 002 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - Tav. 2/2 - Febb. 2011

AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE

26 121214-01 STD 090 Relazione tecnica - Febb. 2011

Elaborati tipologici

27 121214-01 STD 100 Sezioni tipo autostrada - Variante in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

28 121214-01 STD 101 Sezioni tipo autostrada - Allargamento simmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

29 121214-01 STD 102 Sezioni tipo autostrada - Allargamento asimmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

30 121214-01 STD 103 Sezioni tipo autostrada - Allargamento con viabilità in complanare in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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31 121214-01 STD 104 Sezioni tipo autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta VARIE Febb. 2011

32 121214-01 STD 105 Sezioni tipo rampe di svincolo, rotatorie, strade secondarie e strade interferenti 1:100 Febb. 2011

33 121214-01 STD 106 Particolari costruttivi autostrada - Allargamenti per visibilita' VARIE Febb. 2011

34 121214-01 STD 107 Particolari costruttivi spartitraffico autostrada ed elementi marginali autostrada e viabilita' secondarie 1.20 Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 

35 121214-01 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+500.00 1:2.000 Febb. 2011

36 121214-01 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+500.00 al km 7+000.00 1:2.000 Febb. 2011

37 121214-01 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 7+000.00 al km 10+500.00 1:2.000 Febb. 2011

38 121214-01 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 10+500.00 al km 14+000.00 1:2.000 Febb. 2011

39 121214-01 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 14+000.00 al km 16+419.15 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

40 121214-01 STD 400 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+750.00 1:2.000 Febb. 2011

41 121214-01 STD 401 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 1+750.00 al km 3+500.00 1:2.000 Febb. 2011

42 121214-01 STD 402 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 3+500.00 al km 5+250.00 1:2.000 Febb. 2011

43 121214-01 STD 403 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 5+250.00 al km 7+000.00 1:2.000 Febb. 2011

44 121214-01 STD 404 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 7+000.00 al km 8+750.00 1:2.000 Febb. 2011

45 121214-01 STD 405 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 8+750.00 al km 10+500.00 1:2.000 Febb. 2011

46 121214-01 STD 406 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 10+500.00 al km 12+250.00 1:2.000 Febb. 2011

47 121214-01 STD 407 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 12+250.00 al km 14+000.00 1:2.000 Febb. 2011

48 121214-01 STD 408 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 14+000.00 al km 16+419.15 1:2.000 Febb. 2011

49 121214-01 STD 409 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Raccordo funzionale dal km 0+000.00 al Km 0+198.63 1:2.000 Febb. 2011

Sezioni caratteristiche

50 121214-01 STD 500 Sezioni caratteristiche - Tav. 1/5 1:200 Febb. 2011

51 121214-01 STD 501 Sezioni caratteristiche - Tav. 2/5 1:200 Febb. 2011

52 121214-01 STD 502 Sezioni caratteristiche - Tav. 3/5 1:200 Febb. 2011

53 121214-01 STD 503 Sezioni caratteristiche - Tav. 4/5 1:200 Febb. 2011

54 121214-01 STD 504 Sezioni caratteristiche - Tav. 5/5 1:200 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

55 121214-01 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

56 121214-01 IDR 002 Corografia idrografica Tav 1/2 1:10.000 Febb. 2011

57 121214-01 IDR 003 Corografia idrografica Tav 2/2 1:10.000 Febb. 2011

58 121214-01 IDR 004 Planimetria localizzazione interventi 1:2.000 Febb. 2011

59 121214-01 IDR 005 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Febb. 2011

60 121214-01 IDR 006 Fosso di Rispescia - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

61 121214-01 IDR 007 Fosso Valle Giardino - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

62 121214-01 IDR 008 Fosso Carpina - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

63 121214-01 IDR 009 Affluente Fosso Romitorio - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

64 121214-01 IDR 010 Tipologie sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

65 121214-01 IDR 100 Relazione idrologico idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Febb. 2011

66 121214-01 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+600.00 1:2.000 Febb. 2011
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67 121214-01 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 3+600.00 al km 6+900.00 1:2.000 Febb. 2011

68 121214-01 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 6+900.00 al km 10+300.00 1:2.000 Febb. 2011

69 121214-01 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 10+300.00 al km 13+700.00 1:2.000 Febb. 2011

70 121214-01 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 13+700.00 al km 16+419.15 1:2.000 Febb. 2011

71 121214-01 IDR 140 Particolari costruttivi - Tav. 1/5 VARIE Febb. 2011

72 121214-01 IDR 141 Particolari costruttivi - Tav. 2/5 VARIE Febb. 2011

73 121214-01 IDR 142 Particolari costruttivi - Tav. 3/5 VARIE Febb. 2011

74 121214-01 IDR 143 Particolari costruttivi - Tav. 4/5 VARIE Febb. 2011

75 121214-01 IDR 144 Particolari costruttivi - Tav. 5/5 VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

76 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

77 121214-01 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI01
Nuovo Ponte sul Fosso Rispescia L=54.80 al km 1+474.45

78 121214-01 STR 010 Planimetria generale e sezione trasversale tipo 1:100/1:200 Febb. 2011

79 121214-01 STR 011 Pianta delle fondazioni e sezione longitudinale VARIE Febb. 2011

WBS VI03
Nuovo Ponte sul Fosso Carpina L=16.60 al km 8+072.35

80 121214-01 STR 080 Planimetria generale e sezione trasversale tipo VARIE Febb. 2011

81 121214-01 STR 081 Pianta delle fondazioni e sezione longitudinale VARIE Febb. 2011

SOTTOVIA (L>10 M)
WBS ST01
Prolungamento Sottovia Scatolare L=12.20 km 1+181.10

82 121214-01 STR 021 Planimetria generale, sezione longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS ST05
Nuovo Sottovia Scatolare L=10.00 km 1+568.03

83 121214-01 STR 091 Planimetria generale, sezione longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS ST02
Nuovo Sottovia Scatolare L=10.00 km 2+600.31

84 121214-01 STR 031 Planimetria generale, sezione longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS ST04
Prolungamento Sottovia Scatolare L=10,00 km 10+348.85

85 121214-01 STR 041 Planimetria generale, sezione longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

86 121214-01 STR 003 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

SOTTOVIA (L<10 M)
Tipologie prolungamenti 

87 121214-01 STR 050 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

88 121214-01 STR 051 Prolungamento sottovia (L<10M): tipologia di ampliamento sottovia scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

WBS CS15-SC03-Prolungamento sottovia scatolare al km 11+892,23

89 121214-01 STR 053 Pianta generale,sezione longitudinale e trasversale VARIE Febb. 2011

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

90 121214-01 STR 060 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

91 121214-01 STR 061 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

92 121214-01 STR 062 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

TOMBINI CIRCOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

93 121214-01 STR 070 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

94 121214-01 STR 071 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Muri di controripa/Paratie
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WBS CS09-MC02 
Muro di sostegno in carreggiata Sud IN03 dal km 2+890.08 al km 2+975.16

95 121214-01 APE 200 Planimetria prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

Muri di sostegno/Sottoscarpa
WBS CS12-MS01
Muro di sostegno in carreggiata Sud dal km 9+175 al km 9+285

96 121214-01 APE 210 Planimetria prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS CS13-MS02
Muro di sostegno in carreggiata Sud dal km 9+770 al km 10+150

97 121214-01 APE 220 Planimetria prospetto e sezioni (1/5) VARIE Febb. 2011

98 121214-01 APE 221 Planimetria prospetto e sezioni (2/5) VARIE Febb. 2011

99 121214-01 APE 222 Planimetria prospetto e sezioni (3/5) VARIE Febb. 2011

100 121214-01 APE 223 Planimetria prospetto e sezioni (4/5) VARIE Febb. 2011

101 121214-01 APE 224 Planimetria prospetto e sezioni (5/5) VARIE Febb. 2011

WBS CS15-MS03
Muro di sostegno in carreggiata Sud dal km 11+790 al km 11+905

102 121214-01 APE 230 Planimetria prospetto e sezioni (1/2) VARIE Febb. 2011

103 121214-01 APE 231 Planimetria prospetto e sezioni (2/2) VARIE Febb. 2011

WBS CS16-MS04
Muro di sostegno in carreggiata Sud dal km 12+138.13 al km 12+395.13

104 121214-01 APE 240 Planimetria prospetto e sezioni (1/3) VARIE Febb. 2011

105 121214-01 APE 241 Planimetria prospetto e sezioni (2/3) VARIE Febb. 2011

106 121214-01 APE 242 Planimetria prospetto e sezioni (3/3) VARIE Febb. 2011

WBS CS17-MS05
Muro di sostegno in carreggiata Sud dal km 15+235 al km 15+440

107 121214-01 APE 250 Planimetria prospetto e sezioni (1/3) VARIE Febb. 2011

108 121214-01 APE 251 Planimetria prospetto e sezioni (2/3) VARIE Febb. 2011

109 121214-01 APE 252 Planimetria prospetto e sezioni (3/3) VARIE Febb. 2011

WBS CS13-MS06
Muro di sostegno in carreggiata Nord dal km 9+720 al km 9+970

110 121214-01 APE 260 Planimetria prospetto e sezioni (1/3) VARIE Febb. 2011

111 121214-01 APE 261 Planimetria prospetto e sezioni (2/3) VARIE Febb. 2011

112 121214-01 APE 262 Planimetria prospetto e sezioni (3/3) VARIE Febb. 2011

WBS CS15-MS07
Muro di sostegno in carreggiata Nord dal km 11+925 al km 12+138.13

113 121214-01 APE 270 Planimetria prospetto e sezioni (1/3) VARIE Febb. 2011

114 121214-01 APE 271 Planimetria prospetto e sezioni (2/3) VARIE Febb. 2011

115 121214-01 APE 272 Planimetria prospetto e sezioni (3/3) VARIE Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
116 121214-01 SUA 100 Barriera antirumore h=3.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

117 121214-01 SUA 101 Barriera antirumore h=4.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

118 121214-01 SUA 102 Barriera antirumore h=5.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

119 121214-01 SUA 103 Barriera antirumore h=6.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

120 121214-01 SUA 104 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=3.00 m - Prospetti e sezioni VARIE Febb. 2011

121 121214-01 SUA 105 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=4.00 m - Prospetti e sezioni VARIE Febb. 2011

122 121214-01 SUA 106 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=5.00 m - Prospetti e sezioni VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
123 121214-01 IMP 001 Relazione tecnica - Descrizione opere impiantistiche - Febb. 2011

124 121214-01 IMP 002 Relazione tecnica - Relazioni di calcolo illuminotecnico e dimensionamento reti elettriche - Febb. 2011
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125 121214-01 IMP 010 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 1 - Tavola 2) - Febb. 2011

126 121214-01 IMP 011 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 3 - Tavola 4) - Febb. 2011

127 121214-01 IMP 012 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 5 - Tavola 6) - Febb. 2011

128 121214-01 IMP 013 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 7 - Tavola 8) - Febb. 2011

129 121214-01 IMP 014 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 9 - Legenda) - Febb. 2011

130 121214-01 IMP 015 Planimetria di inquadramento impianti di riqualifica  viabilità ordinaria (Tavola 10) - Febb. 2011

131 121214-01 IMP 020 Impianti di illuminazione esterna - Illuminazione rampe di svincolo pianta apprestamenti e particolari tipologici - Febb. 2011

132 121214-01 IMP 021 Impianto illuminazione in Area di Servizio - Planimetria di inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

133 121214-01 IMP 022 Impianti di sicurezza per l'utenza e di esercizio - Impianto SOS, Impianto TVCC, Impianto meteo (particolari tipologici) - Febb. 2011

134 121214-01 IMP 023 Box fornitura energia elettrica per utenze di viabilità ordinaria e alimentazione utenze autostradali - Febb. 2011

135 121214-01 IMP 024 Shelter quadri elettrici di comando e protezioni utenze autostradali - Febb. 2011

136 121214-01 IMP 025 Quadri elettrici esterni per sezionamento circuiti LE per rampe accelerazione /decelerazione - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro autostradale

137 121214-01 SUA 005 Planimetria di progetto dal km 0+000.00 al km 7+914.00 1:5.000 Febb. 2011

138 121214-01 SUA 006 Planimetria di progetto dal km 7+400.00 al km 16+419.15 1:5.000 Febb. 2011

S1 - SVINCOLO DI MONTIANO

PARTE STRADALE
WBS RS01-RS02

139 121214-01 STD 700 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S2 - SVINCOLO DI RISPESCIA

PARTE STRADALE
WBS RS03

140 121214-01 STD 710 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S3 - SVINCOLO DI ALBERESE

PARTE STRADALE
WBS RS04

141 121214-01 STD 720 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S4 - BARRIERA DI ESAZIONE DI FONTEBLANDA al km 16+050.00

PARTE STRADALE
WBS RS05

142 121214-01 STD 730 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

143 121214-01 STD 731 Planimetria di tracciamento 1:1.000 Febb. 2011

144 121214-01 STD 732 Profilo  longitudinale 1:1.000/100 Febb. 2011

145 121214-01 PCM 040 Piazzale di esazione - Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

146 121214-01 PCM 050 Fabbricati di stazione e impianti - Pianta piano terra, piano interrato e dei controsoffitti 1:50 Febb. 2011

147 121214-01 PCM 051 Fabbricati di stazione e impianti - Pianta piano copertura 1:50 Febb. 2011

148 121214-01 PCM 052 Fabbricati di stazione e impianti - Sezione longitudinale, sezione trasversale 1:50 Febb. 2011

149 121214-01 PCM 053 Fabbricati di stazione e impianti - Prospetti 1:50 Febb. 2011

150 121214-01 PCM 100 Fabbricato cabina elettrica - Pianta piano terra e copertura 1:50 Febb. 2011

151 121214-01 PCM 101 Fabbricato cabina elettrica - Prospetti e sezioni 1:50 Febb. 2011

152 121214-01 PCM 150 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

153 121214-01 PCM 151 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

154 121214-01 PCM 200 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 1 di 3 1:50 Febb. 2011
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155 121214-01 PCM 201 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 2 di 3 1:50 Febb. 2011

156 121214-01 PCM 202 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 3 di 3 1:50 Febb. 2011

157 121214-01 PCM 250 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

158 121214-01 PCM 251 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

159 121214-01 PCM 252 Pensilina di stazione - Segnaletica di esazione - Febb. 2011

160 121214-01 PCM 300 Tettoia parcheggi autovetture - Pianta, prospetti e sezioni 1:50/20 Febb. 2011

VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE

161 121214-01 STD 800 Corografia generale viabilità interferite Tav.1/2 1:5.000 Febb. 2011

162 121214-01 STD 801 Corografia generale viabilità interferite Tav.2/2 1:5.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

VIADOTTI
WBS VI02
Riqualifica Ponte sul Fosso Rispescia L=28.90 al km 175+415 (S.S. n.1° Aurelia)

163 121214-01 STR 100 Relazione descrittiva - Febb. 2011

164 121214-01 STR 101 Prospetti, sezioni longitudinali e trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

SOTTOVIA (L>10 M)
WBS ST03
Riqualifica Sottovia Scatolare L=10.00 al km 174+268 (Via delle Riforme)

165 121214-01 STR 230 Relazione descrittiva - Febb. 2011

166 121214-01 STR 231 Prospetti, dettagli e particolari interventi VARIE Febb. 2011

CAVALCAVIA
WBS CV01

167 121214-01 STR 220 Cavalcavia al km 5+311.47 (IN03)                                                                                                                                                                                       
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
168 121214-01 IMP 030 Impianti illuminazione viabilità ordinaria - Particolari apparecchi illuminazione - Risultati illuminotecnici rotatorie - Febb. 2011

169 121214-01 IMP 031 Impianti illuminazione viabilità ordinaria - Tipologico impianti di illuminazione per svincolo su rotatorie di V.O. - Febb. 2011

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
170 121214-01 CAP 001 Diagramma Lavori - Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

171 121214-01 CAP 400 Planimetria sinottica intervento VARIE Febb. 2011

172 121214-01 CAP 500 Sezioni tipo d'intervento Tratta A e B  1:200 Febb. 2011

Tratta A e B

173 121214-01 CAP 600 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A - Fase 1 1:2.000 Febb. 2011

174 121214-01 CAP 601 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A - Fase 1bis 1:2.000 Febb. 2011

175 121214-01 CAP 602 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A - Fase 2 1:2.000 Febb. 2011

176 121214-01 CAP 603 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A - Fase 3 1:2.000 Febb. 2011

177 121214-01 CAP 604 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta B - Fase 1 1:2.000 Febb. 2011

178 121214-01 CAP 605 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta B - Fase 1 bis 1:2.000 Febb. 2011

179 121214-01 CAP 606 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta B - Fase 2 1:2.000 Febb. 2011

180 121214-01 CAP 607 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta B - Fase 3 1:2.000 Febb. 2011

181 AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI

182 121214-01 IDR 400 Relazione idraulica - Febb. 2011

183 121214-01 CAP 100 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità 1:2.500 Febb. 2011

184 121214-01 CAP 201 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.1/4 1:5.000 Febb. 2011

185 121214-01 CAP 202 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.2/4 1:5.000 Febb. 2011

186 121214-01 CAP 203 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.3/4 1:5.000 Febb. 2011
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187 121214-01 CAP 204 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.4/4 1:5.000 Febb. 2011

WBS CA01 - Campo Base
WBS CA02 - Cantiere Operativo e Area di caratterizzazione delle terre
Carr. Nord al Km 5+580.00

188 121214-01 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

189 121214-01 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

190 121214-01 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

WBS CA03 - Cantiere Operativo e Area di caratterizzazione delle terre
Carr. Sud al Km 10+530.00

191 121214-01 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

192 121214-01 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

193 121214-01 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI
Comune di Grosseto

194 121214-01 ESC 001 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

195 121214-01 ESC 010 Piano particellare - Tav. 1/4 1:2.000 Febb. 2011

196 121214-01 ESC 011 Piano particellare - Tav. 2/4 1:2.000 Febb. 2011

197 121214-01 ESC 012 Piano particellare - Tav. 3/4 1:2.000 Febb. 2011

198 121214-01 ESC 013 Piano particellare - Tav. 4/4 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Magliano in Toscana

199 121214-01 ESC 003 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

200 121214-01 ESC 020 Piano particellare - Tav. 1/3 1:2.000 Febb. 2011

201 121214-01 ESC 021 Piano particellare - Tav. 2/3 1:2.000 Febb. 2011

202 121214-01 ESC 022 Piano particellare - Tav. 3/3 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Orbetello

203 121214-01 ESC 005 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

204 121214-01 ESC 030 Piano particellare - Tav. 1/2 1:2.000 Febb. 2011

205 121214-01 ESC 031 Piano particellare - Tav. 2/2 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

206 121214-01 ESC 100 Planimetria interferenze Tav. 1/10 1:2.000 Febb. 2011

207 121214-01 ESC 101 Planimetria interferenze Tav. 2/10 1:2.000 Febb. 2011

208 121214-01 ESC 102 Planimetria interferenze Tav. 3/10 1:2.000 Febb. 2011

209 121214-01 ESC 103 Planimetria interferenze Tav. 4/10 1:2.000 Febb. 2011

210 121214-01 ESC 104 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

211 121214-01 ESC 105 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

212 121214-01 ESC 106 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

213 121214-01 ESC 107 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

214 121214-01 ESC 108 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

215 121214-01 ESC 109 Planimetria interferenze Tav. 5/10 1:2.000 Febb. 2011

216 121214-01 ESC 115 Elenco interferenze - Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

217 121214-01 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

218 121214-01 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011
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219 121214-01 MAM 003 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 0+000.00 al Km 7+000.00 1:5.000 Febb. 2011

220 121214-01 MAM 004 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 7+000.00 al Km 16+419.15 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Sezione A - Quadro di Riferimento Programmatico 

1 121214-06 SUA 100-1 Relazione - Giugno 2011

2 121214-06 SUA 101-1 Corografia Generale 1:25.000 Giugno 2011

3 121214-06 SUA 102 PTPC GROSSETO: infrastrutture e insediamenti 1:10.000 Febb. 2011

4 121214-06 SUA 103 PTPC GROSSETO: azioni strategiche 1:10.000 Febb. 2011

5 121214-06 SUA 104 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico 1:10.000 Febb. 2011

6 121214-06 SUA 105 Carta dei vincoli e delle aree di tutela 1:10.000 Febb. 2011

7 121214-06 SUA 106 Carta dello stato di attuazione del PRG: comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello 1:10.000 Febb. 2011

Sezione B - Quadro di Riferimento Progettuale 

8 121214-06 SUA 200-1 Relazione - Giugno 2011

9 121214-06 SUA 201 Fotopiano 1:10.000 Febb. 2011

10 121214-06 SUA 202 Alternative di progetto 1:10.000 Febb. 2011

11 121214-06 SUA 203 Carta dei condizionamenti e vincoli 1:10.000 Febb. 2011

12 121214-06 SUA 204 Documentazione fotografica 1:10.000 Febb. 2011

13 121214-06 SUA 205-1 Carta delle cave attive, discariche e viabilità di collegamento cava-cantiere-discarica 1:50.000 Giugno 2011

14 121214-06 SUA 206 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 1/3 1:5.000 Febb. 2011

15 121214-06 SUA 207 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 2/3 1:5.000 Febb. 2011

16 121214-06 SUA 208 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 3/3 1:5.000 Febb. 2011

Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale

17 121214-06 SUA 300 Relazione - Febb. 2011

18 121214-06 SUA 301 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

19 121214-06 SUA 302 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

20 121214-06 SUA 303 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

21 121214-06 SUA 304 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

22 121214-06 SUA 305 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

23 121214-06 SUA 306 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

24 121214-06 SUA 307 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

25 121214-06 SUA 308 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

26 121214-06 SUA 309 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

27 121214-06 SUA 310 Carta Idrogeologica 1:10.000 Febb. 2011

28 121214-06 SUA 311 Carta Geologica-Geomorfologica 1:10.000 Febb. 2011

29 121214-06 SUA 312 Carta della capacità di uso del suolo 1:10.000 Febb. 2011

30 121214-06 SUA 313 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione 1:10.000 Febb. 2011

31 121214-06 SUA 314 Carta degli ecosistemi 1:10.000 Febb. 2011
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32 121214-06 SUA 315 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva 1:10.000 Febb. 2011

33 121214-06 SUA 316 Zonizzazione acustica - tav. 1/3 1:5.000 Febb. 2011

34 121214-06 SUA 317 Zonizzazione acustica - tav. 2/3 1:5.000 Febb. 2011

35 121214-06 SUA 318 Zonizzazione acustica - tav. 3/3 1:5.000 Febb. 2011

36 121214-06 SUA 319-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 1/3 1:5.000 Giugno 2011

37 121214-06 SUA 320-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 2/3 1:5.000 Giugno 2011

38 121214-06 SUA 321-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 3/3 1:5.000 Giugno 2011

39 121214-06 SUA 322 Opere di protezione acustica - barriera fonoassorbente in alluminio H=3m - tavola tipologica - Febb. 2011

40 121214-06 SUA 323 Opere di protezione acustica - barriera fonoassorbente in alluminio H=4m - tavola tipologica - Febb. 2011

41 121214-06 SUA 324-1 Sezione trasversale con isofoniche prog. 8+180 - Giugno 2011

Sezione D - Sintesi non tecnica

42 121214-06 SUA 400 Relazione - Febb. 2011

43 121214-06 SUA 401-1 Corografia generale 1:25.000 Giugno 2011

ALLEGATI
Allegato 1

44 121214-06 SUA 500 Valutazione di incidenza - Febb. 2011

Allegato 2

45 121214-06 SUA 600 Verifica di ottemperanza - Febb. 2011

Allegato 3

46 121214-06 SUA 700 Componente Rumore - Monitoraggio - Febb. 2011

Allegato 4

47 121214-06 SUA 701 Componente Rumore - Censimento ricettori - Febb. 2011

Allegato 5

48 121214-06 SUA 702 Componente Rumore - Simulazioni acustiche e verifica di concorsualità - Febb. 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1 121214-04 AUA 201 Relazione ed elaborati grafici - Febb. 2011

2 121214-04 AUA 202 Allegati grafici e fotografici - Febb. 2011

STUDIO ARCHEOLOGICO

1 121216-10 AUA 088 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 088 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 088 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 088 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011
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1 121214-02 STP 002-1 Relazione generale - Giugno 2011

2 121214-02 STP 050 Corografia generale  e localizzazione Territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121214-02 STP 010 Inquadramento Territoriale 1:25000 Febb. 2011

4 121214-02 STD 002-1 Planimetria generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Giugno 2011

5 121214-02 STD 003-1 Planimetria generale dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000 Giugno 2011

6 121214-02 STD 004-1 Planimetria generale dal km 18+000.00 al km 22+918.37 1:5.000 Giugno 2011

7 121214-02 STD 008-1 Profilo longitudinale generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000/500 Giugno 2011

8 121214-02 STD 009-1 Profilo longitudinale generale dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000/500 Giugno 2011

9 121214-02 STD 010-1 Profilo longitudinale generale dal km 18+000.00 al km 22+918.37 1:5.000/500 Giugno 2011

10 121214-02 SIC 001 Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri - Febb. 2011

11 121214-02 GEO 001 Relazione geologica e geomorfologica - Febb. 2011

12 121214-02 GEO 002-1 Planimetria e profilo geologico da inizio intervento  al km 4+200 1:5.000/500 Giugno 2011

13 121214-02 GEO 003-1 Planimetria e profilo geologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Giugno 2011

14 121214-02 GEO 004-1 Planimetria e profilo geologico dal km 8+400 al km 12+600 1:5.000/500 Giugno 2011

15 121214-02 GEO 005-1 Planimetria e profilo geologico dal km 12+600  al km 16+800 1:5.000/500 Giugno 2011

16 121214-02 GEO 006-1 Planimetria e profilo geologico dal km 16+800  al km 21+000 1:5.000/500 Giugno 2011

17 121214-02 GEO 007-1 Planimetria e profilo geologico dal km 21+000   fine intervento (Km 22+918.37) 1:5.000/500 Giugno 2011

18 121214-02 GEO 008-1 Planimetria gemorfologica dal inizio intervento al km 8+400 1:5.000 Giugno 2011

19 121214-02 GEO 009-1 Planimetria gemorfologica dal km 8+400 al km 16+800 1:5.000 Giugno 2011

20 121214-02 GEO 010-1 Planimetria gemorfologica dal km 16+800 a fine intervento (km 22+918.37) 1:5.000 Giugno 2011

21 121214-02 GEO 011-1 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche da inizio intervento al km 8+400 1:5.000 Giugno 2011

22 121214-02 GEO 012-1 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 8+400 al km 16+800 1:5.000 Giugno 2011

23 121214-02 GEO 013-1 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 16+800 a fine intervento (Km 22+918.37) 1:5.000 Giugno 2011

24 121214-02 GEO 014 Relazione idrogeologica generale - Febb. 2011

25 121214-02 GEO 015-1 Planimetria e profilo idrogeologico da inizio intervento al km 4+200 1:5.000/500 Giugno 2011

26 121214-02 GEO 016-1 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Giugno 2011

27 121214-02 GEO 017-1 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 8+400 al km 12+600 1:5.000/500 Giugno 2011

28 121214-02 GEO 018-1 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 12+600 al km 16+800 1:5.000/500 Giugno 2011

29 121214-02 GEO 019-1 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 16+800 al km 21+000 1:5.000/500 Giugno 2011

30 121214-02 GEO 020-1 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 21+000 a fine intervento (Km 22+918.37) 1:5.000/500 Giugno 2011

31 121214-02 APE 001-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 0+000.00 al km 1+660.00 1:2.000/200 Giugno 2011

32 121214-02 APE 002-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 1+660.00 al km 3+280.00 1:2.000/200 Giugno 2011

DOCUMENTAZIONE GENERALE

LOTTO 5B

Codice dell'elaborato

Dal km 0+000.00 al km 22+918.37

PARTE GENERALE

PROGETTO DEFINITIVO 

GEOTECNICA

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

SICUREZZA
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33 121214-02 APE 003-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 3+280.00 al km 4+900.00 1:2.000/200 Giugno 2011

34 121214-02 APE 004-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 4+900.00 al km 6+600.00 1:2.000/200 Giugno 2011

35 121214-02 APE 005-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 6+600.00 al km 8+220.00 1:2.000/200 Giugno 2011

36 121214-02 APE 006-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 8+220.00 al km 9+760.00 1:2.000/200 Giugno 2011

37 121214-02 APE 007-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 9+760.00 al km 11+520.00 1:2.000/200 Giugno 2011

38 121214-02 APE 008-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 11+520.00 al km 13+020.00 1:2.000/200 Giugno 2011

39 121214-02 APE 009-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 13+020.00 al km 14+760.00 1:2.000/200 Giugno 2011

40 121214-02 APE 010-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 14+760.00 al km 16+500.00 1:2.000/200 Giugno 2011

41 121214-02 APE 011-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 16+500.00 al km 18+080.00 1:2.000/200 Giugno 2011

42 121214-02 APE 012-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 18+080.00 al km 19+560.00 1:2.000/200 Giugno 2011

43 121214-02 APE 013-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 19+560.00 al km 21+140.00 1:2.000/200 Giugno 2011

44 121214-02 APE 014-1 Planimetria e Profilo geotecnico dal km 21+140.00 al km 23+000.00 1:2.000/200 Giugno 2011

45 121214-02 SUA 003 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - tav. 1/2 - Febb. 2011

46 121214-02 SUA 004 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - tav. 2/2 - Febb. 2011

47 121214-02 STD 090-1 Relazione tecnica - Giugno 2011

48 121214-02 STD 100-1 Sezioni tipo autostrada - Variante in rettifilo e curva 1:100 Giugno 2011

49 121214-02 STD 101-1 Sezioni tipo autostrada - Allargamento simmetrico in rettifilo e curva 1:100 Giugno 2011

50 121214-02 STD 102-1 Sezioni tipo autostrada - Allargamento asimmetrico in rettifilo e curva 1:100 Giugno 2011

51 121214-02 STD 103-1 Sezioni tipo autostrada - Allargamento con viabilità in complanare in rettifilo e curva 1:100 Giugno 2011

52 121214-02 STD 104 Sezioni tipo autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta VARIE Febb. 2011

53 121214-02 STD 105 Sezioni tipo rampe di svincolo, rotatorie, strade secondarie e strade interferenti 1:100 Febb. 2011

54 121214-02 STD 106-1 Particolari costruttivi spartitraffico autostrada ed elementi marginali autostrada e viabilita' secondarie 1.20 Giugno 2011

55 121214-02 STD 107 Dettagli - Particolari costruttivi segnaletica orizzontale e verticale VARIE Febb. 2011

56 121214-02 STD 108 Sinottico segnaletica verticale VARIE Febb. 2011

57 121214-02 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+600.00 1:2.000 Febb. 2011

58 121214-02 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+600.00 al km 6+900.00 1:2.000 Febb. 2011

59 121214-02 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 6+900.00 al km 10+300.00 1:2.000 Febb. 2011

60 121214-02 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 10+300.00 al km 13+700.00 1:2.000 Febb. 2011

61 121214-02 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 13+700.00 al km 17+300.00 1:2.000 Febb. 2011

62 121214-02 STD 205 Planimetria stato attuale dal km 17+300.00 al km 20+900.00 1:2.000 Febb. 2011

63 121214-02 STD 206 Planimetria stato attuale dal km 20+900.00 al km 22+918.37 1:2.000 Febb. 2011

64 121214-02 STD 400-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+800.00 1:2.000 Giugno 2011

65 121214-02 STD 401-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 1+800.00 al km 3+600.00 1:2.000 Giugno 2011

66 121214-02 STD 402-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 3+600.00 al km 5+200.00 1:2.000 Giugno 2011

67 121214-02 STD 403-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 5+200.00 al km 6+900.00 1:2.000 Giugno 2011

68 121214-02 STD 404-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 6+900.00 al km 8+600.00 1:2.000 Giugno 2011

Planimetrie stato attuale 

Elaborati tipologici

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

PARTE STRADALE

AU - CORPO AUTOSTRADALE
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69 121214-02 STD 405-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 8+600.00 al km 10+300.00 1:2.000 Giugno 2011

70 121214-02 STD 406-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 10+300.00 al km 12+000.00 1:2.000 Giugno 2011

71 121214-02 STD 407-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 12+000.00 al km 13+700.00 1:2.000 Giugno 2011

72 121214-02 STD 408-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 13+700.00 al km 15+400.00 1:2.000 Giugno 2011

73 121214-02 STD 409-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 15+400.00 al km 17+200.00 1:2.000 Giugno 2011

74 121214-02 STD 410-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 17+200.00 al km 19+000.00 1:2.000 Giugno 2011

75 121214-02 STD 411-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 19+000.00 al km 20+800.00 1:2.000 Giugno 2011

76 121214-02 STD 412-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 20+800.00 al km 22+918.37 1:2.000 Giugno 2011

77 121214-02 STD 413-1 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto raccordo funzionale con la SS1 al km 0+000.00 1:2.000 Giugno 2011

78 121214-02 IDR 001-1 Relazione idrologico idraulica - Giugno 2011

79 121214-02 IDR 002-1 Corografia idrografica Tav 1/2 1:10.000 Giugno 2011

80 121214-02 IDR 003-1 Corografia idrografica Tav 2/2 1:10.000 Giugno 2011

81 121214-02 IDR 004-1 Planimetria localizzazione interventi 1:2.000 Giugno 2011

82 121214-02 IDR 005-1 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Giugno 2011

83 121214-02 IDR 006-1 Collettore Orientale - Sistemazioni idrauliche VARIE Giugno 2011

84 121214-02 IDR 007-1 Torrente Osa - Sistemazioni idrauliche VARIE Giugno 2011

85 121214-02 IDR 008-1 Fiume Albegna - Sistemazioni idrauliche VARIE Giugno 2011

86 121214-02 IDR 009 Tipologie sistemazioni idrauliche VARIE Giugno 2011

87 121214-02 IDR 100 Relazione idrologico idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Giugno 2011

88 121214-02 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+600.00 1:2.000 Giugno 2011

89 121214-02 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 3+600.00 al km 6+900.00 1:2.000 Giugno 2011

90 121214-02 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 6+900.00 al km 10+300.00 1:2.000 Giugno 2011

91 121214-02 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 10+300.00 al km 13+700.00 1:2.000 Giugno 2011

92 121214-02 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 13+700.00 al km 17+200.00 1:2.000 Giugno 2011

93 121214-02 IDR 107 Planimetria idraulica dal km 17+200.00 al km 20+800.00 1:2.000 Giugno 2011

94 121214-02 IDR 108 Planimetria idraulica dal km 20+800.00 al km 22+918.37 1:2.000 Giugno 2011

95 121214-02 IDR 140 Particolari costruttivi - Tav. 1/5 VARIE Febb. 2011

96 121214-02 IDR 141 Particolari costruttivi - Tav. 2/5 VARIE Febb. 2011

97 121214-02 IDR 142 Particolari costruttivi - Tav. 3/5 VARIE Febb. 2011

98 121214-02 IDR 143 Particolari costruttivi - Tav. 4/5 VARIE Febb. 2011

99 121214-02 IDR 144 Particolari costruttivi - Tav. 5/5 VARIE Febb. 2011

100 121214-02 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

WBS VI01
Nuovo Ponte sul Torrente Osa al km 4+139.21

101 121214-02 STR 010-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversalI 1:50/1:200 Giugno 2011

WBS VI03
Nuovo Viadotto sul Fiume Albegna al km 9+181.12

102 121214-02 STR 020-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversalI VARIE Giugno 2011

WBS VI07
Nuovo Cavalcaferrovia Ferroviario F.S. Roma-Pisa al km 13+375.56

IDROLOGIA E IDRAULICA

VIADOTTI E PONTI

OPERE D'ARTE MAGGIORI

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

Interferenze idrografiche
INTERFERENZE IDROGRAFICHE
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103 121214-02 STR 030-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezione trasversale 1:100/1:200 Giugno 2011

WBS VI08
Demolizione Ponte sul Collettore Orientale al km 0+195.55

104 121214-02 STR 040 Pianta, prospetti e sezione VARIE Febb. 2011

WBS VI10
Nuovo Ponte sul Collettore Orientale al km 0+923.97

105 121214-02 STR 050-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversalI 1:100/1:200 Giugno 2011

WBS ST02
Prolungamento Sottovia Scatolare L=10.00 km 2+121.97

106 121214-02 STR 060-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Giugno 2011

WBS ST03
Prolungamento Sottopasso Ferroviario F.S. Roma-Pisa L=14.70 km 3+260.05

107 121214-02 STR 070-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Giugno 2011

WBS ST04
Prolungamento Sottovia Scatolare L=10.00 km 20+664.26

108 121214-02 STR 080-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Giugno 2011

109 121214-02 STR 003 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

Tipologie prolungamenti 

110 121214-02 STR 090 Prolungamento sottovia (L<10M): tipologia di ampliamento sottovia scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

111 121214-02 STR 091 Nuovi sottovia (L<10 m):Tipologia nuovi sottovia scatolari-Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

112 121214-02 STR 101 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

113 121214-02 STR 102 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

  
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

114 121214-02 STR 110 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 

115 121214-02 APE 100 Rilevati e trincee - Sezioni tipo VARIE Febb. 2011

116 121214-02 APE 101 Tipologico trattamento colonnare VARIE Febb. 2011

117 121214-02 APE 102 Tipologie opere di sostegno - Opere provvisionali- Sezioni tipo VARIE Febb. 2011

118 121214-02 APE 103 Tipologia tiranti e testata di ancoraggio VARIE Febb. 2011

119 121214-02 SUA 100 Barriera antirumore h=3.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

120 121214-02 SUA 101 Barriera antirumore h=4.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

121 121214-02 SUA 102 Barriera antirumore h=5.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

122 121214-02 SUA 103 Barriera antirumore h=6.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

123 121214-02 SUA 104 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=3.00 m - Prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

124 121214-02 SUA 105 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=4.00 m - Prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

125 121214-02 SUA 106 Barriera integrata sicurezza e antirumore h=5.00 m - Prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

126 121214-02 IMP 001 Relazione tecnica - Descrizione opere impiantistiche - Febb. 2011

127 121214-02 IMP 010 Planimetria di inquadramento dei principali apprestamenti impiantistici di piattaforma - Febb. 2011

128 121214-02 IMP 020 Impianti di illuminazione esterna - Illuminazione rampe di svincolo pianta apprestamenti e particolari tipologici - Febb. 2011

129 121214-02 IMP 021 Impianto illuminazione in Area di Servizio - Planimetria di inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

130 121214-02 IMP 022 Impianti di sicurezza per l'utenza e di esercizio - Impianto SOS, Impianto TVCC, Impianto meteo (particolari tipologici) - Febb. 2011

131 121214-02 IMP 023 Shelter quadri elettrici di comando e protezioni utenze autostradali - Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE

 SOTTOVIA (L<10 M)

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI

IMPIANTI ELETTROMECCANICI

Tipologie opere di sostegno

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

TOMBINI CIRCOLARI

OPERE DI SOSTEGNO

 SOTTOVIA (L>10 M)
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132 121214-02 SUA 005-1 Planimetria di progetto dal km 0+000.00 al km 8+400.00 1:5.000 Giugno 2011

133 121214-02 SUA 006-1 Planimetria di progetto dal km 8+400.00 al km 16+700.00 1:5.000 Giugno 2011

134 121214-02 SUA 007-1 Planimetria di progetto dal km 16+700.00 al km 22+918.37 1:5.000 Giugno 2011

WBS ST01
Nuovo Sottovia Scatolare L=13.00 km 1+696.03

135 121214-02 STR 120-1 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversale 1:100/1:200 Giugno 2011

WBS CV08
Demolizione del Cavalcavia al km 17+578.72    

136 121214-02 STR 125 Pianta, prospetti e sezioni VARIE Giugno 2011

Nuovo Cavalcavia  di Svincolo al km 17+593.73

137 121214-02 STR 126 Planimetria , prospetti e sezioni 1:1.000 Giugno 2011

WBS CV06
Demolizione Cavalcavia  al km 22+475.00

138 121214-02 STR 130-1 Pianta, prospetti e sezioni VARIE Giugno 2011

WBS CV05
Cavalcavia  al km 22+451.94

139 121214-02 STR 140-1 Planimetria , prospetti e sezioni VARIE Giugno 2011

  

140 121214-02 STD 800-1 Corografia generale viabilità interferite Tav.1/3 1:5.000 Giugno 2011

141 121214-02 STD 801-1 Corografia generale viabilità interferite Tav.2/3 1:5.000 Giugno 2011

142 121214-02 STD 802-1 Corografia generale viabilità interferite Tav.3/3 1:5.000 Giugno 2011

WBS VI02
Riqualifica Ponte sul Torrente Osa al km 156+226.00 (S.S. n°1 Aurelia)

143 121214-02 STR 151 Planimetria generale, sezioni longitudinali e trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI05
Riqualifica Viadotto sul Fiume Albegna al km 151+000.00 (S.S. n°1 Aurelia)

144 121214-02 STR 161 Planimetria generale, sezioni longitudinali e trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI06
Riqualifica Cavalcaferrovia F.S. Roma-Pisa al km 146+995.00 (S.S. n°1 Aurelia)

145 121214-02 STR 171 Prospetti, sezioni longitudinali e trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI09
Nuovo Ponte sul Collettore Orientale (IN01)

146 121214-02 STR 181 Planimetria generale, pianta delle fondazioni, sezioni longitudinale e trasversalI 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS CV01
Demolizione del Cavalcavia al km 7+322.16 (IN16)                   

147 121214-02 STR 210-1 Pianta e prospetti VARIE Giugno 2011

WBS CV03
Nuovo Cavalcavia al km 14+092.08           

148 121214-02 STR 220-1 Pianta, sezioni e particolari 1:100/1:50 Giugno 2011

149 121214-02 IMP 030 Planimetria di inquadramento impianti in  viabilità ordinaria - Febb. 2011

150 121214-02 IMP 031 Box fornitura energia elettrica per utenze di viabilità ordinaria e alimentazione utenze autostradali - Febb. 2011

CAVALCAVIA

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

OPERE D'ARTE MAGGIORI

S9 - NUOVO SVINCOLO DI ANSEDONIA al Km 22+466.76

S8 - SVINCOLO DI ANSEDONIA SUD al Km 22+491.33

OPERE D'ARTE MAGGIORI

S1 - NUOVO SVINCOLO DI TALAMONE/FONTEBLANDA al Km 1+696.18

OPERE A VERDE

PARTE STRADALE

S6 - NUOVO SVINCOLO DI ORBETELLO/MONTE ARGENTARIO al Km 17+580.93

CAVALCAVIA

 SOTTOVIA (L>10 M)

IMPIANTI ELETTROMECCANICI

VIABILITA' INTERFERITE

CAVALCAVIA

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Nastro autostradale

VIADOTTI E PONTI
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151 121214-02 CAP 001 Diagramma lavori - Febb. 2011

152 121214-02 IDR 400 Relazione idraulica - Febb. 2011

153 121214-02 CAP 100-1 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità 1:25.000 Giugno 2011

154 121214-02 CAP 201-1 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere - Tav. 1 di 3 1:5.000 Giugno 2011

155 121214-02 CAP 202-1 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere - Tav. 2 di 3 1:5.000 Giugno 2011

156 121214-02 CAP 203-1 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere - Tav. 3 di 3 1:5.000 Giugno 2011

WBS CA01 - Campo Base

155 121214-02 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

156 121214-02 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

157 121214-02 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

WBS CA02 - Cantiere Operativo e Area di caratterizzazione delle terre

158 121214-02 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

159 121214-02 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

160 121214-02 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

Comune di Orbetello

161 121214-02 ESC 001-1 Elenco ditte pubblicazione - Giugno 2011

162 121214-02 ESC 010-1 Piano particellare - Tav. 1/13 1:2.000 Giugno 2011

163 121214-02 ESC 011-1 Piano particellare - Tav. 2/13 1:2.000 Giugno 2011

164 121214-02 ESC 012-1 Piano particellare - Tav. 3/13 1:2.000 Giugno 2011

165 121214-02 ESC 013-1 Piano particellare - Tav. 4/13 1:2.000 Giugno 2011

166 121214-02 ESC 014-1 Piano particellare - Tav. 5/13 1:2.000 Giugno 2011

167 121214-02 ESC 015-1 Piano particellare - Tav. 6/13 1:2.000 Giugno 2011

168 121214-02 ESC 016-1 Piano particellare - Tav. 7/13 1:2.000 Giugno 2011

169 121214-02 ESC 017-1 Piano particellare - Tav. 8/13 1:2.000 Giugno 2011

170 121214-02 ESC 018-1 Piano particellare - Tav. 9/13 1:2.000 Giugno 2011

171 121214-02 ESC 019-1 Piano particellare - Tav. 10/13 1:2.000 Giugno 2011

172 121214-02 ESC 020-1 Piano particellare - Tav. 11/13 1:2.000 Giugno 2011

173 121214-02 ESC 021-1 Piano particellare - Tav. 12/13 1:2.000 Giugno 2011

174 121214-02 ESC 022-1 Piano particellare - Tav. 13/13 1:2.000 Giugno 2011

175 121214-02 ESC 100-1 Planimetria interferenze Tav. 1/13 1:2.000 Giugno 2011

176 121214-02 ESC 101-1 Planimetria interferenze Tav. 2/13 1:2.000 Giugno 2011

177 121214-02 ESC 102-1 Planimetria interferenze Tav. 3/13 1:2.000 Giugno 2011

178 121214-02 ESC 103-1 Planimetria interferenze Tav. 4/13 1:2.000 Giugno 2011

179 121214-02 ESC 104-1 Planimetria interferenze Tav. 5/13 1:2.000 Giugno 2011

180 121214-02 ESC 105-1 Planimetria interferenze Tav. 6/13 1:2.000 Giugno 2011

181 121214-02 ESC 106-1 Planimetria interferenze Tav. 7/13 1:2.000 Giugno 2011

182 121214-02 ESC 107-1 Planimetria interferenze Tav. 8/13 1:2.000 Giugno 2011

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI

SOMME A DISPOSIZIONE

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

Planimetrie censimento interferenze 

ESPROPRI

INTERFERENZE
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183 121214-02 ESC 108-1 Planimetria interferenze Tav. 9/13 1:2.000 Giugno 2011

184 121214-02 ESC 109-1 Planimetria interferenze Tav. 10/13 1:2.000 Giugno 2011

185 121214-02 ESC 110-1 Planimetria interferenze Tav. 11/13 1:2.000 Giugno 2011

186 121214-02 ESC 111-1 Planimetria interferenze Tav. 12/13 1:2.000 Giugno 2011

187 121214-02 ESC 112-1 Planimetria interferenze Tav. 13/13 1:2.000 Giugno 2011

188 121214-02 ESC 115-1 Elenco interferenze - Giugno 2011

189 121214-02 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

190 121214-02 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011

191 121214-02 MAM 003 Planimetria generale da Km 0+000.00 al Km 5+400.00 1:5.000 Febb. 2011

192 121214-02 MAM 004 Planimetria generale da Km 5+400.00 al Km 11+200.00 1:5.000 Febb. 2011

193 121214-02 MAM 005 Planimetria generale dal Km 11+400.00 al Km 17+000.00 1:5.000 Febb. 2011

194 121214-02 MAM 006 Planimetria generale da Km 17+000.00 al Km 22+918.37 1:5.000 Febb. 2011

Sezione A - Quadro di Riferimento Programmatico 

1 121214-05 SUA 100-1 Relazione - Giugno 2011

2 121214-05 SUA 101-1 Corografia Generale tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

3 121214-05 SUA 102-1 Corografia Generale tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

4 121214-05 SUA 103-1 PTPC GROSSETO: infrastrutture e insediamenti - tav.1/2 1:10.000 Giugno 2011

5 121214-05 SUA 104-1 PTPC GROSSETO: infrastrutture e insediamenti - tav.2/2 1:10.000 Giugno 2011

6 121214-05 SUA 105-1 PTPC GROSSETO: azioni strategiche - tav.1/2 1:10.000 Giugno 2011

7 121214-05 SUA 106-1 PTPC GROSSETO: azioni strategiche - tav.2/2 1:10.000 Giugno 2011

8 121214-05 SUA 107-1 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico - tav.1/2 1:10.000 Giugno 2011

9 121214-05 SUA 108-1 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico - tav.2/2 1:10.000 Giugno 2011

10 121214-05 SUA 109-1 Carta dei vincoli e delle aree di tutela - tav.1/2 1:10.000 Giugno 2011

11 121214-05 SUA 110-1 Carta dei vincoli e delle aree di tutela - tav.2/2 1:10.000 Giugno 2011

12 121214-05 SUA 111-1 Carta dello stato di attuazione del PRG - comuni di Orbetello e di Capalbio - tav.1/2 1:10.000 Giugno 2011

13 121214-05 SUA 112-1 Carta dello stato di attuazione del PRG - comuni di Orbetello e di Capalbio - tav.2/2 1:10.000 Giugno 2011

14 121214-05 SUA 200-1 Relazione - Giugno 2011

15 121214-05 SUA 201-1 Fotopiano tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

16 121214-05 SUA 202-1 Fotopiano tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

17 121214-05 SUA 203-1 Confronto delle alternative di progetto - tav. 1/4 1:10.000 Giugno 2011

18 121214-05 SUA 204-1 Confronto delle alternative di progetto - tav. 2/4 1:10.000 Giugno 2011

19 121214-05 SUA 205-1 Confronto delle alternative di progetto - tav. 3/4 1:10.000 Giugno 2011

20 121214-05 SUA 206-1 Confronto delle alternative di progetto - tav. 4/4 1:10.000 Giugno 2011

21 121214-05 SUA 207-1 Carta dei condizionamenti e vincoli - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

22 121214-05 SUA 208-1 Carta dei condizionamenti e vincoli - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

Sezione B - Quadro di Riferimento Progettuale 

MONITORAGGIO AMBIENTALE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE GENERALE
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23 121214-05 SUA 209-1 Documentazione fotografica - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

24 121214-05 SUA 210-1 Documentazione fotografica - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

25 121214-05 SUA 211-1 Carta delle cave attive, discariche e viabilità di collegamento cava-cantiere-discarica 1:50.000 Giugno 2011

26 121214-05 SUA 212-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 1/4 1:5.000 Giugno 2011

27 121214-05 SUA 213-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 2/4 1:5.000 Giugno 2011

28 121214-05 SUA 214-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 3/4 1:5.000 Giugno 2011

29 121214-05 SUA 215-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 4/4 1:5.000 Giugno 2011

Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale

30 121214-05 SUA 300-1 Relazione - Giugno 2011

31 121214-05 SUA 301-1 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

32 121214-05 SUA 302-1 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

33 121214-05 SUA 303-1 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

34 121214-05 SUA 304-1 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

35 121214-05 SUA 305-1 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

36 121214-05 SUA 306-1 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

37 121214-05 SUA 307-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

38 121214-05 SUA 308-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

39 121214-05 SUA 309-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

40 121214-05 SUA 310-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

41 121214-05 SUA 311-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

42 121214-05 SUA 312-1 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

43 121214-05 SUA 313-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

44 121214-05 SUA 314-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

45 121214-05 SUA 315-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

46 121214-05 SUA 316-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

47 121214-05 SUA 317-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

48 121214-05 SUA 318-1 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

49 121214-05 SUA 319-1 Carta Idrogeologica - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

50 121214-05 SUA 320-1 Carta Idrogeologica - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

51 121214-05 SUA 321-1 Carta Geologica-Geomorfologica - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

52 121214-05 SUA 322-1 Carta Geologica-Geomorfologica - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

53 121214-05 SUA 323-1 Carta della capacità di uso del suolo - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

54 121214-05 SUA 324-1 Carta della capacità di uso del suolo - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

55 121214-05 SUA 325-1 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

56 121214-05 SUA 326-1 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

57 121214-05 SUA 327-1 Carta degli ecosistemi - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

58 121214-05 SUA 328-1 Carta degli ecosistemi - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

59 121214-05 SUA 329-1 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

60 121214-05 SUA 330-1 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011
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61 121214-05 SUA 331-1 Zonizzazione acustica - Comune di Orbetello - tav. 1/4 1:5.000 Giugno 2011

62 121214-05 SUA 332-1 Zonizzazione acustica - Comune di Orbetello - tav. 2/4 1:5.000 Giugno 2011

63 121214-05 SUA 333-1 Zonizzazione acustica - Comune di Orbetello - tav. 3/4 1:5.000 Giugno 2011

64 121214-05 SUA 334-1 Zonizzazione acustica - Comune di Orbetello - tav. 4/4 1:5.000 Giugno 2011

65 121214-05 SUA 335-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 1/4 1:5.000 Giugno 2011

66 121214-05 SUA 336-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 2/4 1:5.000 Giugno 2011

67 121214-05 SUA 337-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 3/4 1:5.000 Giugno 2011

68 121214-05 SUA 338-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione - tav. 4/4 1:5.000 Giugno 2011

69 121214-05 SUA 339-1 Opere di protezione acustica - tavola tipologica - Giugno 2011

70 121214-05 SUA 340-1 Opere di protezione acustica - tavola tipologica - Giugno 2011

71 121214-05 SUA 341-1 Sezione trasversale con isofoniche - prog. Km 10+270 - Giugno 2011

72 121214-05 SUA 400-1 Relazione - Giugno 2011

73 121214-05 SUA 401-1 Corografia generale - tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

74 121214-05 SUA 402-1 Corografia generale - tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

ALLEGATI

75 121214-05 SUA 500-1 Valutazione di incidenza - Giugno 2011

76 121214-05 SUA 600-1 Verifica di ottemperanza - Giugno 2011

77 121214-05 SUA 700-1 Componente Rumore - Monitoraggio - Giugno 2011

78 121214-05 SUA 701-1 Componente Rumore - Censimento ricettori - Giugno 2011

79 121214-05 SUA 702-1 Componente Rumore - Simulazioni acustiche e verifica di concorsualità - Giugno 2011

1 121214-05 AUA 201 Relazione ed elaborati grafici - Febb. 2011

2 121214-05 AUA 202 Allegati grafici e fotografici - Febb. 2011

1 121216-10 AUA 089 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 089 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 089 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 089 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011

Sezione D - Sintesi non tecnica

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

RELAZIONE PAESAGGISTICA

STUDIO ARCHEOLOGICO
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 Num. 
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PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 5A

Dal km 000.00 al km 14+430,16

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121214-03 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121214-03 STP 050 Corografia generale  e localizzazione Territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121214-03 STP 010 Inquadramento Territoriale 1:25000 Febb. 2011

4 121214-03 STD 002 Planimetria generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

5 121214-03 STD 003 Planimetria generale dal km 9+000.00 al km 14+430.16 1:5.000 Febb. 2011

6 121214-03 STD 006 Profilo longitudinale generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

7 121214-03 STD 007 Profilo longitudinale generale dal km 9+000.00 al km 14+430.16 1:5.000/500 Febb. 2011

SICUREZZA 

8 121214-03 SIC 001 Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

9 121214-03 GEO 001 Relazione geologica e geomorfologica - Febb. 2011

10 121214-03 GEO 002 Planimetria e profilo geologico dal km +000 al km 4+200 1:5.000/500 Febb. 2011

11 121214-03 GEO 003 Planimetria e profilo geologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Febb. 2011

12 121214-03 GEO 004 Planimetria e profilo geologico dal km 8+400 al km 12+600 1:5.000/500 Febb. 2011

13 121214-03 GEO 005 Planimetria e profilo geologico dal km 12+600  al km 14+430.16 1:5.000/500 Febb. 2011

14 121214-03 GEO 006 Planimetria gemorfologica dal km 0+000 al km 8+400 1:5.000 Febb. 2011

15 121214-03 GEO 007 Planimetria gemorfologica dal km 8+400 al km 14+430.16 1:5.000 Febb. 2011

16 121214-03 GEO 008 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 0+000 al km 8+400 1:5.000 Febb. 2011

17 121214-03 GEO 009 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 8+400 al km 14+430.16 1:5.000 Febb. 2011

18 121214-03 GEO 010 Relazione idrogeologica generale - Febb. 2011

19 121214-03 GEO 011 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 0+000 al km 4+200 1:5.000/500 Febb. 2011

20 121214-03 GEO 012 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 4+200 al km 8+400 1:5.000/500 Febb. 2011

21 121214-03 GEO 013 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 8+400 al km 12+600 1:5.000/500 Febb. 2011

22 121214-03 GEO 014 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 12+600 al km 14+430.16 1:5.000/500 Febb. 2011

GEOTECNICA

23 121214-03 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

24 121214-03 SUA 003 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - Tav. 1/2 - Febb. 2011

25 121214-03 SUA 004 Abaco degli interventi vegetazionali e dei passaggi faunistici - Tav. 2/2 - Febb. 2011

AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE

26 121214-03 STD 090 Relazione tecnica - Febb. 2011

Elaborati tipologici

27 121214-03 STD 100 Sezioni tipo autostrada - Variante in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

28 121214-03 STD 101 Sezioni tipo autostrada - Allargamento simmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

29 121214-03 STD 102 Sezioni tipo autostrada - Allargamento asimmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

30 121214-03 STD 103 Sezioni tipo autostrada - Allargamento con viabilità in complanare in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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31 121214-03 STD 104 Sezioni tipo autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta VARIE Febb. 2011

32 121214-03 STD 105 Sezioni tipo rampe di svincolo, rotatorie, strade secondarie e strade interferenti 1:100 Febb. 2011

33 121214-03 STD 106 Particolari costruttivi autostrada - Allargamenti per visibilita' VARIE Febb. 2011

34 121214-03 STD 107 Particolari costruttivi spartitraffico autostrada ed elementi marginali autostrada e viabilita' secondarie 1.20 Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 

35 121214-03 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+600.00 1:2.000 Febb. 2011

36 121214-03 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+600.00 al km 6+900.00 1:2.000 Febb. 2011

37 121214-03 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 6+900.00 al km 10+300.00 1:2.000 Febb. 2011

38 121214-03 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 10+300.00 al km 13+700.00 1:2.000 Febb. 2011

39 121214-03 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 13+700.00 al km 14+430.16 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

40 121214-03 STD 400 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+760.00 1:2.000 Febb. 2011

41 121214-03 STD 401 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 1+760.00 al km 3+520.00 1:2.000 Febb. 2011

42 121214-03 STD 402 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 3+520.00 al km 5+280.00 1:2.000 Febb. 2011

43 121214-03 STD 403 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 5+280.00 al km 7+040.00 1:2.000 Febb. 2011

44 121214-03 STD 404 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 7+040.00 al km 8+800.00 1:2.000 Febb. 2011

45 121214-03 STD 405 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 8+800.00 al km 10+560.00 1:2.000 Febb. 2011

46 121214-03 STD 406 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 10+560.00 al km 12+320.00 1:2.000 Febb. 2011

47 121214-03 STD 407 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 12+320.00 al km 14+080.00 1:2.000 Febb. 2011

48 121214-03 STD 408 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 14+080.00 al km 14+430.16 1:2.000 Febb. 2011

49 121214-03 STD 409 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto raccordo funzionale con la SS1 al km 0+000.00 1:2.000 Febb. 2011

Sezioni caratteristiche

50 121214-03 STD 500 Sezioni caratteristiche - Tav. 1/6 1:200 Febb. 2011

51 121214-03 STD 501 Sezioni caratteristiche - Tav. 26 1:200 Febb. 2011

52 121214-03 STD 502 Sezioni caratteristiche - Tav. 3/6 1:200 Febb. 2011

53 121214-03 STD 503 Sezioni caratteristiche - Tav. 4/6 1:200 Febb. 2011

54 121214-03 STD 504 Sezioni caratteristiche - Tav. 5/6 1:200 Febb. 2011

55 121214-03 STD 505 Sezioni caratteristiche - Tav. 6/6 1:200 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

56 121214-03 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

57 121214-03 IDR 002 Corografia idrografica Tav 1/2 1:10.000 Febb. 2011

58 121214-03 IDR 003 Corografia idrografica Tav 2/2 1:10.000 Febb. 2011

59 121214-03 IDR 004 Planimetria localizzazione interventi 1:2.000 Febb. 2011

60 121214-03 IDR 005 Schede identificative interferenze idrografiche VARIE Febb. 2011

61 121214-03 IDR 006 Fosso Melone - Fosso S. Floriano - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

62 121214-03 IDR 007 Ponte Tre Occhi (Nuovo allaciante di acque alte) - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

63 121214-03 IDR 008 Fosso della Carige - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

64 121214-03 IDR 009 Fosso Madonna Nicola - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

65 121214-03 IDR 010 Fosso Pelagone - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

66 121214-03 IDR 011 Affluente Poggio Tristo - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011
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67 121214-03 IDR 012 Tipologie sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

68 121214-03 IDR 100 Relazione idrologico idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Febb. 2011

69 121214-03 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+500.00 1:2.000 Febb. 2011

70 121214-03 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 3+500.00 al km 7+000.00 1:2.000 Febb. 2011

71 121214-03 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 7+000.00 al km 10+600.00 1:2.000 Febb. 2011

72 121214-03 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 10+600.00 al km 14+100.00 1:2.000 Febb. 2011

73 121214-03 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 14+100.00 al km 14+430.16 1:2.000 Febb. 2011

74 121214-03 IDR 107 Planimetria idraulica Svincolo di Ansedonia e collegamento funzionale 1:2.000 Febb. 2011

75 121214-03 IDR 140 Particolari costruttivi - Tav. 1/6 VARIE Febb. 2011

76 121214-03 IDR 141 Particolari costruttivi - Tav. 2/6 VARIE Febb. 2011

77 121214-03 IDR 142 Particolari costruttivi - Tav. 3/6 VARIE Febb. 2011

78 121214-03 IDR 143 Particolari costruttivi - Tav. 4/6 VARIE Febb. 2011

79 121214-03 IDR 144 Particolari costruttivi - Tav. 5/6 VARIE Febb. 2011

80 121214-03 IDR 145 Particolari costruttivi - Tav. 6/6 - Presidi Idraulici VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

81 121214-03 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

82 121214-03 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI05
Nuovo Ponte sul Fosso Melone al km 3+802.20

83 121214-03 STR 050 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS VI06
Nuovo Ponte sul Fosso San Floriano al km 3+955.22

84 121214-03 STR 060 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS VI01
Nuovo Ponte Tre Occhi (Canale della Bassa) al km 7+611.08

85 121214-03 STR 010 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni VARIE Febb. 2011

Nuovo Ponte Madonna Nicola al km 10+650.43

86 121214-03 STR 020 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS VI07
Nuovo Ponte sul Fosso del Pelagone al km 11+897.58

87 121214-03 STR 070 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS VI03
Nuovo Viadotto Chiarone al km 13+816.33

88 121214-03 STR 030 Planimetria generale e sezione trasversale tipo 1:500/1:50 Febb. 2011

SOTTOVIA (L>10 M)
WBS ST02
Nuovo Sottovia Scatolare L=10.00 km 1+186.83

89 121214-03 STR 211 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

WBS ST01
Nuovo Sottovia Scatolare SP n°75 della Pescia Fiorentina L=20.00 km 12+894.81

90 121214-03 STR 041 Planimetria generale, pianta delle fondazioni e sezioni 1:100/1:200 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

91 121214-03 STR 003 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

92 121214-03 STR 080 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

93 121214-03 STR 081 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

94 121214-03 STR 082 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

95 121214-03 STR 083 Nuovo Tombino sul Fosso Tristo - TB38  al Km 12+766,33  - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011
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96 121214-03 STR 084 Nuovo ponticello sul fosso Carige - TB21 al Km 8+716,52 - Planimetria generale e sezioni VARIE Febb. 2011

TOMBINI CIRCOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

97 121214-03 STR 090 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

98 121214-03 STR 091 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Muri di controripa/Paratie
WBS -CS01- MC01 - Paratia in Carr. Sud Km.  0+314,70

99 121214-03 APE 111 Planimetria, prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

WBS -CS02 - MC02 - Paratia in Carr. Sud Km.  0+393,14

100 121214-03 APE 113 Planimetria, prospetto e sezioni VARIE Febb. 2011

Muri di sostegno/Sottoscarpa
WBS -CS04 - MS01 - Muro di sostegno in CA in Carr. Sud Km.  3+814,70

101 121214-03 APE 115 Planimetria, prospetto VARIE Febb. 2011

102 121214-03 APE 116 Sezioni e carpenteria VARIE Febb. 2011

WBS -CS09 - MS02 - Muro di sostegno in CA in Carr. Sud Km.  12+775,00

103 121214-03 APE 120 Planimetria, prospetto VARIE Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
104 121214-03 SUA 100 Barriera antirumore h=3.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

105 121214-03 SUA 101 Barriere antirumore h=4.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

106 121214-03 SUA 102 Barriere antirumore h=5.00 m - Prospetto, sezioni e particolari costruttivi VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
107 121214-03 IMP 001 Relazione tecnica - Descrizione opere impiantistiche - Febb. 2011

108 121214-03 IMP 002 Relazione tecnica - Relazioni di calcolo illuminotecnico e dimensionamento reti elettriche - Febb. 2011

109 121214-03 IMP 010 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 1 - Tavola 2) - Febb. 2011

110 121214-03 IMP 011 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 3 - Tavola 4) - Febb. 2011

111 121214-03 IMP 012 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 5 - Tavola 6) - Febb. 2011

112 121214-03 IMP 013 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 7 - Tavola 8) - Febb. 2011

113 121214-03 IMP 014 Planimetria di inquadramento impianti di piattaforma (Tavola 9 - Legenda) - Febb. 2011

114 121214-03 IMP 015 Planimetria di inquadramento impianti di riqualifica  viabilità ordinaria (Tavola 10) - Febb. 2011

115 121214-03 IMP 020 Impianti di illuminazione esterna - Illuminazione rampe di svincolo pianta apprestamenti e particolari tipologici - Febb. 2011

116 121214-03 IMP 021 Impianto illuminazione in Area di Servizio - Planimetria di inquadramento e particolari tipologici - Febb. 2011

117 121214-03 IMP 022 Impianti di sicurezza per l'utenza e di esercizio - Impianto SOS, Impianto TVCC, Impianto meteo (particolari tipologici) - Febb. 2011

118 121214-03 IMP 023 Box fornitura energia elettrica per utenze di viabilità ordinaria e alimentazione utenze autostradali - Febb. 2011

119 121214-03 IMP 024 Shelter quadri elettrici di comando e protezioni utenze autostradali - Febb. 2011

120 121214-03 IMP 025 Quadri elettrici esterni per sezionamento circuiti LE per rampe accelerazione /decelerazione - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro autostradale

121 121214-03 SUA 005 Planimetria di progetto dal km 0+000.00 al km 7+914.00 1:5.000 Febb. 2011

122 121214-03 SUA 006 Planimetria di progetto dal km 7+400.00 al km 14+430.16 1:5.000 Febb. 2011

S1 - BARRIERA DI ESAZIONE DI CAPALBIO al km 10+400.00

PARTE STRADALE
WBS RS01

123 121214-03 STD 700 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

124 121214-03 PCM 040 Piazzale di esazione - Planimetria di progetto 1:200 Febb. 2011

125 121214-03 PCM 050 Fabbricati di stazione e impianti - Pianta piano terra, piano interrato e dei controsoffitti 1:50 Febb. 2011

126 121214-03 PCM 051 Fabbricati di stazione e impianti - Pianta piano copertura 1:50 Febb. 2011
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127 121214-03 PCM 052 Fabbricati di stazione e impianti - Sezione longitudinale, sezione trasversale 1:50 Febb. 2011

128 121214-03 PCM 053 Fabbricati di stazione e impianti - Prospetti 1:50 Febb. 2011

129 121214-03 PCM 100 Fabbricato cabina elettrica - Pianta piano terra e copertura 1:50 Febb. 2011

130 121214-03 PCM 101 Fabbricato cabina elettrica - Prospetti e sezioni 1:50 Febb. 2011

131 121214-03 PCM 150 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

132 121214-03 PCM 151 Cunicolo di stazione - Piante e sezione longitudinale - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

133 121214-03 PCM 200 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 1 di 3 1:50 Febb. 2011

134 121214-03 PCM 201 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 2 di 3 1:50 Febb. 2011

135 121214-03 PCM 202 Isole e corsie - Pianta generale - Tav. 3 di 3 1:50 Febb. 2011

136 121214-03 PCM 250 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 di 2 1:50 Febb. 2011

137 121214-03 PCM 251 Pensilina di stazione - Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 di 2 1:50 Febb. 2011

138 121214-03 PCM 252 Pensilina di stazione - Segnaletica di esazione - Febb. 2011

139 121214-03 PCM 300 Tettoia parcheggi autovetture - Pianta, prospetti e sezioni 1:50/20 Febb. 2011

S2 - SVINCOLO DI CAPALBIO

PARTE STRADALE
WBS RS02-RS03

140 121214-03 STD 800 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S3 - NUOVO SVINCOLO DI CAPALBIO

PARTE STRADALE

141 121214-03 STD 810 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

S4 - SVINCOLO DI PESCIA FIORENTINA

PARTE STRADALE
WBS RS09-RS10

142 121214-03 STD 820 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S5 - NUOVO SVINCOLO DI ANSEDONIA

PARTE STRADALE

143 121214-03 STD 825 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

S6 - SVINCOLO DI ANSEDONIA SUD

PARTE STRADALE
WBS RS20

144 121214-03 STD 828 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE

145 121214-03 STD 900 Corografia generale viabilità interferite Tav.1/2 1:5.000 Febb. 2011

146 121214-03 STD 901 Corografia generale viabilità interferite Tav.2/2 1:5.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

VIADOTTI
WBS VI04
Riqualifica Viadotto Chiarone al km 123+000 (S.S. n.1° Aurelia)

147 121214-03 STR 100 Relazione descrittiva - Febb. 2011

148 121214-03 STR 101 Planimetria generale, sezioni longitudinali e trasversali e particolari VARIE Febb. 2011

CAVALCAVIA
WBS CV02

149 121214-03 STR 220 Cavalcavia al km 2+746.43 S.C. Via Monte Alzato                                                                                                                                                              
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV03

150 121214-03 STR 235 Cavalcavia al km 5+449.69 S.P. n°149 di Valmarina                                                                                                                                                           
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV04

151 121214-03 STR 250 Cavalcavia al km 9+548.45 S.C. Via del 33                                                                                                                                                                         
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
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152 121214-03 IMP 030 Impianti illuminazione viabilità ordinaria - Particolari apparecchi illuminazione - Risultati illuminotecnici rotatorie - Febb. 2011

153 121214-03 IMP 031 Impianti illuminazione viabilità ordinaria - Tipologico impianti di illuminazione per svincolo su rotatorie di V.O. - Febb. 2011

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
154 121214-03 CAP 001 Diagramma Lavori - Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

155 121214-03 CAP 400 Planimetria sinottica intervento VARIE Febb. 2011

156 121214-03 CAP 500 Sezioni tipo d'intervento Tratta A e B  1:200 Febb. 2011

Tratta A e B

157 121214-03 CAP 600 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A e B - Fase 1 1:2.000 Febb. 2011

158 121214-03 CAP 601 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A e B - Fase 1bis 1:2.000 Febb. 2011

159 121214-03 CAP 602 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A e B - Fase 2 1:2.000 Febb. 2011

160 121214-03 CAP 603 Planimetria delle fasizzazioni del traffico Tratta A e B - Fase 3 1:2.000 Febb. 2011

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI

161 121214-03 IDR 400 Relazione idraulica - Febb. 2011

162 121214-03 CAP 100 Corografia ubicazione cantieri, cave e viabilità 1:2.500 Febb. 2011

163 121214-03 CAP 201 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.1/3 1:5.000 Febb. 2011

164 121214-03 CAP 202 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.2/3 1:5.000 Febb. 2011

165 121214-03 CAP 203 Planimetria ubicazione cantieri e viabilità di cantiere Tav.3/3 1:5.000 Febb. 2011

WBS CA01 - Campo Base
Carr. Sud al Km 5+700.00

166 121214-03 CAP 300 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

167 121214-03 CAP 301 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

168 121214-03 CAP 302 Sezioni 1:500 Febb. 2011

WBS CA02 - Cantiere Operativo e Area di caratterizzazione delle terre
Carr. Nord al Km 12+750.00

169 121214-03 CAP 310 Planimetria layout di cantiere VARIE Febb. 2011

170 121214-03 CAP 311 Planimetria reti idrauliche ed elettriche 1:500 Febb. 2011

171 121214-03 CAP 312 Sezioni 1:500 Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI
Comune di Orbetello

172 121214-03 ESC 001 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

173 121214-03 ESC 010 Piano particellare - Tav. 1/1 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Capalbio

174 121214-03 ESC 003 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

175 121214-03 ESC 011 Piano particellare - Tav. 1/5 1:2.000 Febb. 2011

176 121214-03 ESC 012 Piano particellare - Tav. 2/5 1:2.000 Febb. 2011

177 121214-03 ESC 013 Piano particellare - Tav. 3/5 1:2.000 Febb. 2011

178 121214-03 ESC 014 Piano particellare - Tav. 4/5 1:2.000 Febb. 2011

179 121214-03 ESC 015 Piano particellare - Tav. 5/5 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

180 121214-03 ESC 100 Planimetria interferenze Tav. 1/5 1:2.000 Febb. 2011

181 121214-03 ESC 101 Planimetria interferenze Tav. 2/5 1:2.000 Febb. 2011

182 121214-03 ESC 102 Planimetria interferenze Tav. 3/5 1:2.000 Febb. 2011

183 121214-03 ESC 103 Planimetria interferenze Tav. 4/5 1:2.000 Febb. 2011
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184 121214-03 ESC 104 Planimetria interferenze Tav. 5/5 1:2.000 Febb. 2011

185 121214-03 ESC 115 Elenco interferenze - Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

186 121214-03 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

187 121214-03 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011

188 121214-03 MAM 003 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 0+000.00 al Km 7+000.00 1:5.000 Febb. 2011

189 121214-03 MAM 004 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 7+000.00 al Km 14+430.16 1:5.000 Febb. 2011

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Sezione A - Quadro di Riferimento Programmatico 

1 121214-06 SUA 100-1 Relazione - Giugno 2011

2 121214-06 SUA 101-1 Corografia Generale 1:25.000 Giugno 2011

3 121214-06 SUA 102 PTPC GROSSETO: infrastrutture e insediamenti 1:10.000 Febb. 2011

4 121214-06 SUA 103 PTPC GROSSETO: azioni strategiche 1:10.000 Febb. 2011

5 121214-06 SUA 104 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico 1:10.000 Febb. 2011

6 121214-06 SUA 105 Carta dei vincoli e delle aree di tutela 1:10.000 Febb. 2011

7 121214-06 SUA 106 Carta dello stato di attuazione del PRG - comuni di Capalbio, Montalto di Castro e Orbetello 1:10.000 Febb. 2011

Sezione B - Quadro di Riferimento Progettuale 

8 121214-06 SUA 200-1 Relazione - Giugno 2011

9 121214-06 SUA 201 Fotopiano 1:10.000 Febb. 2011

10 121214-06 SUA 202 Alternative di progetto 1:10.000 Febb. 2011

11 121214-06 SUA 203 Carta dei condizionamenti e vincoli 1:10.000 Febb. 2011

12 121214-06 SUA 204 Documentazione fotografica 1:10.000 Febb. 2011

13 121214-06 SUA 205-1 Carta delle cave attive, discariche e viabilità di collegamento cava-cantiere-discarica 1:50.000 Giugno 2011

14 121214-06 SUA 206-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 1/3 1:5.000 Giugno 2011

15 121214-06 SUA 207-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 2/3 1:5.000 Giugno 2011

16 121214-06 SUA 208-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 3/3 1:5.000 Giugno 2011

Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale

17 121214-06 SUA 300-1 Relazione - Giugno 2011

18 121214-06 SUA 301 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

19 121214-06 SUA 302 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

20 121214-06 SUA 303 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

21 121214-06 SUA 304 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

22 121214-06 SUA 305 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

23 121214-06 SUA 306 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

24 121214-06 SUA 307 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale 1:10.000 Febb. 2011

25 121214-06 SUA 308 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero 1:10.000 Febb. 2011

26 121214-06 SUA 309 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam 1:10.000 Febb. 2011

27 121214-06 SUA 310 Carta Idrogeologica 1:10.000 Febb. 2011
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28 121214-06 SUA 311 Carta Geologica-Geomorfologica 1:10.000 Febb. 2011

29 121214-06 SUA 312 Carta della capacità di uso del suolo 1:10.000 Febb. 2011

30 121214-06 SUA 313-1 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione 1:10.000 Giugno 2011

31 121214-06 SUA 314 Carta degli ecosistemi 1:10.000 Febb. 2011

32 121214-06 SUA 315-1 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva 1:10.000 Giugno 2011

33 121214-06 SUA 316 Zonizzazione acustica - tav. 1/3 1:5.000 Febb. 2011

34 121214-06 SUA 317 Zonizzazione acustica - tav. 2/3 1:5.000 Febb. 2011

35 121214-06 SUA 318 Zonizzazione acustica - tav. 3/3 1:5.000 Febb. 2011

36 121214-06 SUA 319-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione- tav. 1/3 1:5.000 Giugno 2011

37 121214-06 SUA 320-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione- tav. 2/3 1:5.000 Giugno 2011

38 121214-06 SUA 321-1 Carta dei ricettori e degli interventi di mitigazione- tav. 3/3 1:5.000 Giugno 2011

39 121214-06 SUA 322 Opere di protezione acustica - Barriera fonoassorbente in alluminio h=3m - tavola tipologica - Febb. 2011

40 121214-06 SUA 323 Opere di protezione acustica - Barriera fonoassorbente in alluminio h=4m - tavola tipologica - Febb. 2011

41 121214-06 SUA 324-1 Sezione trasversale con isofoniche prog. 2+600 - Giugno 2011

Sezione D - Sintesi non tecnica

42 121214-06 SUA 400 Relazione - Febb. 2011

43 121214-06 SUA 401-1 Corografia generale 1:25.000 Giugno 2011

ALLEGATI
Allegato 1

44 121214-06 SUA 500 Verifica di ottemperanza - Febb. 2011

Allegato 2

45 121214-06 SUA 600 Componente Rumore - Monitoraggio - Febb. 2011

Allegato 3

46 121214-06 SUA 601 Componente Rumore - Censimento ricettori - Febb. 2011

Allegato 4

47 121214-06 SUA 602 Componente Rumore - Simulazioni acustiche e verifica di concorsualità - Febb. 2011

Allegato 5

48 121214-06 SUA 700-1 Valutazione di incidenza - Giugno 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1 121214-06 AUA 201 Relazione ed elaborati grafici - Febb. 2011

2 121214-06 AUA 202 Allegati grafici e fotografici - Febb. 2011

STUDIO ARCHEOLOGICO

1 121216-10 AUA 089 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 089 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 089 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 089 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011
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PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 6B

Dal km 000.00 al km 25+752.76

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

1 121216-02 STP 002 Relazione generale - Febb. 2011

2 121216-02 STP 050 Corografia generale  e localizzazione Territoriale 1:250000/1:50000 Febb. 2011

3 121216-02 STP 060 Inquadramento Territoriale 1:25000 Febb. 2011

4 121216-02 STD 001 Planimetria generale dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

5 121216-02 STD 002 Planimetria generale dal km 9+000.00 al km 18+000.00 1:5.000 Febb. 2011

6 121216-02 STD 003 Planimetria generale dal km 18+000.00 al km 25+752.76 1:5.000 Febb. 2011

7 121216-02 STD 007 Profilo longitudinale generale dal km 0+000.00 al km 8+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

8 121216-02 STD 008 Profilo longitudinale generale dal km 8+000.00 al km 16+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

9 121216-02 STD 009 Profilo longitudinale generale dal km 16+000.00 al km 24+000.00 1:5.000/500 Febb. 2011

10 121216-02 STD 010 Profilo longitudinale generale dal km 24+000.00 al km 25+752.76 1:5.000/500 Febb. 2011

SICUREZZA 

11 121216-02 SIC 001 Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento - Febb. 2011

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

12 121216-02 GEO 001 Relazione geologica e idrogeologica - Febb. 2011

13 121216-02 GEO 002 Planimetria e profilo geologico dal km +000 al km 3+450 1:5.000/500 Febb. 2011

14 121216-02 GEO 003 Planimetria e profilo geologico dal km 3+450 al km 7+600 1:5.000/500 Febb. 2011

15 121216-02 GEO 004 Planimetria e profilo geologico dal km 7+600 al km 11+600 1:5.000/500 Febb. 2011

16 121216-02 GEO 005 Planimetria e profilo geologico dal km 11+600  al km 15+600 1:5.000/500 Febb. 2011

17 121216-02 GEO 006 Planimetria e profilo geologico dal km 15+600  al km 19+600 1:5.000/500 Febb. 2011

18 121216-02 GEO 007 Planimetria e profilo geologico dal km 19+600  al km 23+600 1:5.000/500 Febb. 2011

19 121216-02 GEO 008 Planimetria e profilo geologico dal km 23+600  al km 25+752.76 1:5.000/500 Febb. 2011

20 121216-02 GEO 009 Planimetria gemorfologica dal km 0+000 al km 7+600 1:5.000 Febb. 2011

21 121216-02 GEO 010 Planimetria gemorfologica dal km 7+600 al km 15+600 1:5.000 Febb. 2011

22 121216-02 GEO 011 Planimetria gemorfologica dal km 15+600 al km 23+600 1:5.000 Febb. 2011

23 121216-02 GEO 012 Planimetria gemorfologica dal km 23+600 al km 25+752.76 1:5.000 Febb. 2011

24 121216-02 GEO 013 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 0+000 al km 3+450 1:5.000/500 Febb. 2011

25 121216-02 GEO 014 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 3+450 al km 7+600 1:5.000/500 Febb. 2011

26 121216-02 GEO 015 Planimetria e profilo idrogeologico dal km 7+600 al km 11+600 1:5.000/500 Febb. 2011

27 121216-02 GEO 016 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 11+600 al km 15+600 1:5.000/500 Febb. 2011

28 121216-02 GEO 017 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 15+600 al km 19+600 1:5.000/500 Febb. 2011

29 121216-02 GEO 018 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 19+600 al km 23+600 1:5.000/500 Febb. 2011

30 121216-02 GEO 019 Planimetria e profilo idrogeologico  dal km 23+600 al km 25+752.76 1:5.000/500 Febb. 2011

31 121216-02 GEO 020 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 0+000 al km 7+600 1:5.000 Febb. 2011

32 121216-02 GEO 021 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 7+600 al km 15+600 1:5.000 Febb. 2011

33 121216-02 GEO 022 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 15+600 al km 23+600 1:5.000 Febb. 2011

Codice dell'elaborato
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34 121216-02 GEO 023 Planimetria di ubicazione indagini geognostiche dal km 23+600 al km 25+752.76 1:5.000 Febb. 2011

GEOTECNICA

35 121216-02 APE 001 Relazione geotecnica generale - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

36 121216-02 SUA 001 Relazione tecnica - Febb. 2011

37 121216-02 SUA 002 Abaco degli interventi vegetazionali - Tav1/2 - Febb. 2011

38 121216-02 SUA 003 Abaco degli interventi vegetazionali - Tav2/2 - Febb. 2011

AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE

78 121216-02 STD 090 Relazione tecnica - Febb. 2011

Elaborati tipologici

39 121216-02 STD 100 Sezioni tipo autostrada - Variante in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

40 121216-02 STD 101 Sezioni tipo autostrada - Allargamento simmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

41 121216-02 STD 102 Sezioni tipo autostrada - Allargamento asimmetrico in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

42 121216-02 STD 103 Sezioni tipo autostrada - Allargamento asimmetrico in rettifilo e curva a carreggiate separate 1:100 Febb. 2011

43 121216-02 STD 104 Sezioni tipo autostrada - Allargamento con viabilita' in complanare in rettifilo e curva 1:100 Febb. 2011

44 121216-02 STD 105 Sezioni tipo autostrada - Schemi planimetrici corsie di accelerazione, decelerazione e piazzole di sosta 1:100 Febb. 2011

45 121216-02 STD 106 Sezioni tipo rampe di svincolo, rotatorie, strade secondarie e strade interferenti 1:100 Febb. 2011

46 121216-02 STD 107 Particolari costruttivi autostrada - Allargamenti per visibilita' VARIE Febb. 2011

47 121216-02 STD 108 Particolari costruttivi autostrada - Allargamenti per visibilita' a carregiate separate VARIE Febb. 2011

48 121216-02 STD 109 Particolari costruttivi spartitraffico autostrada ed elementi marginali autostrada e viabilita' secondarie 1.20 Febb. 2011

Planimetrie stato attuale 

49 121216-02 STD 200 Planimetria stato attuale dal km 0+000.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

50 121216-02 STD 201 Planimetria stato attuale dal km 3+200.00 al km 6+600.00 1:2.000 Febb. 2011

51 121216-02 STD 202 Planimetria stato attuale dal km 6+600.00 al km 10+000.00 1:2.000 Febb. 2011

52 121216-02 STD 203 Planimetria stato attuale dal km 10+000.00 al km 13+500.00 1:2.000 Febb. 2011

53 121216-02 STD 204 Planimetria stato attuale dal km 13+500.00 al km 17+000.00 1:2.000 Febb. 2011

54 121216-02 STD 205 Planimetria stato attuale dal km 17+000.00 al km 20+600.00 1:2.000 Febb. 2011

55 121216-02 STD 206 Planimetria stato attuale dal km 20+600.00 al km 24+200.00 1:2.000 Febb. 2011

56 121216-02 STD 207 Planimetria stato attuale dal km 24+200.00 al km 25+752.76 1:2.000 Febb. 2011

Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

57 121216-02 STD 400 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 0+000.00 al km 1+420.00 1:2.000 Febb. 2011

58 121216-02 STD 401 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 1+420.00 al km 3+180.00 1:2.000 Febb. 2011

59 121216-02 STD 402 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 3+180.00 al km 4+960.00 1:2.000 Febb. 2011

60 121216-02 STD 403 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 4+960.00 al km 6+740.00 1:2.000 Febb. 2011

61 121216-02 STD 404 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 6+740.00 al km 8+500.00 1:2.000 Febb. 2011

62 121216-02 STD 405 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 8+500.00 al km 10+260.00 1:2.000 Febb. 2011

63 121216-02 STD 406 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 10+260.00 al km 11+860.00 1:2.000 Febb. 2011

64 121216-02 STD 407 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 11+860.00 al km 13+320.00 1:2.000 Febb. 2011

65 121216-02 STD 408 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 13+320.00 al km 15+380.00 1:2.000 Febb. 2011

66 121216-02 STD 409 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 15+380.00 al km 17+140.00 1:2.000 Febb. 2011

67 121216-02 STD 410 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 17+140.00 al km 18+900.00 1:2.000 Febb. 2011
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68 121216-02 STD 411 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 18+900.00 al km 20+660.00 1:2.000 Febb. 2011

69 121216-02 STD 412 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 20+660.00 al km 22+420.00 1:2.000 Febb. 2011

70 121216-02 STD 413 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 22+420.00 al km 24+180.00 1:2.000 Febb. 2011

71 121216-02 STD 414 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 24+180.00 al km 25+752.76 1:2.000 Febb. 2011

72 121216-02 STD 415 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Variante Carreggiata Nord dal km 4+983.59 al km 6+585.35 1:2.000 Febb. 2011

73 121216-02 STD 416 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Variante Carreggiata Nord dal km 6+835.98 al km 8+543.35 1:2.000 Febb. 2011

74 121216-02 STD 417 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Variante Carreggiata Sud dal km 10+572.24 al km 12+280,00 1:2.000 Febb. 2011

75 121216-02 STD 418 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Variante Carreggiata Sud dal km 12+280,00 al km 13+050,04 1:2.000 Febb. 2011

76 121216-02 STD 419 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto Variante Carreggiata Sud dal km 20+614.98 al km 21+940.48 1:2.000 Febb. 2011

77 121216-02 STD 420 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto  raccordo funzionale con la SS N.1 al km 0+000 1:2.000 Febb. 2011

Sezioni caratteristiche

78 121216-02 STD 500 Sezioni caratteristiche - Tav. 1/9 1:200 Febb. 2011

79 121216-02 STD 501 Sezioni caratteristiche - Tav. 2/9 1:200 Febb. 2011

80 121216-02 STD 502 Sezioni caratteristiche - Tav. 3/9 1:200 Febb. 2011

81 121216-02 STD 503 Sezioni caratteristiche - Tav. 4/9 1:200 Febb. 2011

82 121216-02 STD 504 Sezioni caratteristiche - Tav. 5/9 1:200 Febb. 2011

83 121216-02 STD 505 Sezioni caratteristiche - Tav. 6/9 1:200 Febb. 2011

84 121216-02 STD 506 Sezioni caratteristiche - Tav. 7/9 1:200 Febb. 2011

85 121216-02 STD 507 Sezioni caratteristiche - Tav. 8/9 1:200 Febb. 2011

86 121216-02 STD 508 Sezioni caratteristiche - Tav. 9/9 1:200 Febb. 2011

IDROLOGIA E IDRAULICA
INTERFERENZE IDROGRAFICHE

Interferenze idrografiche

87 121216-02 IDR 001 Relazione idrologico idraulica - Febb. 2011

88 121216-02 IDR 002 Corografia idrografica  Tavola 1 di 3 1:10000 Febb. 2011

89 121216-02 IDR 003 Corografia idrografica  Tavola 2 di 3 1:10000 Febb. 2011

90 121216-02 IDR 004 Corografia idrografica  Tavola 3 di 3 1:10000 Febb. 2011

91 121216-02 IDR 005 Tipologie sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

92 121216-02 IDR 006 Corsi d'acqua minori - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

93 121216-02 IDR 007 Corsi d'acqua secondari - Sistemazioni idrauliche 1/2 VARIE Febb. 2011

94 121216-02 IDR 008 Corsi d'acqua secondari - Sistemazioni idrauliche 2/2 VARIE Febb. 2011

95 121216-02 IDR 009 Viadotto Fiora - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

96 121216-02 IDR 010 Viadotto Arrone - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

97 121216-02 IDR 011 Viadotto dei Due Ponti - Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

98 121216-02 IDR 012 Viadotto Ponte Rotto- Sistemazioni idrauliche VARIE Febb. 2011

SISTEMA DI DRENAGGIO CORPO AUTOSTRADALE

99 121216-02 IDR 100 Relazione idraulica del sistema di drenaggio autostradale - Febb. 2011

100 121216-02 IDR 102 Planimetria idraulica dal km 0+000.00 al km 3+200.00 1:2.000 Febb. 2011

101 121216-02 IDR 103 Planimetria idraulica dal km 3+200.00 al km 6+700.00 1:2.000 Febb. 2011

102 121216-02 IDR 104 Planimetria idraulica dal km 6+700.00 al km 10+000.00 1:2.000 Febb. 2011

103 121216-02 IDR 105 Planimetria idraulica dal km 10+000.00 al km 13+600.00 1:2.000 Febb. 2011

104 121216-02 IDR 106 Planimetria idraulica dal km 13+600.00 al km 17+100.00 1:2.000 Febb. 2011
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105 121216-02 IDR 107 Planimetria idraulica dal km 17+100.00 al km 20+600.00 1:2.000 Febb. 2011

106 121216-02 IDR 108 Planimetria idraulica dal km 20+600.00 al km 24+200.00 1:2.000 Febb. 2011

107 121216-02 IDR 109 Planimetria idraulica dal km 24+200.00 al km 25+752.76 1:2.000 Febb. 2011

108 121216-02 IDR 140 Particolari costruttivi - Tav. 1/5 VARIE Febb. 2011

109 121216-02 IDR 141 Particolari costruttivi - Tav. 2/5 VARIE Febb. 2011

110 121216-02 IDR 142 Particolari costruttivi - Tav. 3/5 VARIE Febb. 2011

111 121216-02 IDR 143 Particolari costruttivi - Tav. 4/5 VARIE Febb. 2011

112 121216-02 IDR 144 Particolari costruttivi - Tav. 5/5 VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

113 STR 001 Relazione descrittiva generale - Febb. 2011

114 121216-02 STR 002 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti - Febb. 2011

VIADOTTI
WBS VI01
Riqualifica Viadotto Tafone Carr. Sud al km 5+842.78

115 121216-02 STR 100 Pianta, sezioni e particolari 1:200/1:50 Febb. 2011

WBS VI02
Nuovo Viadotto Tafone Carr. Nord al km 5+844.10

116 121216-02 STR 110 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:100 Febb. 2011

WBS VI03
Riqualifica Viadotto Ponte Rotto Carr. Sud al km 7+644.45

117 121216-02 STR 120 Pianta, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI04
Nuovo Viadotto Ponte Rotto Carr. Nord al km 7+650.98

118 121216-02 STR 130 Planimetria generale e sezione trasversale tipo 1:500/1:50 Febb. 2011

119 121216-02 STR 131 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:100 Febb. 2011

WBS VI015
Nuovo Viadotto Argento III Carr. Sud al km 11+360.71

120 121216-02 STR 140 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali VARIE Febb. 2011

WBS VI16
Riqualifica Viadotto Argento III  Carr. Nord al km 11+362.54

121 121216-02 STR 150 Pianta, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI05
Nuovo Viadotto Argento II Carr. Sud al km 11+446.09

122 121216-02 STR 160 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:50 Febb. 2011

WBS VI06
Riqualifica Viadotto Argento II  Carr. Nord al km 11+449.44

123 121216-02 STR 170 Pianta, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI07
Nuovo Viadotto Argento I Carr. Sud al km 11+640.85

124 121216-02 STR 180 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:50 Febb. 2011

WBS VI08
Riqualifica Viadotto Argento I  Carr. Nord al km 11+642.33

125 121216-02 STR 190 Pianta, sezioni e particolari 1:200/1:50 Febb. 2011

WBS VI09
Nuovo Viadotto Fiora Carr. Sud al km 11+921.03

126 121216-02 STR 200 Planimetria generale e sezione trasversale tipo 1:500/1:50 Febb. 2011

127 121216-02 STR 201 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:100 Febb. 2011

WBS VI10
Riqualifica Viadotto Fiora Carr. Nord al km 11+913.56

128 121216-02 STR 210 Pianta, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI11
Nuovo Viadotto Arrone al km 16+786.05

129 121216-02 STR 220 Planimetria generale e sezione trasversale tipo 1:500/1:50 Febb. 2011

130 121216-02 STR 221 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:100 Febb. 2011

WBS VI12
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Nuovo Viadotto Due Ponti Carr. Sud al km 21+211.48

131 121216-02 STR 230 Pianta, sezioni longitudinale e trasversali 1:200/1:50 Febb. 2011

WBS VI13
Riqualifica Viadotto Due Ponti Carr. Nord al km 21+211.98

132 121216-02 STR 240 Pianta, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

OPERE D'ARTE MINORI

133 121216-02 STR 300 Schede descrittive e documentazione fotografica delle opere esistenti Febb. 2011

SOTTOVIA (L<10 M)
Tipologie prolungamenti e nuovi sottovia (L<10m)

134 121216-02 STR 301 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

135 121216-02 STR 302 Prolungamento sottovia (L<10M): tipologia di ampliamento sottovia scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

136 121216-02 STR 303 Nuovi sottovia (L<10M): tipologia nuovo sottovia scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

PONTICELLI E TOMBINI SCATOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

137 121216-02 STR 310 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

138 121216-02 STR 311 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

139 121216-02 STR 312 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino scatolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

140 121216-02 STR 317 Tipologia di intervento per sostituzione tombino esistente VARIE Febb. 2011

WBS CS16-TB59 
Prolungamento opera ad arco sul fosso Sanguinario al km 14+776.36

141 121216-02 STR 313 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

142 121216-02 STR 314 Planimetria, sezioni e carpenteria VARIE Febb. 2011

143 121216-02 APE 400 Pianta scavi e oper provvisionali VARIE Febb. 2011

144 121216-02 APE 401 Sviluppata opere provvisionali VARIE Febb. 2011

 TOMBINI CIRCOLARI
Tipologie prolungamenti e nuovi attraversamenti idraulici

145 121216-02 STR 320 Prolungamento tombini: tipologia di ampliamento tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

146 121216-02 STR 321 Nuovi tombini: tipologia nuovo tombino circolare - Carpenteria generale VARIE Febb. 2011

 OPERE DI SOSTEGNO
Muri di sostegno/Sottoscarpa
WBS CS16-MS01 
Muri di sostegno in carreggiata nord dal km 14+574.35 al km 14+800.00

147 121216-02 APE 350 Planimetria e sezione 1:500/50 Febb. 2011

WBS CS19-MS02
Muri di sostegno in carreggiata nord dal km 18+240.55 al km 18+350.00

148 121216-02 APE 360 Planimetria e sezione 1:500/50 Febb. 2011

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ACUSTICHE
149 121216-02 SUA 100 Barriere fonoassorbenti h=3.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

150 121216-02 SUA 101 Barriere fonoassorbenti h=4.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

151 121216-02 SUA 102 Barriere fonoassorbenti h=6.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Febb. 2011

IMPIANTI ELETTROMECCANICI
152 121216-02 IMP 001 Relazione tecnica - Febb. 2011

153 121216-02 IMP 002 Relazione specialistica calcoli illuminotecnici e calcoli cavi - Febb. 2011

154 121216-02 IMP 010 Impianti di piattaforma - Tavola 1 e Tavola 2 - Febb. 2011

155 121216-02 IMP 011 Impianti di piattaforma - Tavola 3 e Tavola 4 - Febb. 2011

156 121216-02 IMP 012 Impianti di piattaforma - Tavola 5 e Tavola 6 - Febb. 2011

157 121216-02 IMP 013 Impianti di piattaforma - Tavola 7 e Tavola 8 - Febb. 2011

158 121216-02 IMP 014 Impianti di piattaforma - Tavola 9 - Legenda simboli - Febb. 2011

159 121216-02 IMP 015 Impianti di piattaforma - Tavola 10 e Tavola 11 - Febb. 2011

160 121216-02 IMP 016 Impianti di piattaforma - Tavola 12 e Tavola 13 - Febb. 2011
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161 121216-02 IMP 017 Impianti di piattaforma - Tavola 14 e Tavola 15 - Febb. 2011

162 121216-02 IMP 020 Impianti di illuminazione esterna, rampe di svincolo e particolari tipologici - Febb. 2011

163 121216-02 IMP 021 Impianti sicurezza SOS -TVCC - Impianto meteo e particolari tipologici - Febb. 2011

164 121216-02 IMP 023 Shelter quadri elettrici di comando e protezione utenze autostradali - Febb. 2011

165 121216-02 IMP 030 Viabilita' ordinaria - Particolari apparecchi illuminazione e risultati illuminotecnici rotatorie - Febb. 2011

166 121216-02 IMP 031 Viabilita' ordinaria - Tipologico impianti illuminazione di svincolo su rotatoria - Febb. 2011

167 121216-02 IMP 033 Centro di Esercizio - impianto di illuminazione - Planimetria di inquadramento - Febb. 2011

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
OPERE A VERDE

Nastro autostradale

168 121216-02 SUA 005 Planimetria di progetto dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Febb. 2011

169 121216-02 SUA 006 Planimetria di progetto dal km 9+000.00 al km 18+000.000 1:5.000 Febb. 2011

170 121216-02 SUA 007 Planimetria di progetto dal km 18+000.00 al km 25+752.76 1:5.000 Febb. 2011

S1 - SVINCOLO DI PESCIA ROMANA

PARTE STRADALE
WBS RS01-RS02

171 121216-02 STD 600 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S2 - NUOVO SVINCOLO DI PESCIA ROMANA

PARTE STRADALE

172 121216-02 STD 610 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

173 121216-02 STR 355 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV13

174 121216-02 STR 350 Cavalcavia al km 2+281.60                                                                                                                                                                                                  
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

S3 - SVINCOLO  CENTRALE ENEL di Montalto di Castro

PARTE STRADALE

175 121216-02 STD 620 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

176 121216-02 STR 420 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV05

177 121216-02 STR 430 Cavalcavia al km 8+268.48 Svincolo Centrale ENEL di Montalto di Castro   Planimetria, sezioni e particolari                                                                   1:100/1:50 Febb. 2011

S4 - SVINCOLO DI MONTALTO DI CASTRO

PARTE STRADALE
WBS RS14-RS15

178 121216-02 STD 630 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

S5 - NUOVO SVINCOLO DI MONTALTO DI CASTRO

PARTE STRADALE

179 121216-02 STD 640 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

180 121216-02 STR 440 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV09

181 121216-02 STR 450 Cavalcavia al km 14+351.76 Nuovo Svincolo di Montalto di Castro   Planimetria, sezioni e particolari                                                                              1:100/1:50 Febb. 2011

S6 - NUOVO SVINCOLO DI RIVA DEI TARQUINI

PARTE STRADALE

182 121216-02 STD 650 Planimetria di progetto 1:1.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
CAVALCAVIA

183 121216-02 STR 460 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV11

184 121216-02 STR 470 Cavalcavia al km 18+802.28 Nuovo Svincolo Riva dei Tarquini   Planimetria, sezioni e particolari                                                                                    1:100/1:50 Febb. 2011

S7 - SVINCOLO DI RIVA DEI TARQUINI
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PARTE STRADALE
WBS RS28-RS29

185 121216-02 STD 660 Planimetria demolizione rampe esistenti 1:1.000 Febb. 2011

C1 - CENTRO DI ESERCIZIO in Carr. Sud al km 14+300.00

PARTE STRADALE

186 121216-02 STD 680 Planimetria di Progetto 1:200 Febb. 2011

187 121216-02 STD 681 Planimetria e Prospetti 1:200 Febb. 2011

Fabbricato ricovero automezzi

188 121216-02 PCM 100 Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Febb. 2011

189 121216-02 PCM 101 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Fabbricato uffici e ricovero addetti

190 121216-02 PCM 150 Pianta piano terra e piano locale tecnico 1:100 Febb. 2011

191 121216-02 PCM 151 Pianta piano copertura 1:100 Febb. 2011

192 121216-02 PCM 152 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Caserma di polizia

193 121216-02 PCM 200 Pianta piano terra e piano primo 1:100 Febb. 2011

194 121216-02 PCM 201 Pianta piano copertura 1:100 Febb. 2011

195 121216-02 PCM 202 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Casa del comandante

196 121216-02 PCM 250 Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Febb. 2011

197 121216-02 PCM 251 Prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Tettoie posti auto coperti

198 121216-02 PCM 300 Pianta, prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

Tettoie lame

199 121216-02 PCM 350 Pianta, prospetti e sezioni 1:100 Febb. 2011

VIABILITA' INTERFERITE

PARTE STRADALE

200 121216-02 STD 701 Corografia generale viabilità interferite Tav.1/6 1:5.000 Febb. 2011

201 121216-02 STD 702 Corografia generale viabilità interferite Tav.2/6 1:5.000 Febb. 2011

202 121216-02 STD 703 Corografia generale viabilità interferite Tav.3/6 1:5.000 Febb. 2011

203 121216-02 STD 704 Corografia generale viabilità interferite Tav.4/6 1:5.000 Febb. 2011

204 121216-02 STD 705 Corografia generale viabilità interferite Tav.5/6 1:5.000 Febb. 2011

205 121216-02 STD 706 Corografia generale viabilità interferite Tav.6/6 1:5.000 Febb. 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

VIADOTTI
WBS VI14
Riqualifica Viadotto Arrone al km 104+300.00 (S.S.n°1 Aurelia)

206 121216-02 STR 500 Relazione descrittiva - Febb. 2011

207 121216-02 STR 501 Planimetria generale, pianta impalcato, sezioni e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI17
Nuovo Ponte sul Fosso Tafone al km 0+108,00 (IN19)

208 121216-02 STR 560 Relazione tecnica dell'intervento - Febb. 2011

209 121216-02 STR 561 Planimetria generale, sezione trasversale tipo e particolari VARIE Febb. 2011

WBS VI18
Nuovo Ponte sul Fosso Due Ponti al km 0+105.05 (IN47)

210 121216-02 STR 570 Relazione tecnica dell'intervento - Febb. 2011

211 121216-02 STR 571 Planimetria generale, sezione trasversale tipo e particolari VARIE Febb. 2011

CAVALCAVIA

212 121216-02 STR 510 Relazione descrittiva e di calcolo - Febb. 2011

WBS CV01
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213 121216-02 STR 520 Cavalcavia alla prg.0+327,94 del raccordo funzionale con la SS n.1 Aurelia  Strada delle Graticciare                                                                               
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV04

214 121216-02 STR 530 Cavalcavia al km 6+738.81                                                                                                                                                                                                  
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV06

215 121216-02 STR 580 Cavalcavia al km 10+599.40                                                                                                                                                                                                
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV08

216 121216-02 STR 540 Cavalcavia al km 12+624.27  S.S. n° 312 Strada della Stazione                                                                                                                                         
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

WBS CV12

217 121216-02 STR 550 Cavalcavia al km 25+715.40 Casale Monte Cimbalo                                                                                                                                                           
Planimetria , sezioni e particolari 1:100/1:50 Febb. 2011

CN - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
218 121216-02 CAP 401 Diagramma Lavori  - Febb. 2011

FASIZZAZIONE DEI LAVORI

219 121216-02 CAP 500 Sezioni tipo d'intervento - Tratta A  1:500 Febb. 2011

220 121216-02 CAP 501 Sezioni tipo d'intervento - Tratta B  1:500 Febb. 2011

221 121216-02 CAP 502 Sezioni tipo d'intervento - Tratta C  1:500 Febb. 2011

222 121216-02 CAP 503 Sezioni tipo d'intervento - Tratta D  1:500 Febb. 2011

223 121216-02 CAP 600 Planimetrie tipologie d'intervento Tavola 1/3 1:2.000 Febb. 2011

224 121216-02 CAP 601 Planimetrie tipologie d'intervento Tavola 2/3 1:2.000 Febb. 2011

225 121216-02 CAP 602 Planimetrie tipologie d'intervento Tavola 3/3 1:2.000 Febb. 2011

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI

226 121216-02 CAP 400 Relazione tecnico descrittiva  - Febb. 2011

227 121216-02 IDR 400 Relazione idraulica  - Febb. 2011

228 121216-02 CAP 402 Ubicazione, cantieri, cave  depositi e viabilità tav1/2  1:25.000 Febb. 2011

229 121216-02 CAP 403 Ubicazione, cantieri, cave  depositi e viabilità tav2/2  1:25.000 Febb. 2011

WBS CA01 - Campo Base, Cantiere Operativo, Area produzione calcestruzzi 
e bitume e Area di caratterizzazione delle terre Carr. Nord al Km 19+400.00

230 121216-02 CAP 404 Planimetria di progetto e particolari costruttivi varie Febb. 2011

231 121216-02 CAP 405 Planimetria reti idrauliche, elettriche e telefoniche varie Febb. 2011

232 121216-02 CAP 406 Sezioni trasversali e longitudinali di progetto varie Febb. 2011

WBS CA02 - Cantiere Operativo e Area di caratterizzazione delle terre
Carr. Nord al Km 5+100.00

233 121216-02 CAP 407 Planimetria di progetto e particolari costruttivi varie Febb. 2011

234 121216-02 CAP 408 Planimetria reti idrauliche, elettriche e telefoniche varie Febb. 2011

235 121216-02 CAP 409 Sezioni trasversali e longitudinali di progetto varie Febb. 2011

WBS CA03 - Area di caratterizzazione delle terre
Carr. Nord al Km 11+400.00

236 121216-02 CAP 410 Planimetria di progetto, reti idrauliche, elettriche, particolari costruttivi e sezioni varie Febb. 2011

WBS CA04 - Area stoccaggio e deposito materiali
Carr. Sud al Km 11+300.00

237 121216-02 CAP 411 Planimetria di progetto, reti idrauliche, elettriche, particolari costruttivi e sezioni varie Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI
Comune di Montalto di Castro

238 121216-02 ESC 001 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

239 121216-02 ESC 010 Piano particellare - Tav. 1/6 1:2.000 Febb. 2011

240 121216-02 ESC 011 Piano particellare - Tav. 2/6 1:2.000 Febb. 2011

241 121216-02 ESC 012 Piano particellare - Tav. 3/6 1:2.000 Febb. 2011

242 121216-02 ESC 013 Piano particellare - Tav. 4/6 1:2.000 Febb. 2011
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243 121216-02 ESC 014 Piano particellare - Tav. 5/6 1:2.000 Febb. 2011

244 121216-02 ESC 015 Piano particellare - Tav. 6/6 1:2.000 Febb. 2011

Comune di Tarquinia

245 121216-02 ESC 030 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

246 121216-02 ESC 040 Piano particellare - Tav. 1/7 1:2.000 Febb. 2011

247 121216-02 ESC 041 Piano particellare - Tav. 2/7 1:2.000 Febb. 2011

248 121216-02 ESC 042 Piano particellare - Tav. 3/7 1:2.000 Febb. 2011

249 121216-02 ESC 043 Piano particellare - Tav. 4/7 1:2.000 Febb. 2011

250 121216-02 ESC 044 Piano particellare - Tav. 5/7 1:2.000 Febb. 2011

251 121216-02 ESC 045 Piano particellare - Tav. 6/7 1:2.000 Febb. 2011

252 121216-02 ESC 046 Piano particellare - Tav. 7/7 1:2.000 Febb. 2011

INTERFERENZE
Planimetrie censimento interferenze 

253 121216-02 ESC 100 Planimetria interferenze Tav. 1/13 1:2.000 Febb. 2011

254 121216-02 ESC 101 Planimetria interferenze Tav. 2/13 1:2.000 Febb. 2011

255 121216-02 ESC 102 Planimetria interferenze Tav. 3/13 1:2.000 Febb. 2011

256 121216-02 ESC 103 Planimetria interferenze Tav. 4/13 1:2.000 Febb. 2011

257 121216-02 ESC 104 Planimetria interferenze Tav. 5/13 1:2.000 Febb. 2011

258 121216-02 ESC 105 Planimetria interferenze Tav. 6/13 1:2.000 Febb. 2011

259 121216-02 ESC 106 Planimetria interferenze Tav. 7/13 1:2.000 Febb. 2011

260 121216-02 ESC 107 Planimetria interferenze Tav. 8/13 1:2.000 Febb. 2011

261 121216-02 ESC 108 Planimetria interferenze Tav. 9/13 1:2.000 Febb. 2011

262 121216-02 ESC 109 Planimetria interferenze Tav. 10/13 1:2.000 Febb. 2011

263 121216-02 ESC 110 Planimetria interferenze Tav. 11/13 1:2.000 Febb. 2011

264 121216-02 ESC 111 Planimetria interferenze Tav. 12/13 1:2.000 Febb. 2011

265 121216-02 ESC 112 Planimetria interferenze Tav. 13/13 1:2.000 Febb. 2011

266 121216-02 ESC 130 Elenco interferenze - Febb. 2011

267 121216-02 ESC 131 Schede tecniche interferenze - Volume 1 di 5 - Schede ACQ-IRR 1:12000 Febb. 2011

268 121216-02 ESC 132 Schede tecniche interferenze - Volume 2 di 5 - Schede EBT 1:12000 Febb. 2011

269 121216-02 ESC 133 Schede tecniche interferenze - Volume 3 di 5 - Schede CAB-EAT-EMT-RFI 1:12000 Febb. 2011

270 121216-02 ESC 134 Schede tecniche interferenze - Volume 4 di 5 - Schede FOG-GAS-SNA 1:12000 Febb. 2011

271 121216-02 ESC 135 Schede tecniche interferenze - Volume 5 di 5 - Schede FIB-LIT-TEL 1:12000 Febb. 2011

272 121216-02 ESC 136 Elenco interferenze - Litoranea SP 45 - Febb. 2011

273 121216-02 ESC 137 Schede tecniche interferenze - Litoranea SP 45 1:12000 Febb. 2011

274 121216-02 ESC 138 Cronoprogramma  risoluzione interferenze - Febb. 2011

MONITORAGGIO AMBIENTALE

275 121216-02 MAM 001 Relazione - Febb. 2011

276 121216-02 MAM 002 Corografia Generale 1:25.000 Febb. 2011

277 121216-02 MAM 003 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 0+000.00 al Km 8+268.48 1:5.000 Febb. 2011

278 121216-02 MAM 004 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 8+268.48 al Km 17+188,96 1:5.000 Febb. 2011

279 121216-02 MAM 005 Planimetria di progetto settori Antropico e Idrico dal Km 17+188,96 al Km 25+752,76 1:5.000 Febb. 2011
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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Sezione A - Quadro di Riferimento Programmatico 

1 121216-02 SUA 100-1 Relazione - Giugno 2011

2 121216-04 SUA 101 Corografia Generale tav. 1/2 1:25.000 Febb. 2011

3 121216-04 SUA 102 Corografia Generale tav. 2/2 1:25.000 Febb. 2011

4 121216-04 SUA 103 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav A tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

5 121216-04 SUA 104 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav A tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

6 121216-04 SUA 105 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav B tav.1/2 1:10.000 Febb. 2011

7 121216-04 SUA 106 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav B tav.2/2 1:10.000 Febb. 2011

8 121216-04 SUA 107 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav C tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

9 121216-04 SUA 108 Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tav C tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

10 121216-04 SUA 109 PTP n° 2  Litorale Nord tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

11 121216-04 SUA 110 PTP n° 2  Litorale Nord tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

12 121216-04 SUA 111 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

13 121216-04 SUA 112 PAI: Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

14 121216-04 SUA 113 Piano infrastrutturale regionale tav. 1/2 1:25.000 Febb. 2011

15 121216-04 SUA 114 Piano infrastrutturale regionale tav. 2/2 1:25.000 Febb. 2011

16 121216-04 SUA 115 Carta dei vincoli e delle aree di tutela tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

17 121216-04 SUA 116 Carta dei vincoli e delle aree di tutela tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

18 121216-04 SUA 117 Carta del PRG del Comune di Montalto di Castro tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

19 121216-04 SUA 118 Carta del PRG del Comune di Montalto di Castro tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

20 121216-04 SUA 119 Carta del PRG del Comune di Tarquinia 1:10.000 Febb. 2011

Sezione B - Quadro di Riferimento Progettuale 

21 121216-02 SUA 200-1 Relazione - Giugno 2011

22 121216-04 SUA 201 Fotopiano tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

23 121216-04 SUA 202 Fotopiano tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

24 121216-04 SUA 203 Evoluzione del progetto - tav. 1/3 1:25.000 Febb. 2011

25 121216-04 SUA 204 Evoluzione del progetto - tav. 2/3 1:25.000 Febb. 2011

26 121216-04 SUA 205 Evoluzione del progetto - tav. 3/3 1:25.000 Febb. 2011

27 121216-04 SUA 206 Confronto delle alternative di progetto - tav. 1/3 1:10.000 Febb. 2011

28 121216-04 SUA 207 Confronto delle alternative di progetto - tav. 2/3 1:10.000 Febb. 2011

29 121216-04 SUA 208 Confronto delle alternative di progetto - tav. 3/3 1:10.000 Febb. 2011

30 121216-04 SUA 209 Carta dei condizionamenti e vincoli - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

31 121216-04 SUA 210 Carta dei condizionamenti e vincoli - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

32 121216-04 SUA 211 Documentazione fotografica - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

33 121216-04 SUA 212 Documentazione fotografica - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

34 121216-04 SUA 213 Carta delle cave attive, discariche e viabilità di collegamento cava-cantiere-discarica - tav. 1/2 1:25.000 Febb. 2011
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35 121216-04 SUA 214 Carta delle cave attive, discariche e viabilità di collegamento cava-cantiere-discarica - tav. 2/2 1:25.000 Febb. 2011

36 121216-04 SUA 215-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 1/5 1:5.000 Giugno 2011

37 121216-04 SUA 216-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 2/5 1:5.000 Giugno 2011

38 121216-04 SUA 217-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 3/5 1:5.000 Giugno 2011

39 121216-04 SUA 218-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 4/5 1:5.000 Giugno 2011

40 121216-04 SUA 219-1 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 5/5 1:5.000 Giugno 2011

Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale

41 121216-02 SUA 300-1 Relazione - Giugno 2011

42 121216-04 SUA 301 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

43 121216-04 SUA 302 Atmosfera - concentrazioni Nox - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

44 121216-04 SUA 303 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

45 121216-04 SUA 304 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

46 121216-04 SUA 305 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

47 121216-04 SUA 306 Atmosfera - concentrazioni Nox al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

48 121216-04 SUA 307 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

49 121216-04 SUA 308 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

50 121216-04 SUA 309 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

51 121216-04 SUA 310 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

52 121216-04 SUA 311 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

53 121216-04 SUA 312 Atmosfera - concentrazioni PM 2.5 al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

54 121216-04 SUA 313 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

55 121216-04 SUA 314 Atmosfera - concentrazioni PM 10 - stato attuale - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

56 121216-04 SUA 315 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

57 121216-04 SUA 316 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - opzione zero - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

58 121216-04 SUA 317 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

59 121216-04 SUA 318 Atmosfera - concentrazioni PM 10 al 2016 - post operam - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

60 121216-04 SUA 319 Carta Idrogeologica - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

61 121216-04 SUA 320 Carta Idrogeologica - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

62 121216-04 SUA 321 Carta Geologica-Geomorfologica - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

63 121216-04 SUA 322 Carta Geologica-Geomorfologica - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

64 121216-04 SUA 323 Carta della capacità di uso del suolo - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

65 121216-04 SUA 324 Carta della capacità di uso del suolo - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

66 121216-04 SUA 325 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

67 121216-04 SUA 326 Carta dell'uso del suolo e della fisionomia della vegetazione - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

68 121216-04 SUA 327 Carta degli ecosistemi - tav. 1/2 1:10.000 Febb. 2011

69 121216-04 SUA 328 Carta degli ecosistemi - tav. 2/2 1:10.000 Febb. 2011

70 121216-04 SUA 329-1 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

71 121216-04 SUA 330-1 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

72 121216-04 SUA 331 Zonizzazione acustica - Comune di Montalto di Castro - tav. 1/5 1:5.000 Febb. 2011

73 121216-04 SUA 332 Zonizzazione acustica - Comune di Montalto di Castro - tav. 2/5 1:5.000 Febb. 2011
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74 121216-04 SUA 333 Zonizzazione acustica - Comune di Montalto di Castro - tav. 3/5 1:5.000 Febb. 2011

75 121216-04 SUA 334 Zonizzazione acustica - Comune di Tarquinia - tav. 4/5 1:5.000 Febb. 2011

76 121216-04 SUA 335 Zonizzazione acustica - Comune di Tarquinia - tav. 5/5 1:5.000 Febb. 2011

77 121216-04 SUA 336-1 Carta dei ricettori e dei livelli sonori - tav. 1/5 1:5.000 Giugno 2011

78 121216-04 SUA 337-1 Carta dei ricettori e dei livelli sonori - tav. 2/5 1:5.000 Giugno 2011

79 121216-04 SUA 338-1 Carta dei ricettori e dei livelli sonori - tav. 3/5 1:5.000 Giugno 2011

80 121216-04 SUA 339-1 Carta dei ricettori e dei livelli sonori - tav. 4/5 1:5.000 Giugno 2011

81 121216-04 SUA 340-1 Carta dei ricettori e dei livelli sonori - tav. 5/5 1:5.000 Giugno 2011

82 121216-04 SUA 341 Opere di protezione acustica - tavola tipologica - Febb. 2011

83 121216-04 SUA 342 Opere di protezione acustica - tavola tipologica - Febb. 2011

Sezione D - Sintesi non tecnica

84 121216-02 SUA 400 Relazione - Febb. 2011

85 121216-04 SUA 401 Corografia generale - tav. 1/2 1:25.000 Febb. 2011

86 121216-04 SUA 402 Corografia generale - tav. 2/2 1:25.000 Febb. 2011

ALLEGATI
Allegato 1

87 121216-04 SUA 500 Studio Archeologico - Febb. 2011

88 121216-04 SUA 501 Carta delle presenze archeologiche 1/2 1:25.000 Febb. 2011

89 121216-04 SUA 502 Carta delle presenze archeologiche 2/2 1:25.000 Febb. 2011

Allegato 2

90 121216-04 SUA 600 Verifica di ottemperanza - Febb. 2011

Allegato 3

91 121216-04 SUA 700 Componente Rumore - Monitoraggio - Febb. 2011

Allegato 4

92 121216-04 SUA 800 Componente Rumore - Censimento ricettori - Febb. 2011

Allegato 5

93 121216-04 SUA 900 Componente Rumore - Simulazioni acustiche e verifica di concorsualità - Febb. 2011

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1 121216-02 AUA 100-1 Relazione Paesaggistica - Giugno 2011

Elenco Elaborati Grafici

2 121216-02 AUA 101 Corografia generale - tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

3 121216-02 AUA 102 Corografia generale - tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

4 121216-02 AUA 103 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV A - tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

5 121216-02 AUA 104 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV A - tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

6 121216-02 AUA 105 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV B - tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

7 121216-02 AUA 106 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV B - tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

8 121216-02 AUA 107 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV C - tav. 1/2 1:25.000 Giugno 2011

9 121216-02 AUA 108 Carta del piano territoriale paesistico regionale - TAV C - tav. 2/2 1:25.000 Giugno 2011

10 121216-02 AUA 109 Stralcio del PTPR Lazio - TAV A - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

11 121216-02 AUA 110 Stralcio del PTPR Lazio - TAV A - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

12 121216-02 AUA 111 Stralcio del PTPR Lazio - TAV B - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

13 121216-02 AUA 112 Stralcio del PTPR Lazio - TAV B - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011
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14 121216-02 AUA 113 Stralcio del PTPR Lazio - TAV C - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

15 121216-02 AUA 114 Stralcio del PTPR Lazio - TAV C - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

16 121216-02 AUA 115 PTP n°2 Litoranea Nord - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

17 121216-02 AUA 116 PTP n°2 Litoranea Nord - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

18 121216-02 AUA 117 Documentazione fotografica - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

19 121216-02 AUA 118 Documentazione fotografica - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

20 121216-02 AUA 119 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 1/5 1:10.000 Giugno 2011

21 121216-02 AUA 120 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 2/5 1:10.000 Giugno 2011

22 121216-02 AUA 121 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 3/5 1:10.000 Giugno 2011

23 121216-02 AUA 122 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 4/5 1:10.000 Giugno 2011

24 121216-02 AUA 123 Carta degli interventi di mitigazione - tav. 5/5 1:10.000 Giugno 2011

25 121216-02 AUA 124 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 1/10 1:5.000 Giugno 2011

26 121216-02 AUA 125 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 2/10 1:5.000 Giugno 2011

27 121216-02 AUA 126 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 3/10 1:5.000 Giugno 2011

28 121216-02 AUA 127 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 4/10 1:5.000 Giugno 2011

29 121216-02 AUA 128 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 5/10 1:5.000 Giugno 2011

30 121216-02 AUA 129 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 6/10 1:5.000 Giugno 2011

31 121216-02 AUA 130 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 7/10 1:5.000 Giugno 2011

32 121216-02 AUA 131 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 8/10 1:5.000 Giugno 2011

33 121216-02 AUA 132 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 9/10 1:5.000 Giugno 2011

34 121216-02 AUA 133 Carta dei caratteri del paesaggio e percezione visiva - tav. 10/10 1:5.000 Giugno 2011

35 121216-02 AUA 134 Fotopiano con coni visivi - tav. 1/2 1:10.000 Giugno 2011

36 121216-02 AUA 135 Fotopiano con coni visivi - tav. 2/2 1:10.000 Giugno 2011

37 121216-02 AUA 136 Fotosimulazioni : Svincolo Pescia Romana - Giugno 2011

38 121216-02 AUA 137 Fotosimulazioni : Pescia Romana - Giugno 2011

39 121216-02 AUA 138 Fotosimulazioni : Svincolo Montalto di Castro - Giugno 2011

40 121216-02 AUA 139 Fotosimulazioni : Nuovo Svincolo Montalto di Castro - tav. 1/2 - Giugno 2011

41 121216-02 AUA 140 Fotosimulazioni : Nuovo Svincolo Montalto di Castro - tav. 2/2 - Giugno 2011

42 121216-02 AUA 141 Fotosimulazioni : Arrone - Giugno 2011

43 121216-02 AUA 142 Fotosimulazioni : Riva dei Tarquini - tav. 1/2 - Giugno 2011

44 121216-02 AUA 143 Fotosimulazioni : Riva dei Tarquini - tav. 2/2 - Giugno 2011

ALLEGATI
Allegato 1 - Selezione degli elaborati progettuali presentati

45 121216-02 PCM 501 Pannelli a messaggio variabile - Pianta, prospetto e sezioni VARIE Giugno 2011

46 121216-02 SUA 100 Barriere fonoassorbenti h=3.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Giugno 2011

47 121216-02 SUA 101 Barriere fonoassorbenti h=4.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Giugno 2011

48 121216-02 SUA 102 Barriere fonoassorbenti h=6.00 m - Pianta, prospetto e sezioni tipo VARIE Giugno 2011

49 121216-02 IMP 010 Impianti di piattaforma - Tavola 1 e Tavola 2 - Giugno 2011

50 121216-02 IMP 011 Impianti di piattaforma - Tavola 3 e Tavola 4 - Giugno 2011

51 121216-02 IMP 012 Impianti di piattaforma - Tavola 5 e Tavola 6 - Giugno 2011
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52 121216-02 IMP 013 Impianti di piattaforma - Tavola 7 e Tavola 8 - Giugno 2011

53 121216-02 IMP 014 Impianti di piattaforma - Tavola 9 - Legenda simboli - Giugno 2011

54 121216-02 IMP 015 Impianti di piattaforma - Tavola 10 e Tavola 11 - Giugno 2011

55 121216-02 IMP 016 Impianti di piattaforma - Tavola 12 e Tavola 13 - Giugno 2011

56 121216-02 IMP 017 Impianti di piattaforma - Tavola 14 e Tavola 15 - Giugno 2011

57 121216-02 SUA 005 Planimetria di progetto dal km 0+000.00 al km 9+000.00 1:5.000 Giugno 2011

58 121216-02 SUA 006 Planimetria di progetto dal km 9+000.00 al km 18+000.000 1:5.000 Giugno 2011

59 121216-02 SUA 007 Planimetria di progetto dal km 18+000.00 al km 25+752.76 1:5.000 Giugno 2011

60 121216-02 STD 680 Planimetria di Progetto 1:200 Giugno 2011

61 121216-02 STD 681 Planimetria e Prospetti 1:200 Giugno 2011

62 121216-02 PCM 100 Fabbricato ricovero automezzi - Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Giugno 2011

63 121216-02 PCM 101 Fabbricato ricovero automezzi - Prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

64 121216-02 PCM 150 Fabbricato uffici e ricovero addetti - Pianta piano terra e piano locale tecnico 1:100 Giugno 2011

65 121216-02 PCM 151 Fabbricato uffici e ricovero addetti - Pianta piano copertura 1:100 Giugno 2011

66 121216-02 PCM 152 Fabbricato uffici e ricovero addetti - Prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

67 121216-02 PCM 200 Caserma di Polizia - Pianta piano terra e piano primo 1:100 Giugno 2011

68 121216-02 PCM 201 Caserma di Polizia - Pianta piano copertura 1:100 Giugno 2011

69 121216-02 PCM 202 Caserma di Polizia - Prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

70 121216-02 PCM 250 Casa del Comandante - Pianta piano terra e piano copertura 1:100 Giugno 2011

71 121216-02 PCM 251 Casa del Comandante - Prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

72 121216-02 PCM 300 Tettoia posti auto coperti - Pianta, prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

73 121216-02 PCM 350 Tettoie lame - Pianta, prospetti e sezioni 1:100 Giugno 2011

STUDIO ARCHEOLOGICO

1 121216-10 AUA 093 Analisi integrata - Febb. 2011

2 121216-10 AUA 093 Allegato 1 - Schede bibliografiche - Bibliografia generale - Febb. 2011

3 121216-10 AUA 093 Allegato 2 - Resoconto survey CaSTer 2010 - Febb. 2011

4 121216-10 AUA 093 Allegato 3 - Schede aree di rischio - Febb. 2011

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data 

PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 5A

Dal km 000.00 al km 14+430,16

AU - CORPO AUTOSTRADALE

PARTE STRADALE
Planimetrie e Profili longitudinali di progetto   

1 121214-03 STD 408 Planimetria e Profilo longitudinale di progetto dal km 14+080.00 al km 14+430.16 1:2.000 Febb. 2011

SOMME A DISPOSIZIONE

ESPROPRI

Codice dell'elaborato
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AUTOSTRADA A12 ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 6B
TRATTO PESCIA ROMANA - TARQUINIA

Progetto Definitivo 

 Num. 
Progr. Titolo dell'elaborato  Scala  Data Codice dell'elaborato

Comune di Montalto di Castro

2 121214-03 ESC 005 Elenco ditte pubblicazione - Febb. 2011

3 121214-03 ESC 022 Piano particellare - Tav. 1/1 1:2.000 Febb. 2011
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