

Comune di Bariano
Provincia di Bergamo



Progetto Esecutivo

**FORMAZIONE NUOVO SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO
CICLABILE TRA MORENGO – ROMANO DI LOMBARDIA E
BARIANO**

MISURA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE N° 5 – ALLEGATO 1 CONVENZIONE

Committente
Parco regionale del fiume Serio (Bg)
Piazza Rocca n. 1, 24058 Romano di Lombardia (Bg)

Quadro economico

Bergamo, Febbraio 2014

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
– Opere edili ed affini	€	228.950,00
– Oneri per opere di sicurezza (non soggette a ribasso d'asta)	€	12.050,00

– Totale lavori eseguiti da ditta appaltatrice	€	241.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
– IVA sui lavori 10%	€	24.100,00
– Spese tecniche progetto preliminare incluse imposte	€	4.278,50
– Spese tecniche relazione geologica incluso imposte	€	3.900,00
– Spese tecniche progetto definitivo/esecutivo	€	21.500,00
– Contributo Cassa e IVA su spese tecniche	€	5.779,20
– Spese tecniche collaudo statico	€	2.000,00
– R.U.P.	€	4.820,00
– Spese tecniche per incarico di Coordinamento delle attività di Progettazione delle misure di Mitigazione e compensazione Ambientale convenzionate	€	7.000,00
– Acquisizione aree, spese appalto	€	21.699,50
– Imprevisti	€	20.922,80

Totale somme a disposizione	€	116.000,00
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	€	357.000,00

Bergamo, Febbraio 2014

II TECNICO PROGETTISTA
Ing. Ugo Negri