

PLANIMETRIA GENERALE DEL PORTO

LEGENDA

- MASSI ARTIFICIALI DI FORMA SPECIALE ANTIFER PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MANTELLATA DA 30 TON - DALLA PROGR. ML. 0,00 ALLA PROGR. ML. 1914,00
- MASSI ARTIFICIALI DI FORMA SPECIALE ANTIFER PER IL RAFFORZAMENTO DELLA TESTATA DA TON. 45
- MANTELLATA ESISTENTE
- MANTELLATA DI PROGETTO (Punto di contatto acqua-mantellata)
- OPERE FORANEE SOFFOLTE (Mantellata in massi artificiali tipo Antifer)
- OPERE FORANEE SOFFOLTE (Berma di contenimento esterna in scogli lavici di 3ª categ.)
- OPERE FORANEE SOFFOLTE (Risberma esterna di transizione al piede dell'opera in scogli lavici di 1ª e 2ª categoria)
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DARSENA COMMERCIALE
A SERVIZIO DEL TRAFFICO RO-RO E CONTAINERS IN FASE DI COMPLETAMENTO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia-Calabria
UFFICIO 4 - OPERE MARITTIME SICILIA
PALERMO

OPERE PER CONTO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA



PORTO DI CATANIA
(2ª CAT. - 1ª CLASSE)

PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
E RICARICA DELLA MANTELLATA DELLA DI-
GA FORANEA, RAFFORZAMENTO E POTEN-
ZIAMENTO DELLA TESTATA

PROGETTO ESECUTIVO redatto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.R. 2010/207

Tavola	
C.7	
Scala 1:2.000	
n° del	

PLANIMETRIA DI PROGETTO

UFFICIO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Pietro Viviano	Dott. Ing. Salvatore Gemma
Geom. Ignazio Cuccia	Geom. Alfio Conti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dal 18.10.2017
Dott. Ing. Carlo Guglielmi

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Pietro Viviano