

**CONVENZIONE PER IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
AUTOSTRADA A/4 - VARIANTE DI MESTRE, PASSANTE AUTOSTRADALE
"CASELLO DI MARTELLAGO-SCORZÈ E VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO" E
"NUOVO RACCORDO DI MARCON"**

Tra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Matteotti n. 27, C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Carlo Emanuele Pepe, giusta D.C.R.V. n. 3 del 20/01/2011,

e

**l'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Veneto (di seguito ANAS), con sede legale in Mestre - Venezia, Via Millosevich n. 49, C.F. n. 80208450587 e P.IVA n. 02133681003, rappresentata dal Capo Compartimento Ing. Eutimio Mucilli, giusta procura del 27.03.2008 Repertorio 72937 Rogito 16649 dei Notaio Dott. Paolo CASTELLINI dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, ed autorizzazione alla sottoscrizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n° 137176 del 25/10/2013.
di seguito congiuntamente definite "le Parti".**

Premesso che:

con O.P.C.M. n. 3273/2003, è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di Mestre, e con Deliberazione del C.I.P.E. n. 80/2003 è stato approvato il progetto preliminare del Passante Autostradale di Mestre;

in data 08/02/09, l'asse principale del Passante è entrato in esercizio e, nel corso del medesimo anno, sono stati aperti al traffico anche gli svincoli intermedi di Spinea e

Il Direttore
Dott. Carlo Emanuele Pepe

1



IL CAPO COMPARTIMENTO
(Ing. Eutimio MUCILLI)

Preganziol, nonché completata l'interconnessione tra la A/4 e le Autostrade A/27 e A/57;

con D.P.C.M. del 2011 è stato prorogato fino al 31/05/2012 lo stato di emergenza di cui alla citata Ordinanza;

con i Decreti del Commissario Delegato nn. 17 e 18 del 2012 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi degli interventi "Casello di Martellago-Scorzè e viabilità di collegamento" e "Nuovo Raccordo di Marcon", con la prescrizione che "... la realizzazione dei lavori dovrà essere seguita tramite un Piano di Monitoraggio Ambientale ante, in corso e post operam";

dal 26/06/2012 ANAS è subentrata nelle funzioni di soggetto aggiudicatore dell'opera ed ha richiesto ad ARPAV un preventivo di spesa per l'effettuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (di seguito PMA), secondo le prescrizioni di cui ai citati Decreti;

dalle successive comunicazioni intercorse tra le Parti è emersa la disponibilità di ARPAV ad effettuare il monitoraggio ambientale sui lavori del Nuovo svincolo di Marcon ed in relazione al PMA del casello di Martellago-Scorzè, per specifiche componenti ambientali, a fronte del corrispettivo di euro 968.055,00, oltre IVA di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

ANAS affida ad ARPAV, che accetta, l'incarico di effettuare il PMA ante, in corso e post-operam delle opere di costruzione del "Casello di Martellago-Scorzè e viabilità di collegamento" e del "Nuovo Raccordo di Marcon", per le componenti atmosfera, ambiente idrico (acque sotterranee e superficiali), rumore, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti e



suolo-sottosuolo; per le componenti natura (flora e fauna) e paesaggio, ARPAV viene incaricata di effettuare attività di *audit* sul PMA effettuato da soggetti terzi.

Art. 2 - Obblighzioni delle Parti

2.1 ARPAV s'impegna ad effettuare:

a) per la componente **Atmosfera**, il monitoraggio della qualità dell'aria mediante 2 campagne, 1 nel semestre caldo ed 1 nel semestre freddo, con mezzi mobili posizionati in 2 siti nel territorio del Comune di Martellago ed in 1 sito nel territorio del Comune di Marcon, rappresentativi dell'area oggetto dei lavori, in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, in particolare in *post operam* con traffico a regime; 1 piano di biomonitoraggio con licheni epifiti nel territorio di Martellago, utile alla valutazione degli eventuali impatti ambientali anche su scale temporali relativamente lunghe;

b) per la componente **Ambiente idrico - Acque Sotterranee**, 2 campagne in *ante operam* e 4 campagne annue in corso d'opera ed in *post operam*, a frequenza trimestrale, su 2 nuove coppie di piezometri a Martellago ed 1 nuova coppia a Marcon, realizzati da ANAS;

c) per la componente **Ambiente idrico - Acque Superficiali**, 2 campagne in *ante operam* e 4 campagne annue in corso d'opera ed in *post operam*, a frequenza trimestrale, in 3 punti sul fiume Dese a Martellago-Scorzè ed in 2 punti sul rio Fossa Storta a Marcon;

d) per la componente **Suolo e Sottosuolo**, 1 campagna in *ante operam* ed 1 campagna annuale in corso d'opera ed in *post operam* a Martellago in 4 siti, in corrispondenza delle aree di cantiere soggette a maggior impatto;

e) per la componente **Rumore**, 1 campagna *ante operam* presso 5 ricettori a Martellago e 2 a Marcon, 1 campagna in corso d'opera su tutti i 7 ricettori secondo l'avanzamento lavori in concomitanza delle lavorazioni più critiche, ed 1 campagna in *post operam* ugualmente su tutti i 7 ricettori, con flusso di traffico a regime;

IL RESPONSABILE DEL COMPARTIMENTO
IL CAPO COMPARTIMENTO
[Firma]

IL CAPO COMPARTIMENTO
(Ing. Ettore MUCCILLO)

f) per la componente **Vibrazioni**, 2 campagne annuali nel solo corso d'opera in due siti, uno a Martellago ed uno a Marcon, da eseguire dove le lavorazioni risulteranno più impattanti, secondo il programma lavori di cantiere;

g) per la componente **Radiazioni non ionizzanti (CEM)**, 1 campagna annuale nella fase di *post operam* su due punti a Martellago, una volta ultimato il casello;

h) per la componente **Natura e Paesaggio**, verifica dei risultati dei rilievi eseguiti nel territorio di Martellago a cura del Committente secondo quanto previsto dal PMA approvato;

2.2 ARPAV, entro il 15 febbraio di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della presente convenzione, s'impegna a consegnare ad ANAS una relazione scritta relativa alle attività svolte nell'anno precedente.

2.3 ANAS s'impegna a:

a) corrispondere ad ARPAV gli importi pattuiti con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4;

b) realizzare 6 piezometri necessari per effettuare il monitoraggio della componente ambiente idrico - acque sotterranee, e garantire la loro ottimale manutenzione durante tutta il periodo di vigenza contrattuale, secondo il posizionamento territoriale individuato da ARPAV;

d) mettere a disposizione mezzi di supporto agli scavi per l'effettuazione dei campionamenti di suolo e sottosuolo pianificati nel PMA.

Art. 3 – Decorrenza, durata. Recesso

3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione, per successivi quattro anni, termine del completamento delle attività previste dal PMA, e comunque fino al termine delle attività pianificate per il



completamento del PMA;

3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno 30 gg; è fatto salvo in ogni caso il diritto al corrispettivo per le attività eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 4 – Corrispettivo e pagamenti


4.1 Per le attività effettuate da ARPAV, ANAS corrisponderà un importo complessivo di € 968.055,00 (dicesi novecentosessantottozerocinquantacinquemila), oltre ad IVA nella misura di legge, determinato sulla base del Tariffario ARPAV 2013, con previsione di aggiornamento automatico delle tariffe, qualora intervenissero modifiche da parte della Regione Veneto, con le seguenti modalità:

- 30 % (€ 290.416,50) entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione, a titolo di acconto;
- 30% (€ 290.416,50) entro il 15/03/2014 (previa condivisione di ANAS della specifica relazione annuale di cui all'art.2);
- 30% (€ 290.416,50) entro il 15/03/2015 (previa condivisione di ANAS della specifica relazione annuale di cui all'art.2);
- 10% (€ 96.805,50) a saldo entro il 15/03/2016 (previa condivisione di ANAS della specifica relazione annuale di cui all'art.2).

4.2 Il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, decorsi i quali si applicheranno gli interessi moratori per le attività in regime commerciale;

4.3 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ARPAV, IBAN IT56C0200812100000040463719 c/o Unicredit Banca, Agenzia di Padova, Via Trieste n. 51.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale



IL CAPO COMPARTIMENTO
(Ing. Ettore MUCILLI).

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

• ANAS: Ing. Pietro Gualandi

• ARPAV: Dirigente del Servizio Stato dell'Ambiente del Dipartimento Provinciale di Venezia.

Articolo 6 - Proprietà e riservatezza dei dati

I risultati ottenuti nell'ambito dell'attività in oggetto sono di proprietà di ANAS S.p.A ed è fatto divieto ad ARPAV di cedere a terzi i dati; i risultati sono a disposizione di ARPAV che li può utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di divulgazione dei dati ambientali. Qualora i dati e/o risultati fossero oggetto di pubblicazione, il promotore ha l'obbligo di citare nelle pubblicazioni l'altra Parte.

Articolo 7 - Inadempimento, risoluzione.

7.1 In caso di grave ritardo nello svolgimento delle attività, ovvero grave o reiterato inadempimento di una Parte, l'altra contesta il fatto in forma scritta, fissando contestualmente un termine non inferiore a 15 gg. per l'esatta esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine, il presente contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al corrispettivo pattuito per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data della risoluzione.

7.2 ARPAV non è responsabile dei ritardi causati da impedimento, debitamente documentato, dovuto a causa di forza maggiore o a circostanze esterne ad essa non imputabili.

7.3 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 4.2, in caso di parziale o mancato pagamento nei

Il Direttore Generale
del Servizio Stato
Papa

IL CAPO COMPARTIMENTO
(Ing. Eutimio MOCILLI)

termini di cui al precedente art. 4.1, ARPAV è legittimata a sospendere immediatamente l'attività, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Articolo 8 – Modifiche

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti della presente convenzione deve essere concordata dalle parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione della medesima.

ART. 9 – Bollo e imposta di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti, equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa, parte 2°, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

ARPAV assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente accordo, che non sia possibile risolvere

mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva al giudice ordinario del Foro di Roma.

Il presente atto, redatto in duplice originale, su sette facciate intere, e sin qui della ottava viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in quest'ultima.

Letto, approvato e sottoscritto.


Padova- Mestre, 29 OTT. 2013

Padova, 10 GEN. 2014

ANAS

Il Capo Compartimento

Inq. Eufimio Mucilli



ARPAV

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Emanuele Pepe

