



LEGENDA

- SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
- RIPRISTINO VIABILITÀ ORDINARIA PRINCIPALE E SECONDARIA INTERFERENTE E/O CONNESSA
- VIABILITÀ DI SERVIZIO E/O RIPRISTINO ACCESSO AI FONDI E/O PROPRIETÀ PRIVATE
- RECINZIONE SUPERSTRADA P.V.
- RAPPRESENTAZIONE STATO DI FATTO
- RAPPRESENTAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
- BARRIERE ACUSTICHE



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO		CONTRAENTE GENERALE	
SPV SpA Via Inverto, 24/A 10146 Torino IL DIRETTORE TECNICO: Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino		SIS Scpa Via Inverto, 24/A 10146 Torino	
SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE		DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA PROGETTO COSTRUTTIVO	
SIPAL S.p.A. Via Inverto, 24/A 10146 Torino		ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
GEOLOGO ALESSIO Carlo N° 255		Dott. Ing. TURSO Adriano Sezione A Circa Ambientale Industriale Informazione n° 1400	

N. Progr. _____ CARTELLA N. _____

PROGETTO ESECUTIVO
 VARIAZIONE PROGETTUALE
 dal Km 29+100 al Km 30+100

LOTTO 2 - TRATTA "B"
 Dal Km. 29+300 al Km 30+700

TITOLO ELABORATO:
PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA PLANIMETRIE DI PROGETTO (Generale)
 Planimetria di progetto su rilievo
 Tav. 1 - da PK 29+300 a PK 30+200

PVVGEPAGE2B000-0030001DA0 SCALA: 1:2000

REV.	CL.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PR	Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 29+100 al km 30+100 in adempimento alla prescrizione del decreto commissariale n.126 del 23.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo	SIPAL	10/10/2018	SIPAL	11/10/2018	SIS	12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini

VALIDAZIONE:
 PROTOCOLLO: _____
 DEL: _____

SARCEDO