



VIABILITA' SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALI SO2B015-C

V1 172477.479 501284.645	V2 172486.753 501232.082	V3 172507.295 501224.489	V4 172516.550 501212.198	V5 172522.432 501208.889	V6 172535.419 501182.452	V7 172511.898 501158.409
C1 172500.029 501243.167	C2 172479.141 501186.653	C3 172523.278 501219.887	C4 172511.022 501198.098	C5 172526.954 501183.809		
R 15.000 Ac 59.710 Tan 8.810 Sv 15.832 Fr 1.991 Co 14.934	R 45.250 Ac 32.737 Tan 13.291 Sv 25.854 Fr 1.834 Co 25.504	R 10.000 Ac 23.864 Tan 2.095 Sv 4.130 Fr 0.212 Co 4.101	R 15.000 Ac 34.481 Tan 4.655 Sv 9.027 Fr 0.674 Co 8.891	R 7.000 Ac 70.532 Tan 4.950 Sv 8.617 Fr 1.285 Co 8.083		

VIABILITA' SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALI SO2B014-C

V1 172386.338 501183.281	V2 172380.203 501185.586	V3 172356.176 501206.153	V4 172402.854 501194.217	V5 172413.388 501189.277	V6 172422.727 501227.557	V7 172486.330 501234.478
C1 172390.534 501203.069	C2 172374.760 501196.498	C3 172394.375 501170.581	C4 172410.320 501195.686	C5 172427.961 501221.589		
R 20.000 Ac 19.966 Tan 3.520 Sv 6.969 Fr 0.303 Co 6.934	R 4.750 Ac 153.781 Tan 20.397 Sv 12.749 Fr 3.673 Co 9.252	R 25.000 Ac 10.778 Tan 2.358 Sv 4.703 Fr 0.111 Co 4.696	R 4.500 Ac 101.413 Tan 5.499 Sv 7.965 Fr 1.650 Co 6.965	R 6.500 Ac 70.080 Tan 4.558 Sv 7.950 Fr 1.178 Co 7.464		



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO		CONTRAENTE GENERALE						
 <p>SPV SpA Via Inverio, 24/A 10146 Torino</p> <p>IL DIRETTORE TECNICO: Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino</p>		<p>Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06 subentrato all'ATI</p> <p>Consorzio Stabile tra le Imprese:   </p> <p> SIS Scpa Via Inverio, 24/A 10146 Torino</p>						
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE		DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA PROGETTO COSTRUTTIVO						
 <p>SIPAL S.p.A. Via Inverio, 24/A 10146 Torino</p>		<p>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO</p> <p>1211 Dott. Ing. <i>Claudio Dogliani</i></p>						
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		GEOLOGO						
								
<p>N. Progr. _____</p> <p>CARTELLA N. _____</p>		<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>VARIAZIONE PROGETTUALE dal Km 29+100 al Km 30+100</p>						
<p>TITOLO ELABORATO:</p> <p>PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA VIABILITA' SECONDARIA DI ATTRAVERSAMENTO (Stradale)</p> <p>VA2B009-0 - VIABILITA' SOTTOVIA SCATOLARE CICLO-PEDONALE SO2B014-C SO2B015-C Planimetria di progetto e tracciamenti</p>		<p>LOTTO 2 - TRATTA "B" Dal Km. 29+300 al Km 38+700</p>						
<p>PVVS DVSVA 2B009-0010001DA0</p>		<p>SCALA: 1:500</p>						
REV.	CL	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PR	Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 29+100 al km 30+100 in adempimento alla prescrizione del decreto commissariale n.126 del 23.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo	SIPAL	10/10/2018	SIPAL	11/10/2018	SIS	12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:				<input type="checkbox"/> VALIDAZIONE:				
Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini				PROTOCOLLO: _____				
				DEL: _____				

PL_VI_03_VS_VA_2B_009-001_0001_D_A_0_01.dwg