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DESCRIZIONEREV.

TITOLO ELABORATO:

REDATTO

PROGETTISTA

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

SCALA:

CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL COMMISSARIO:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Giuseppe FASIOL Ing. Silvano VERNIZZI

VALIDAZIONE:

DEL:

PROTOCOLLO :

GEOLOGO

DATAAPPROVATOVERIFICATODATA DATA

Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06

subentrato all'ATI

SPV srl

Via Invorio, 24/A

10146 Torino

CARTELLA N. _______

N. PROGR.     _______

INFRAESTRUCTURAS S.A.

SIS Scpa

Via Invorio, 24/A

10146 Torino

Consorzio Stabile fra le Imprese:

Sacyr Construcción S.A.U.
INC S.p.A.

SIPAL S.p.A.

0

LOTTO 2 - TRATTA "B"

0

SIPAL SIS

PRIMA EMISSIONE I.C. Srl

SIPAL S.p.A.

Via Invorio, 24/A

10146 Torino

26/11/201325/11/2013 27/11/2013

Dal Km 29+300 al Km 38+700

    1:250

PROFILO IDRAULICO - STATO ATTUALE

SI.2B.05 - Tubazione DN400 - Viabilità VS.2B.006

OPERE D'ARTE MINORI: SISTEMAZIONI IDRAULICHE

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA

DISTRIBUTRICI IRRIGUE

CONDOTTE IRRIGUE

CANALI

INGOMBRO DI PROGETTO PLANIMETRICO

INGOMBRO DI PROGETTO IN SEZIONE

TUBAZIONE ESISTENTE

FONDO CANALE

La posizione delle tubazioni è indicativa. Andrà confermata sul posto tramite opportuni

saggi da effettuare in presenza degli addetti al consorzio di bonifica.


