

S.S. 645 "Fondovalle Tappino"

Variante al tratto in frana tra il Km 16+000 ed il Km 20+000

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTISTA

Ing. Girolamo LOSACCO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Geom. Pasqualino CIAVANNI

Geom. Antonio DI PASQUO

Geom. Adriano DI SOMMA

Geom. Giorgio MONTALTO

Geom. Antonio RICCIARDELLA

GEOLOGIA

Dott. Pasquale SCORCIA

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

*Studio Tecnico Ing. Pasquale DE BIASE
Via Falcone e Borsellino, 85 - 76121 Barletta (BT)
Tel. 0883 1955618 - Cel. 335 6547777
email. debiase@studioingdebiase.it*

PROTOCOLLO

DATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vincenzo LOMMA

Quadro Economico di Progetto

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
CB105	009_T 00 CM 00 CMS EE 01 A	A	_____
	CODICE ELABORATO		
	T00CM00CMS EE01		
A		MARZO 2018	_____
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO
			VERIFICATO
			APPROVATO

S.S. 645 "Fondovalle Tappino"
Variante al tratto in frana tra il Km 16+000 ed il Km 20+000
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a base di Appalto			
a1	Sommano i lavori a Corpo e Misura		€ 39.190.844,93
a2			
a3	Totale lavori	a1+a2	€ 39.190.844,93
a4	A sommare costi della sicurezza non soggetti a ribasso (compresa bonifica ordigni bellici)		€ 1.817.633,80
a5	Totale a base di appalto	a3+a4	€ 41.008.478,73
a6	A detrarre costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.817.633,80
a7	Importo dei lavori soggetto a ribasso	a5-a6	€ 39.190.844,93
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
b1	Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi		€ 100.000,00
b2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 200.000,00
b3	Imprevisti		€ 1.000.000,00
b4	Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali		€ 300.349,44
b5	Fondo art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016		€ -
b6	Spese di progettazione definitiva ed esecutiva		€ 800.000,00
b7	Spese tecniche per attività di collaudo	0,15%	€ 61.512,72
b8	Per i Commissari di cui all'art.205 c.5 e art.209 c.16 D.Lgs 50/2016	0,10%	€ 41.008,48
b9	Spese per Pubblicità		€ 80.000,00
b10	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche		€ 450.000,00
b11	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b6, b7, b8)	4%	€ 36.100,85
b12	Fornitura di barriere tipo ANAS		€ 570.000,00
b13	Monitoraggio geotecnico		€ 200.000,00
b14	Totale Somme a Disposizione		€ 3.838.971,49
C)	Oneri d'investimento (a5+b14)	11,2%	€ 5.022.914,42
	Totale Importo Investimento	a5+b14+C	€ 49.870.364,64
D)	IVA per memoria	22%	€ 9.580.362,17