



ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI “VALFABBRICA”. TRATTO PIANELLO – VALFABBRICA
SS. 76 “VAL D’ESINO”. TRATTI FOSSATO VICO – CANCELLI E ALBACINA – SERRA SAN QUIRICO
“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”, TRATTO FABRIANO – MUCCIA – SFERCIA

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRAENTE GENERALE:  <p style="text-align: center;"><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i> Ing. Federico Montanari</p>	<p style="text-align: center;"><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Salvatore Lieto</p>
--	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandataria: Mandanti:			
			

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER I ATI Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale			
--	---	--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giulio Petrizzelli		
--	--	--

2.1.3 PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord – Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud – innesto S.S. 77 a Muccia MONITORAGGIO AMBIENTALE Quadro economico	SCALA: DATA: Maggio 2017
--	--

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
Codice Elaborato:	L 0 7 0 3	2 1 3	E 1 8	M A 0 0 0 0	C M T	0 3	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Maggio 2017	Emissione per stralcio funzionale	ARIEN	R.Piccirillo	S.Lieto / A.Grimaldi

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2
“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”: 3° E 4° STRALCIO FUNZIONALE
PROGETTO DEFINITIVO

OPERE MONITORAGGIO ANTE OPERA , CORSO D'OPERA, E POST OPERA

A1) MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERA (Ottemperanza prescrizioni CIPE n.3)	454.816,30	
A2) a detrarre MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERA (Previsto nell'importo contrattuale Art. 1 punto D1 del CSA)	-	258.108,20
A3) MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA E POST OPERA	3.018.353,85	
Sommano (A1+A2+A3)		3.215.061,95

SERVIZI

B) SISTEMA WEB GIS Implementazione e gestione su piattaforma Hardware già esistente	75.000,00	
C) GESTIONE DEL SISTEMA S.G.A.	90.000,00	
Sommano (B+C)		165.000,00

D) TOTALE GENERALE (A1+A2+A3+B+C)		3.380.061,95
-----------------------------------	--	---------------------

E) SPESE PROGETTAZIONE 5% importo (A1+A3)		173.658,51
---	--	-------------------

TOTALE GENERALE (D+E)		3.553.720,46
-----------------------	--	---------------------