



KEY-MAP



LEGENDA

- CANTIERI
- CANTIERI D'OPERA
- TRINCEE DRENANTI
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABRICA  
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO DEFINITIVO**

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> <b>DIRPA 2</b> S.C.A.R.L.	<i>Il responsabile del Contraente Generale:</i> Ing. Federico Montanari	<i>Il responsabile Integrazioni delle Proiezioni Specialistiche:</i> Ing. Salvatore Liano
---	--	--

<b>PROGETTAZIONE:</b> Associazione Temporanea di Imprese	
Mandatario: <b>PROGIN</b>	Mandatari: <b>LOMBARDI SA</b> (INGEGNERI CONSULENTI), <b>LOMBARDI-REICO</b> (INGEGNERI), <b>SGAI s.r.l.</b> (di E. Forlani & C., Società di Ingegneria Civile, Architettura, Geotecnica, Geologia)

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: PERC. E.T. Prof. Ing. Antonio Grimaldi COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale	
--	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giulio Pentzelli	<p><b>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE</b> 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - Innesco S.S.77 a Muccia <b>CANTIERI E PIANI DI ACCESSO, CAVI E DISCARICHE</b> Corografia di localizzazione campi cantiere e viabilità di accesso</p>	<p>SCALA: 1:25000 DATA: Maggio 2017</p>
--	---	---

Codice Unico di Progetto (CUP): **F12C0300050021**

Codice elaborato: [ 01703 | 2113 | E | 210 | 0101010 | C | 01 | 01 | 2 ]  
Nome file: **LODRPE200000000014**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Maggio 2017	Emissione per analisi funzionale	PROGIN	R. Piccirillo	S. Liano
B					A. Grimaldi
C					