



NOTE

I giunti isolanti incollati non vengono riportati in quanto verranno definiti con il Progetto Esecutivo del Segnalamento non oggetto del presente appalto



FERROVIA BINARIO DISPARI
BINARIO DISPARI 8

X	10357.814	Asm	28.333083
Y	31187.988	Asim	22.627020
R(m)	1200.000	r	0.000000
Sw(m)	34.234	V(km/h)	80
Ala	1.816114	RP(m)	38.500
Ala tot	3.720602	m(m)	0.045
Tarco	17.118	H(mm)	40.0

FERROVIA BINARIO PARI
BINARIO_PARI 7

X	10561.776	Asm	22.627020
Y	31659.844	Asim	44.683899
R(m)	575.000	r	0.000000
Sw(m)	112.917	V(km/h)	100
Ala	12.457462	RP(m)	86.870
Ala tot	22.656879	m(m)	0.348
Tarco	56.439	H(mm)	130.0

FERROVIA BINARIO DISPARI
BINARIO DISPARI 9

X	10520.492	Asm	22.627020
Y	31625.592	Asim	44.683734
R(m)	571.000	r	0.000000
Sw(m)	111.129	V(km/h)	100
Ala	12.269998	RP(m)	86.870
Ala tot	22.056714	m(m)	0.351
Tarco	55.741	H(mm)	130.0

FERROVIA BINARIO PARI
BINARIO_PARI 8

X	10872.805	Asm	44.683899
Y	32044.289	Asim	0.000000
R(m)	141.800	r	0.000000
Sw(m)	304.289	V(km/h)	100
Ala	14.800014	RP(m)	0.283
Ala tot	181.900	H(mm)	120.0

FERROVIA BINARIO PARI
BINARIO_PARI 7

X	10307.732	Asm	22.627020
Y	31807.000	Asim	44.683899
R(m)	600.000	r	0.000000
Sw(m)	326.700	V(km/h)	100
Ala	41.800000	RP(m)	86.870
Ala tot	83.200	m(m)	0.283
Tarco	120.0	H(mm)	120.0

COMMITTENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IF - INFRASTRUTTURA
PLANIMETRIE E PROFILI
PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO
ASSE PRINCIPALE
Planimetria di tracciamento - Tav. 7

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P7	IF0108	007	1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE	FRANCHI	23/03/18	CERAIUO	26/03/18	PAZZA	26/03/18	LAJOLO	
B	MODIFICHE A SEGUITO REV.	FRANCHI	14/08/18	CERAIUO	15/08/18	PAZZA	15/08/18		
C	EMMISSIONE PER REV.	FRANCHI	10/09/18	CERAIUO	11/09/18	PAZZA	11/09/18		