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1.50 2.87 1.30 1.07 0.55 2.71

25.04 25.10 25.00 25.00 24.91 24.86 24.85
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R  RIPORTO             m²    0.84

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.50

SC SCOTICO             m²    3.30

ST STERRO              m²    0.79

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     2.60

R  RIPORTO             m²    0.71

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.33

SC SCOTICO             m²    3.14

ST STERRO              m²    0.95

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     2.29

R  RIPORTO             m²    1.36

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.41

RI RILEVATO            m²    0.05

SC SCOTICO             m²    3.27

ST STERRO              m²    0.31

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     2.54

R  RIPORTO             m²    2.30

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.42

RI RILEVATO            m²    0.55

SC SCOTICO             m²    3.50

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     3.01

R  RIPORTO             m²    1.79

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.42

RI RILEVATO            m²    0.19

SC SCOTICO             m²    3.42

ST STERRO              m²    0.09

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     2.84

R  RIPORTO             m²    1.92

D  STRATO DI FONDAZ.   m²    0.80

F  FOSSO    m²    0.39

RI RILEVATO            m²    0.27

SC SCOTICO             m²    3.47

ST STERRO              m²    0.06

a  STRATO DI USURA     m     4.00

b  BINDER              m     4.00

v  TERRENO VEGETALE    m     2.91
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Q.P.
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