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PIANTA 3/3

scala 1:100
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MURI PARABALLAST

tra progr. 0+661.02 e progr. 0+950.00
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TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
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Ing. A. CHECCHIIng. M. PANISI
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Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data
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Data Autorizzato  Data

MANDATARIA:

MANDATARIA:

MANDANTE:

MANDANTI:

DISEGNO

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,

SCALA:

DIRETTORE DELLA

PROGETTAZIONE

DIRETTORE

TECNICO
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OPERE CIVILI

OC04 - RIPOSIZIONAMENTO SU SEDE ATTUALE 

CARPENTERIA MURI PARABALLAST PER MODIFICA ALTIMETRICA

Pianta e profilo longitudinale - Tav. 3 di 3

1:100

A

EMISSIONE

S. Checchi 

14/06/2018

Pinti 

15/06/2018

D’Angelo

15/06/2018

Coppa 

30/06/2018

C32/40

Rapporto Acqua/cemento =0,5

Classe di esposizione = XC3

Cemento tipo: III-V

Dimensione max aggregato = 25 mm

Slump: S3-S4

CALCESTRUZZO

Per tutto quanto non espressamente richiamato si farà riferimento alle prescrizioni di cui al

CAPITOLATO di COSTRUZIONE delle OPERE CIVILI ITALFERR

NOTE:

Prevedere copriferro netto non inferiore a 4cm in elevazione e in fondazione. Per i pali copriferro 6.00cm

INCIDENZE MURI

WBS

MAGRONE DI PULIZIA: C12/15

ARMATURA: Barre B450C per acciaio

TABELLA MATERIALI

MURO

RI01P

MARCIAPIEDI FFP DA KM 0+150.00 A KM

0+300.00

FONDAZIONE ELEVAZIONE

RI01

MARCIAPIEDI FFP DA KM 0+150.00 A KM

0+240.00

RI02

MURO DI SOSTEGNO IN DX TRA PROGR.

6+075.78  E PROGR. 6+192.49 

100 kg/m³ 115 kg/m³

RI03

MURO DI SOSTEGNO IN SX  TRA PROGR.

8+926.80 E PROGR. 9+529.59

RI04

MURO DI SOSTEGNO IN DX BINARIO DI PRECEDENZA

TRA LE PROGR. 10+529.84 e 10+770.06

RI04BIS

MURO DI SOSTEGNO IN SX BINARIO INDUSTRIALE TRA

LE PROGR. 2+383.73 e 2+587.02

RI07

MURO SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA

GAUDIELLO

TR01

MARCIAPIEDI  FFP DA KM 0+240.00 A KM

0+550.00

FV03
MURI STAZIONE DI ACERRA

RI03

MURO DI SOSTEGNO IN SX  TRA PROGR.

8+926.80 E PROGR. 9+529.59  MURO AD U

110 kg/m³ 160 kg/m³

110 kg/m³ 135 kg/m³

80 kg/m³ 90 kg/m³

80 kg/m³ 90 kg/m³

100 kg/m³ 115 kg/m³

100 kg/m³ 115 kg/m³

C25/30

Rapporto Acqua/cemento =0,6

Classe di esposizione = XC2

Cemento tipo: III-V

Dimensione max aggregato = 25 mm

Slump: S4-S5

CALCESTRUZZO

FONDAZIONE

ED ELEVAZIONE

PALI

RI03 - MURO DI SOSTEGNO IN SX  TRA PROGR. 8+926.80 E PROGR. 9+529.59 incidenza pali

Ø800 i=180 kc/mc

80 kg/m³ 80 kg/m³

80 kg/m³ 90 kg/m³

80 kg/m³ 115 kg/m³

OC04

RIPOSIZIONAMENTO SU SEDE ATTUALE - CARPENTERIA MURI

PARABALLAST PER MODIFICA ALTIMETRICA

115 kg/m³ 115 kg/m³
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