S STERRO m?
C STRATO DI BASE m?
D STRATO DI FONDAZ. m?
E SUPER COMPATTATO m?
F FOSSO m?
SC SCOTICO m?
ST STERRO m? 187.79

a STRATO DI USURA m
b BINDER m
m MARCIAPIEDE m
v TERRENO VEGETALE m

Q.RIF. 22
—

176.13

0.67
1.25
2.51
0.49
13.65

8.36
8.36
2.70
18.28

100

100

SEZIONE N.: 26
DIST. PROG.: 499.39

AN

1.64%

Q.P.

2.50%

KEY-PLAN

N\
NV - VIABILITA'
/ NVO1-B

PROGRESSIVE
TERRENO

-20.00
-7.73
-4.26

-3.14

5.99
10.69
15.04

19.77
25.30

PARZIALI
TERRENO

9.13

LEGENDA

4.70 4.35 4.73

QUOTE
TERRENO

36.26
36.34
35.65

35.78
35.91

35.50
35.49

PROGRESSIVE
PROGETTO

-4.15—{36.10

-6.00

-6.00L
-5.65—
-3.50 —

0.18—

3.86—
4.51—

15.36
17.36
21.32

PARZIALI
PROGETTO

0.65

3.68

3.68

©| 135 9.50 2.00

QUOTE
PROGETTO

27.02
36.22
27.02—

26.91
26.75

26.69

26.60
26.74
26.75

32.85
32.85
35.49

S STERRO m?
C STRATO DI BASE m?
D STRATO DI FONDAZ. m?
E SUPER COMPATTATO m?
F FOSSO m?
SC SCOTICO m?
ST STERRO m? 175.25

a STRATO DI USURA m
b BINDER m
m MARCIAPIEDE m
v TERRENO VEGETALE m

Q.RIF. 22
—

163.33

0.80
1.52
3.01
0.40
13.70

10.08
10.08
2.70

15.14

100

100

\

2.50%

SEZIONE N.: 27
DIST. PROG.: 519.55

Q.P 2.50%

SEZIONE IN RILEVATO

Sovrastruttura
M RIRilevato

LT
| | ST sterro

e P EEE FCr LT EETEETEEL LEE P T e
X 22l i

Ui 772777 77 7
e )

AT T A A R A A A A R A R T e e
SC Scotico
B Bonifica
SEZIONE IN TRINCEA D A Anticapillare

— g Geotessile

LT Linea terreno

PROGRESSIVE
TERRENO

-13.87
-10.96
-10.06

-5.24

20.00
21.24

PARZIALI
TERRENO

25.24

QUOTE
TERRENO

35.92
35.77
35.73

35.62

33.72
33.72

PROGRESSIVE
PROGETTO

A\

-7.50
-7.50
-7.15—

0.02—
4.08—
4.73—
6.08—

15.58
17.58
18.93

PARZIALI
PROGETTO

5.01

4.06 ©] 135 9.50

QUOTE
PROGETTO

26.88
26.88—

35.67

26.63—__ 9 -4.99—

26.76— o -5.65—
o)

26.75
26.65
26.79
26.80

32.90
32.90
33.80

S STERRO m?
C STRATO DI BASE m?
D STRATO DI FONDAZ. m?
E SUPER COMPATTATO m?
SC SCOTICO m?
ST STERRO m?
a STRATO DI USURA m
b BINDER m

Q.RIF. 17
—

7.05
2.24
4.21
8.43
14.03
24.73
28.08
28.08

100

100

2.50%

SEZIONE N.: 28
DIST. PROG.: 529.39

2.50%
Q.P. 4

COMMITTENTE:

V &
g RF/
RETE FERROV/ARIA /ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

Y &
VE ;741FERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
AP PALTATO RE: MANDATARIA: MANDANTE:
salini ?/ =
impregilo & = ASTALDI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:

SVSTrA  SOTECNI

= S.p.A
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
nel campo della  GEQINGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

NV - VIABILITA'

NVO01 - STAZIONE CASALNUOVO

VIABILITA' FERMATA CASALNUOVO - TRATTO B - CORPO STRADALE
SEZIONI TRASVERSALI TAV. 5di 5

PROGRESSIVE
TERRENO

-20.00

-4.42

-3.46

1.88
-0.99

0.33

18.99
20.00

PARZIALI
TERRENO

0.96

1.58

0.89| 1.32 18.66

QUOTE
TERRENO

27.19

27.02

27.02

27.04
27.02
27.02

27.01
27.01

PROGRESSIVE
PROGETTO

-14.06
14,06
12.41

0.00—
12.39

PARZIALI
PROGETTO

12.41

12.39

QUOTE
PROGETTO

26.61
27.12
26.65

26.96

26.65

APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
1[F[1™ [o[o] [g] [z]z] WA] [N]V]o]1]B]o] [o]o]5| [B] 1:100
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
TRAPANESE  |IABILITA' FERMATA CASALNUOVQ - TRATTO A PIAZZA MARTUSCELLI
A EMISSIONE 14/06/18 15/06/18 15/06/18
TRAPANESE MARTUSCELLI PIAZZA
B EMISSIONE PER RdV 10/09/18 11/09/18 11/09/18
12/09/18
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