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1 PREMESSA 

La presente relazione afferisce ai calcoli e alle verifiche strutturali dell'impalcato tipo in 

c.a.p. di lunghezza 25m in semplice appoggio, previsto lungo i viadotti VI01-04, nell'ambito 

della redazione dei documenti tecnici relativi alla progettazione esecutiva della linea 

ferroviaria Napoli-Bari, tratta Napoli-Cancello, in variante tra le pk 0+000 e 15+585. 

In particolare, lungo il viadotto VI01 sono presenti 18 impalcati del tipo in esame, in 

corrispondenza delle seguenti pile: 
 

• n° 3 impalcati tra le pile P33-P34-P35-P36; 

• n° 4 impalcati tra le pile P37-P38-P39-P40-P41; 

• n° 11 impalcati tra le pile P44-P45-P46-P47-P48-P49-P50-P51-P52-P53-P54-P55. 
 

 

Le strutture sono state progettate coerentemente con quanto previsto dalla normativa 

vigente, “Norme Tecniche per le Costruzioni”- DM 14.1.2008 e Circolare n .617 “Istruzioni 

per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

La modellazione dell’azione sismica e delle strutture è stata eseguita mediante il 

programma di calcolo strutturale agli elementi finiti Midas-Gen.  
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2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

L’impalcato tipo oggetto del presente documento prevede quattro travi a cassoncino 

prefabbricate in c.a.p. (precompressione a fili aderenti), di lunghezza 25m, solidarizzate da 

quattro traversi prefabbricati, di cui due di testata, posti in corrispondenza dell'asse-

appoggi e due in campata, e da una soletta superiore in c.a. gettata in opera, di spessore 

pari a 31cm, con una larghezza complessiva pari a 13.70m. Le travi, disposte secondo un 

interasse di 2.41m, prevedono un'altezza di 2.10m. Tra le travi sono disposti due ritegni 

sismici trasversali; nel retrotrave sono presenti due ritegni sismici longitudinali. 

L'impalcato è interessato dal passaggio di due binari posti ad interasse di 4.0m. 

Nelle Figure riportate di seguito si forniscono le immagini della carpenteria dell'impalcato in 

esame. Si rimanda agli elaborati grafici per l'ottenimento di dettagli ulteriori. 

 

 

Figura 1: Vista superiore dell'impalcato tipo 

     

Figura 2: Sezione/vista longitudinali dell'impalcato tipo 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

8 di 180 

 

 

 

 

Figura 3: Sezione trasversale dell'impalcato tipo 

 

Figura 4: Sezione trasversale dell'impalcato tipo con barriera antirumore 
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Il vincolo dell'impalcato con le sottostrutture è realizzato, per ciascuna campata, mediante il 

seguente schema: 

• su un lato sono previsti due appoggi fissi a rigidezza variabile e due di tipo 

multidirezionale; 

• sul lato opposto sono previsti un appoggio unidirezionale, con possibilità di 

scorrimento in senso longitudinale, e tre appoggi multidirezionali. 
 

 

Figura 5: Schema di vincolo dell'impalcato tipo 

 

Il raggio di curvatura minimo lungo il viadotto risulta > 800 m. 
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3 FASI COSTRUTTIVE 

Sono previste le seguenti fasi di costruzione per l’impalcato in esame: 

 

• Fase 1: posizionamento apparecchi di appoggio; 

• Fase 2.1: varo delle travi centrali stabilizzate mediante ritegni verticali da 

posizionarsi sotto i traversi (2+2 per ogni trave); 

• Fase 2.2: varo delle travi di bordo stabilizzate ognuna mediante 2+2 ritegni verticali 

da posizionarsi sotto i traversi, sia internamente che esternamente all'asse appoggi; 

• Fase 3: inserimento dei tubi in gomma nelle guaine dei traversi e loro gonfiaggio; 

• Fase 4: sigillatura dei traversi, sgonfiaggio dei tubi in gomma e loro sfilaggio;  

• Fase 5: inserimento dei cavi di precompressione nei traversi: 

- tesatura al 10% dei cavi nei traversi e sbloccaggio degli apparecchi di 

appoggio; 

- completamento tesatura contemporanea dei 2 cavi dei traversi di testata; 

- completamento tesatura contemporanea dei 2 cavi dei traversi di campata; 

- iniezione delle guaine sotto vuoto;  

• Fase 6: inghisaggio zanche inferiori appoggi e loro bloccaggio; 

• Fase 7: posa in opera delle predalles e sigillatura degli elementi contigui con 

mastice; 

• Fase 8: getto della soletta non oltre 150 giomi dal getto della trave; 

• Fase 9: getto dei cordoli e dei muretti paraballast e posizionamento della scala di 

accesso al pulvino; 

• Fase 10: opere di finitura. 
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’analisi dell’opera e le verifiche degli elementi strutturali sono state condotte in accordo 

con le vigenti disposizioni legislative e in particolare con le seguenti norme e circolari: 
 

• Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Circolare M.LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2009: Istruzioni per l'applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 

14/01/2008”. 
 

Si è tenuto inoltre conto dei seguenti documenti: 

• UNI EN 1990 – Aprile 2006: Eurocodice: Criteri generali di progettazione strutturale. 

• UNI EN 1991-1-1 – Agosto 2004: Eurocodice 1 – Parte 1-1: Azioni in generale – 

Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi variabili. 

• UNI EN 1991-1-4 – Luglio 2005: Eurocodice 1. Azioni sulle strutture. Parte 1-4: 

Azioni in generale - Azioni del vento. 

• UNI EN 1992-1-1 – Novembre 2005: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

• UNI EN 1992-2 – Gennaio 2006: Eurocodice 2.  Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo. Parte 2: Ponti di calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi. 

• UNI-EN 1997-1 – Febbraio 2005: Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 1: 

Regole generali. 

• UNI-EN 1998-1 – Marzo 2005: Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica. Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 

• UNI-EN 1998-5 – Gennaio 2005: Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 

geotecnici. 

• Legge 5-1-1971 n° 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”. 

• Legge. 2 febbraio 1974, n. 64.: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

• UNI EN 206-1-2016: Calcestruzzo. “Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità”. 

• RFI DTC SI MA IFS 001 A – Dicembre 2016: Manuale di progettazione delle opere 

civili. 
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5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali impiegati, ricavate con riferimento alle 

indicazioni contenute D.M.14 gennaio 2008. Le classi di esposizione dei calcestruzzi sono 

coerenti con la UNI EN 206-1-2001. 

5.1 CALCESTRUZZO  

5.1.1 Travi in c.a.p. e traversi 

Per gli elementi in calcestruzzo armato precompresso si adotta un calcestruzzo con le 

caratteristiche riportate di seguito: 

 

Classe d’esposizione: XC4 

C45/55  fck ≥ 45 MPa Rck ≥ 55 MPa 

Classe minima di consistenza: S4-S5 

 

In accordo con le norme vigenti, risulta per il materiale in esame: 
 

Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni Rck 55 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni  fck = 0.83 Rck 45.65 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm = fck + 8 53.65 N/mm2 

Resistenza di calcolo breve durata fcd (Breve durata) = fck / 1.5 30.43 N/mm2 

Resistenza di calcolo lunga durata fcd (Lungo durata) = 0.85 fcd 25.87 N/mm2 

Resistenza media a trazione assiale fctm = 0.3 (fck)2/3          [Rck<50/60] 3.83 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk 0,05 = 0.7 fctm 2.68 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 1.2 fctm 4.60 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk 0,05 / 1.5 1.79 N/mm2 

Modulo di Young E = 22000 (fcm/10)0.3 36416 N/mm2 

 

5.1.2 Soletta impalcato 

Per il getto in opera della soletta di impalcato, per baggioli e ritegni, si adotta un 

calcestruzzo con le caratteristiche riportate di seguito: 
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Classe d’esposizione: XC4 

C32/40  fck ≥ 32 MPa Rck ≥ 40 MPa 

Classe minima di consistenza: S4-S5 

 

In accordo con le norme vigenti, risulta per il materiale in esame: 
 

Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni Rck 40 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni  fck = 0.83 Rck 33.20 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm = fck + 8 41.20 N/mm2 

Resistenza di calcolo breve durata fcd (Breve durata) = fck / 1.5 22.13 N/mm2 

Resistenza di calcolo lunga durata fcd (Lungo durata) = 0.85 fcd 18.81 N/mm2 

Resistenza media a trazione assiale fctm = 0.3 (fck)2/3          [Rck<50/60] 3.10 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione fctk 0,05 = 0.7 fctm 2.17 N/mm2 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm = 1.2 fctm 3.72 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk 0,05 / 1.5 1.45 N/mm2 

Modulo di Young E = 22000 (fcm/10)0.3 33643 N/mm2 

 

5.2 ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE 

Classe acciaio per armature ordinarie     B450C  

Tensione di snervamento caratteristica      fyk≥ 450  MPa 

Tensione caratteristica di rottura      ft   ≥ 540  MPa 

Modulo di elasticità        Ea=210000 MPa 

 

5.3 ACCIAIO DA PRECOMPRESSIONE 

Si adotta per l’armatura da precompressione acciaio in trefoli classe 2 per 

precompressione da 0.6", con le caratteristiche riportate di seguito: 
 

fptk  Tensione caratteristica di rottura                     1860 N/mm² 

fp(1)k  Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale              1670N/mm² 

Γs  Coefficiente parziale di sicurezza agli S.L.U.                  1.15 
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fptd  Tensione di rottura di calcolo agli S.L.U. fptk/Γs                       1617 N/mm² 

Es  Modulo di resistenza        1.95*10^5 N/mm² 

σrit=εcs*Es = 0.0003*2.06*10^5 = 61.8 N/mm² 

5.4 COPRIFERRI MINIMI 

Si riportano di seguito i copriferri minimi per le strutture in calcestruzzo armato: 

  

Soletta impalcato    4.0 cm 
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6 ANALISI DEI CARICHI E CONDIZIONI DI CARICO   

Si riporta di seguito l’analisi delle condizioni di carico elementari relative all’impalcato in 
esame. 

6.1 CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI G1  

I carichi permanenti strutturali sono valutati sulla base della geometria degli elementi 

costituenti la struttura e del peso specifico dei diversi materiali. Si assume =25kN/m3 per il 

calcestruzzo. Si riportano di seguito i dati considerati per il calcolo del peso proprio degli 

elementi strutturali di impalcato: 

 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI G1       

Peso specifico cls  25.00 kN/m3 

Larghezza impalcato B 13.70 m  

Luce trave C.A.P. (assi appoggi) L 22.80 m  

Numero di travi in C.A.P. n 4   

Interasse travi in C.A.P. i 2.41 m 

Area sezione trave C.A.P. in mezzeria Am 1.090 m2 

Area sezione trave C.A.P. appoggio Aa 1.970 m2 

Estensione sezione appoggio l1 2.550 m 

Peso Proprio Trave C.A.P. (sez. appoggio) pg1a 49.25 kN/m 

Peso Proprio Trave C.A.P. (sez. mezzeria) pg1m 27.25 kN/m 

        

Peso Proprio 1 Trave C.A.P. (mediato) pg1,1 31.87 kN/m 

Peso Proprio Travi Impalcato C.A.P. Pg1,1 127.47 kN/m 

        

Spessore trasversi centrale stc 0.40 m 

Spessore trasversi di testata stt 0.40 m 

Area trasverso centrale per trave Ac 3.80 m2 

Area trasverso di testata per trave At 3.80 m2 

Peso Proprio 1 trasverso centrale pgc 152.00 kN 

Peso Proprio 1 trasverso di testata pgt 152.00 kN 

Numero di trasversi centrali n1 2   

Numero di trasversi di testata n2 2   

Peso Proprio complessivo trasversi centrali pg1,2 304.00 kN 

        

Peso Proprio 1 Trave C.A.P.+trasversi pg1,1 35 kN/m 

Peso Proprio Travi Impalcato C.A.P. Pg1,1 139.98 kN/m 

        

Spessore soletta impalcato* ss 0.31 m 
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Larghezza soletta impalcato  Ls 13.7 m 

Area sezione trasversale Asez 4.25 m2 

Peso Proprio soletta per trave pg1,2 26.54 kN/m 

Peso Proprio soletta Impalcato Pg1,2 106.18 kN/m 

 

* il contributo della pendenza trasversale è computato in "Carichi permanenti non strutturali" 

 

6.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2  

6.2.1 Massicciata, armamento e impermeabilizzazione G2,1 

La determinazione dei carichi permanenti portati relativi al peso della massicciata, 

dell’armamento e dell’impermeabilizzazione si è effettuata assumendo convenzionalmente 

un peso specifico di 18,0 kN/m3, applicato su tutta la larghezza media compresa fra i 

muretti paraballast, pari a 7.95m, per un’altezza media fra piano del ferro (P.F.) ed 

estradosso impalcato pari a 0,80 m. 

Nella Tabella di seguito si riporta la sintesi del calcolo. 

 

MASSICCIATA, ARMAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE G2 ,1       

Peso specifico massicciata (ponti in curva par. 5.2.2.1.1- DM 14.1.2008)  20.00 kN/m3 

Larghezza media tra I muri paraballast b3 7.95 m 

Spessore convenzionale ballast s3 0.80 m 

Massicciata, armamento ed impermeabilizzazione Pg2,1 127.20 kN/m 

 

6.2.2 Altri carichi permanenti non strutturali G2,2  

Si riportano a seguire i carichi permanenti portati per l’intero impalcato. 

 

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2 ,2       

Pendenza trasversale soletta 1.5% g2,2_1 13.75 kN/m 

Massetto sp=5cm b=178 cm g2,2_2 4.45 kN/m 

Muretti paraballast h=70cm + cavidotti g2,2_3 14.50 kN/m 

Cordoli laterali  g2,2_4 8.20 kN/m 

Veletta A=0.25mq g2,2_5 12.50 kN/m 

Barriera antirumore g2,2_6 32.00 kN/m 

Carichi permanenti portati (per impalcato) Pg2,2 tot 85.40 kN/m 
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6.3 CARICHI ACCIDENTALI Q1 

Nel presente paragrafo si esegue l’analisi delle azioni verticali associate ai convogli 

ferroviari per il tramite della definizione di modelli di carico: oltre a quelli di tipo “teorico” 

(modelli di carico LM71 e SW rappresentativi del traffico normale e pesante 

rispettivamente), di seguito descritti, si sono considerati anche i modelli di carico 

convenzionali di tipo “treno reale”, presentati nel capitolo “Analisi dinamica”. 

Risulta che le sollecitazioni indotte dai treni reali, amplificate dai rispettivi coefficienti 

dinamici  reali, risultano sensibilmente inferiori alle sollecitazioni indotte dai treni di 

progetto, amplificate dal coefficiente dinamico di progetto 3. Pertanto si opererà con 

quest' ultimo approccio. 

I valori caratteristici dei carichi attribuiti ai modelli di carico sono stati moltiplicati per il 

coefficiente “”, assunto come da Tabella seguente, in accordo con il “Manuale di 

progettazione delle opere civili”: 

 Modello di carico Coefficiente  

LM71 1.1 

SW/0 1 

SW/2 1 

 

Tabella 1 – Coefficiente di adattamento  − Tab. 2.5.1.4.1-1 – Manuale di progettazione delle opere 
civili 

6.3.1 Effetti dinamici 

Secondo quanto riportato al par. 2.5.1.4.2.5 del “Manuale di progettazione delle opere 
civili”, che riprende integralmente i contenuti del par. 5.2.2.3.3 del DM 14.1.2008, il 
coefficiente di incremento dinamico dei modelli di carico teorici adottato è: 

 
 

INCREMENTO DINAMICO DEI CARICHI TEORICI       

Lunghezza caratteristica L 22.80 m 

Coefficiente di incremento dinamico (linee con normale standard manutentivo) 3 1.202   
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essendo LF = 22.8m, in accordo con quanto indicato nella Tabella 2.5.1.4.2.5.3-1 per il 

caso 5.1: Travi e solette semplicemente appoggiate: L = luce nella direzione delle travi 

principali. 

 

6.3.2 Carichi verticali 

Le azioni variabili verticali associate ai convogli ferroviari sono state definite in accordo con 

il par. 2.5.1.4.1. del “Manuale di progettazione delle opere civili” che riprende integralmente 

i contenuti dei par. 5.2.2.3.1.1 e 5.2.2.3.1.2 del DM 14.1.2008. I treni di carico adottati 

schematizzano gli effetti statici prodotti dal traffico ferroviario normale (treno di carico 

LM71) e pesante (treno di carico SW). 

 

TRENO DI CARICO LM71 

 

• Distribuzione longitudinale dei carichi assiali Qvk 

 

qvk = 80 kN/m 

Qvk = 250 kN 

a = 1.1 (coefficiente di adattamento) 

 

 
 

Figura 6: Treno di carico LM71 

 

 

 

• Distribuzione trasversale dei carichi 

Le azioni si sono distribuite trasversalmente eseguendo una diffusione del carico 4/1 

attraverso la massicciata ed 1/1 dalla superficie di estradosso fino al piano medio della 

soletta. Si ha una ripartizione trasversale del carico su una larghezza b pari a: 
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DISTRIBUZIONE TRASVERSALE DEI CARICHI       

Larghezza traversina btra 2.40 m 

Spessore soletta impalcato ss 0.31 m 

Spessore ballast sotto binario (asse binario) s3 0.49 m 

Distribuzione trasversale dei carichi b 2.95 m 

 

Risulta pertanto, per il treno di carico LM71, un carico distribuito pari a: 

 

qvk x  x 3/b qvk 35.80 kN/m2 

Qvk x  x 3/b qvk 69.92 kN/m2 

 

 
 

Figura 7: Distribuzione trasversale dei carichi 

 

 

TRENO DI CARICO SW/2 

 

• Distribuzione longitudinale dei carichi  
 

qvk = 150 kN/m 

a = 1.0 (coefficiente di adattamento) 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

20 di 180 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Treno di carico SW/2 

 

• Distribuzione trasversale dei carichi 

Le azioni si sono distribuite trasversalmente secondo i medesimi criteri descritti per il treno 

di carico LM71. 

 

Risulta pertanto, per il treno di carico SW/2, un carico distribuito pari a: 

qvk x a x F3/b qvk 61.02 kN/m2 

 

Ciascuno dei due modelli di carico teorici è stato implementato nel programma di analisi 

strutturale agli elementi finiti MidasGen; tale codice di calcolo, tramite l'utility ‘Moving Load 

Case’, consente di definire di volta in volta l’effetto più gravoso, in termini di sollecitazioni, 

deformazioni, reazioni vincolari, che le varie configurazioni di carichi mobili, individuate 

automaticamente, producono sui vari elementi finiti costituenti il modello di calcolo 

 

Eccentricità dei carichi accidentali 

 

L'applicazione dei carichi accidentali sugli elementi strutturali dell'impalcato dipende 

trasversalmente dalle eccentricità di questi rispetto all'asse dell'impalcato. Le eccentricità 

dei carichi sono legate a diversi fattori: 

• eccentricità dovuta al tracciato: distanza asse tracciato-asse impalcato; 

• eccentricità dovuta al sovralzo; 

• eccentricità propria del modello di carico. 

 

Nel caso in esame si è tenuto conto della sola eccentricità propria del modello di carico, in 

quanto risultano trascurabili le eccentricità dovute al tracciato e al sovralzo. 
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Per il modello di carico LM71 è prevista un'eccentricità pari a 3 = 143.5/18 = 7.97 cm ≈ 8.0 

cm, essendo 143.5 cm il valore dello scartamento, considerata nella direzione più 

sfavorevole, ossia verso l'asse del binario relativo al treno SW/2 per ottenere la condizione 

piu critica ai fini delle verifiche sui cassoni. 

Per il modello di carico SW/2 non è prevista un’eccentricità propria. 

 

6.3.3 Numero di treni contemporanei 

Conformemente a quanto riportato nel par. 5.2.3.1.2_Tab.5.2.III del DM 14.1.2008, si sono 

considerati due treni contemportanei sull’impalcato, sia per il traffico normale che per 

quello pesante. 
 

  
 

Tabella 2 – Carichi mobili in funzione del numero di binari presenti sul ponte − Tab.5.2.III del DM 
14.1.2008 

6.4 TRENO SCARICO Q2 

La condizione di “Treno Scarico” è stata simulata con un carico uniformemente distribuito, 

in accordo con quanto previsto al par. 5.2.2.3.1.3 del DM 14.1.2008. 

 

Treno scarico Q2 Q2 10.00 kN/m 
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6.5 AZIONI DI AVVIAMENTO E FRENATURA Q3 

L'azione di frenatura ed avviamento dei treni è definita secondo quanto riportato nel par. 

2.5.1.4.3.3 del “ Manuale di progettazione delle opere civili”. 

 

Figura 9: Sollecitazioni indotte da frenatura e avviamento dei treni 

 

FRENATURA E AVVIAMENTO       

Lunghezza di binario L 25.00 m 

Luce trave C.A.P.  Ltrave 22.80 m  

Distanza tra intradosso trave e piano del ferro +10cm* d 3.40 m 

Braccio tra baricentro sezione composta ed intradosso trave +10cm* h 1.52 m 

    

*Il momento è valutato come effetto flettente applicato nel baricentro della trave composta che dista 1.42m 
dall'intradosso della trave a cui si aggiungono 0,10 m fino all'asse di rotazione degli appoggi 

Treno SW/2 in frenatura       

qlb,k = 35 kN/m x L x  qlb,k 875.00 kN 

Forza orizzontale appoggio fisso Fo (fisso) 875.00 kN 

Forza verticale appoggio fisso=mobile Fv (fisso/mobile) 130.48 kN 

Taglio agente V 130.48 kN 

Momento agente M± 1330.00 kN/m 

    Treno LM71 in avviamento       
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qla,k = 33 kN/m x L x  qla,k 907.50 kN 

Forza orizzontale appoggio fisso Fo (fisso) 907.50 kN 

Forza verticale appoggio fisso=mobile Fv (fisso/mobile) 135.33 kN 

Taglio agente V 135.33 kN 

Momento agente M± 1379.40 kN/m 

 

Momento complessivo sull'impalcato dovuto alla frenatura e all'avviamento in mezzeria: 

Momento per frenatura del treno SW/2 MSW2 665.00 kN/m 

Momento per avviamento del treno LM71 MLM71 689.70 kN/m 

    Su ogni trave considerando una ripartizione uniforme si ha: 

Momento per frenatura del treno SW/2 MSW2 166.25 kN/m 

Momento per avviamento del treno LM71 MLM71 172.43 kN/m 
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6.6 AZIONE CENTRIFUGA Q4 

Nei ponti ferroviari al di sopra dei quali il binario presenta un tracciato in curva deve essere 

considerata la forza centrifuga agente su tutta l’estensione del tratto in curva. La forza 

centrifuga si considera agente verso l’esterno della curva, in direzione orizzontale ed 

applicata alla quota di 1.80m al di sopra del P.F.. 

Il valore caratteristico della forza centrifuga si dertermina in accordo con le seguenti 

espressioni: 

 

 
 

dove: 

• Qtk-qtk è il valore caratteristico della forza centrifuga, espresso in kN/m; 

• Qvk-qvk è il valore caratteristico dei carichi verticali ferroviari, espresso in kN/m; 

• V è la velocità di progetto, espressa in km/h; 

• f è un fattore di riduzione; 

• r è il raggio di curvatura, espresso in m. 

 

L’azione centrifuga viene determinata per i modelli di carico LM71 e SW/2 associando alle 

grandezze precedentemente indicate quanto contenuto nella tabella 2.5.1.4.3.1-1 del 

“ Manuale di progettazione delle opere civili”. 

Per quanto riguarda il modello di carico SW/2 si è assunta una velocità V uguale a 100 

km/h, un valore di f pari ad 1 ed il valore di α pari a 1. 

Per il modello di carico LM71, essendo la velocità di progetto superiore ai 120 km/h, sono 

stati considerati due casi: 

• Modello di carico LM71 e forza centrifuga per V= 120 km/h in accordo con le 

formule precedenti dove f = 1; 

• Modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata secondo le precedenti 

espressioni per la massima velocità di progetto (V=130 km/h). 

La forza centrifuga, in accordo con quanto prescritto nel “ Manuale di progettazione delle 

opere civili”, non è stata incrementata dai coefficienti dinamici. 
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Tabella 3 – Parametri per determinazione della forza centrifuga − Tab. 2.5.1.3.1-1 – Manuale di 

progettazione delle opere civili 

 

AZIONE CENTRIFUGA       

Velocità di progetto  V 130 km/h 

Velocità massima di calcolo per modello SW2 VSW2 100 km/h 

Raggio di curvatura minimo associato alla velocità di progetto  r 800 m  

Fattore di riduzione-modello SW2 (Tab. 2.5.1.4.3.1-1) f 1.00  -  

Lunghezza di influenza della parte curva di binario carico sul ponte Lf 2.88 m  

Fattore di riduzione per V>120km/h-modello LM71 (Tab. 2.5.1.4.3.1-1) f* 1.00  - 

Valore caratteristico del traffico verticale associato (SW2) qvkSW2 150.00 kN/m 

Valore caratteristico del traffico verticale associato (LM71) qvkLM71 80.00 kN/m 

Valore caratteristico del traffico verticale associato (LM71) QvkLM72 250.00 kN  

Azione centrifuga per singolo treno - modello SW2 (min(V;VSW2),r) qtk_SW2 14.76 kN/m 

Azione centrifuga per singolo treno - modello LM71 (V120;r) qtk_LM71-V120 12.47 kN/m 

Azione centrifuga per singolo treno - modello LM71 (V;r) qtk_LM71-V 13.31 kN/m 

Azione centrifuga di progetto per singolo treno - modello LM71 qtk_LM71 13.31 kN/m 

Azione centrifuga per singolo treno - modello LM71 (V120;r) Qtk_LM71-V120 38.98 kN  

Azione centrifuga per singolo treno - modello LM71 (V;r) Qtk_LM71-V 41.58 kN  

Azione centrifuga di progetto per singolo treno - modello LM71 Qtk_LM71 41.58 kN  

Braccio tra baricentro sezione composta e piano del ferro Hbr 1.88 m  
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Momento dato dall'azione centrifuga sull'impalcato in corrispondenza del 

treno SW2 

MSW2 54.33 kNm/m 

Momento dato dall'azione centrifuga sull'impalcato in corrispondenza delle 

azioni distribuite del treno LM71 
MLM71_d 48.97 kNm/m 

Momento dato dall'azione centrifuga sull'impalcato in corrispondenza delle 

azioni concentrate del treno LM71 
MLM71_c 153.03 kNm 

 

In favore di sicurezza, il fattore di riduzione della forza centrifuga è stato assunto unitario 

anche nel caso del modello di carico LM71 e forza centrifuga calcolata per la massima 

velocità di progetto. 

6.7 AZIONE LATERALE (SERPEGGIO) Q5 

L'azione laterale associata al serpeggio è definita secondo quanto riportato nel par. 

2.5.1.4.3.2 del “ Manuale di progettazione delle opere civili”, che riprende il par. 5.2.2.4.2 

del DM 14.1.2008, ed equivale ad una forza concentrata agente orizzontalmente, applicata 

alla sommita della rotaia piu alta, perpendicolarmente all'asse del binario, del valore di 100 

kN. 

L'azione orizzontale in esame è stata considerata ai soli fini del calcolo delle azioni sugli 

apparecchi di appoggio. 

L'azione del serpeggio viene riportata nel modello di analisi nel baricentro delle travi 

(sezione omogeneizzata), come forza orizzontale e coppia concentrata. La forza 

orizzontale, diretta verso l'esterno, viene ripartita in parti uguali sulle travi della fascia 

resistente, che corrispondono nel caso in esame alle due travi sotto il binario; la coppia 

concentrata viene assegnata alle due travi più esterne della fascia considerata, sotto forma 

di forze verticali determinate da un meccanismo di tira e spingi. 

 

AZIONE LATERALE (Serpeggio)       

Forza caratteristica di serpeggio QSK5 100.00 kN 

Braccio tra baricentro sezione composta ed intradosso trave yg 1.42 m 

Braccio tra baricentro sezione composta e piano del ferro Hbr 1.88 m 

Numero travi della fascia resistente n 2  -  

Interasse tra le travi più esterne della fascia resistente i 2.41 m 

Momento agente (hp: un solo binario caricato) M 188.00 kN/m 

Forze verticali (hp: coinvolte solo le due travi più esterne della fascia resistente) Riv=-Rjv 78.01 kN 

Forza orizzontale sulle travi della fascia resistente Ro 50.00 kN 
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Le azioni verticali e orizzontali valutate sulle travi, sono state applicate come carico 

uniformemente distribuito longitudinalmente su una lunghezza di 2.00m, pertanto si ha: 

 

LM71 

   Lunghezza di applicazione del carico L 2.00 m 

Forze verticali (hp: coinvolte solo le due travi più esterne della fascia resistente) al 

metro riv=-rjv 42.90 kN/m 

Forze orizzontali (hp: coinvolte solo le travi della fascia resistente) al metro ro 27.50 kN/m 

    SW/2 

   Lunghezza di applicazione del carico L 2.00 m 

Forze verticali (hp: coinvolte solo le due travi più esterne della fascia resistente) al 

metro riv=-rjv 39.00 kN/m 

Forze orizzontali (hp: coinvolte solo le travi della fascia resistente) al metro ro 25.00 kN/m 
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6.8 AZIONE DEL VENTO Q6 

Il calcolo dell'azione del vento è stato condotto secondo quanto riportato al par. 3.3 del DM 

14.1.2008; si riportano di seguito i principali parametri di calcolo: 
 

 

 

La pressione cinetica di riferimento è pari a: 

qb = 499.28 N/m2 
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Classe di rugosità del terreno

Categoria di esposizione

Zona as [m]

3 26

Cat. Esposiz. kr z0 [m] zmin [m] ct

II 0.19 0.05 4 1

ce(z) = kr
2∙ct∙ln(z/z0) [7+ct∙ln(z/z0)]    per z ≥ zmin

Classe di rugosità

D

D) Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, 

mare, laghi,....)

ce(z) = ce(zmin)                                       per z < zmin  

 

Con riferimento all’andamento mostrato nella seguente Figura si valuta la pressione del 

vento alle tre diverse quote della superficie totale investita; in particolare si approssima 

l'andamento della curva logaritmica con una curva ad andamento bilineare avente un 

valore minimo, uno intermedio e uno massimo. Dai tre valori di pressione ottenuti, si ricava 

una pressione media considerata uniformemente distribuita sull'intera superficie investita: 
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VENTO       

Altezza massima del terreno rispetto al PF z 14.60 m 

Distanza tra PF ed intradosso trave d 3.30 m 

Pressione cinetica qb 499.28 N/m2 

Altezza barriera dal P.F. H1barr 4.44 m 

Distanza del P.F. dal cordolo  H2barr 0.69 m 

Altezza totale impalcato e barriera Htot 7.74 m 

Coefficiente di forma cp = 1.4 secondo p.to C3.3.10.4.1-NTC08 - con =1 cp 1.40  - 

Parametro per il coefficiente di esposizione kr 0.19  - 

Parametro per il coefficiente di esposizione z0 0.05 m 

Coefficiente di topografia ct 1.00  - 

 
  

  Calcolo di qv,1   
  Altezza di riferimento z 11.30 m 

Coefficiente di esposizione ce 2.430 
 Pressione del vento in 1 qv,1 1.70 kN/m2 

 

  
  Calcolo di qv,2   
  Altezza di riferimento z 15.17 m 

Coefficiente di esposizione ce 2.623 
 Pressione del vento in 2 qv,1 1.83 kN/m2 

 

  
  Calcolo di qv,3   
  Altezza di riferimento z 19.04 m 

Coefficiente di esposizione ce 2.776 
 Pressione del vento in 3 qv,1 1.94 kN/m2 

    

    Forza totale agente  Ftot 14.14 kN/m 

    Pressione media agente sull'intera superficie pmedia 1.83 kN/m2 

 

Si assume una pressione di progetto pari a 2,5kN/m2. 

Risulta pertanto sul lato direttamente investito dal carico del vento: 

 

Forza sul lato direttamente esposto all'azione del vento Fwk1 19.35 kN/m 

Momento rispetto al baricentro dell'impalcato M1 47.41 kNm/m 
 

Tale azioni sono applicate interamente in corrispondenza della trave direttamente esposta 

all'azione del vento. 
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Sull’altro lato, per effetto dell’azione agente sulla sola barriera antirumore, si generano 

sull’impalcato: 

 

Forza sull'altro lato dovuta all'azione agente sulla sola barriera antirumore Fwk2 12.83 kN/m 

Momento rispetto al baricentro dell'impalcato M2 48.16 kNm/m 

 

6.9 EFFETTI AERODINAMICI ASSOCIATI AL PASSAGGIO DEI CONVOGLI 

FERROVIARI 

Gli effetti aerodinamici associati al passaggio dei treni sono analoghi a quelli del vento 

(carichi equivalenti statici sulle barriere antirumore). L'intensita della pressione da 

considerare viene determinata secondo quanto indicato nel punto 2.5.1.4.6. del Manuale, 

che riporta integralmente il contenuto del par.5.2.2.7 del DM 14.1.2008: i valori caratteristici 

dell’azione ± q1k relativi a superfici verticali parallele al binario sono forniti nella Figura 

5.2.8 del DM 14.1.2008, riportata di seguito, in funzione della distanza a’g dall’asse del 

binario più vicino, valutata secondo quanto prescritto nel par.5.2.2.7.4. 

 

 

 

Figura 10: Definizione della distanza max ag e min ag dall’asse del binario  

 

Distanza minima della barriera dai binari  min ag 2.25 m 

Distanza massima della barriera dai binari max ag 4.30 m 

Distanza fittizia dal binario per strutture con superfici multiple (par. 5.2.2.7.4) a'g 3.1 m 
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EFFETTI AERODINAMICI       

Velocità della linea V 130.00 km/h 

Fattore di forma aerodinamica sfavorevole k1 1.00  - 

Valore caratteristico di pressione da Fig. 5.2.8-“Manuale di progettazione delle opere civili” q1k ± 0.20 kN/m2 

Pressione caratteristica q1k ± 0.20 kN/m2 

 

 
 

Figura 11: Valori caratteristici delle azioni q1k per superfici verticali parallele al binario – da Fig. 5.2.8 
-“Manuale di progettazione delle opere civili” 

 

Si ottiene pertanto nel caso in esame: 

 

Altezza barriera dal P.F. H1barr 4.44 m 

Distanza del P.F. dal cordolo  H2barr 0.69 m 

Distanza del P.F. del baricentro della soletta Hsol 1.05 m 

Forza ortogonale alla barriera FWK 1.03 kN/m 

    Momento rispetto al baricentro della soletta MWK 3.00 kNm/m 
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6.10 CARICHI SUI MARCIAPIEDI 

Il carico sui marciapiedi e definito in accordo a quanto precisato al par. 2.5.1.4.1.6 del 

“ Manuale di progettazione delle opere civili”. 

 

qvk = 10.0 kN/m2 

 

Per questo tipo di carico, che non deve considerarsi contemporaneo al transito dei convogli 

ferroviari, non deve applicarsi l'incremento dinarnico. 

Essendo la larghezza del marciapiede pari a 0.82m si ha un carico verticale di: 

10kN/m2*0.82m = 8.2kN/m 
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6.11 AZIONI SISMICHE Q7 

L’azione sismica non risulta dimensionante per l’impalcato, tuttavia se ne fornisce di 

seguito l’analisi in quanto propedeutica per la verifica degli appoggi e dei ritegni, esibita alla 

fine del documento. 

La descrizione e la valutazione dell’azione sismica riportate di seguito seguono le 

specifiche del DM 14.1.2008. 

L’azione sismica è descritta mediante spettri di risposta elastici e di progetto. In particolare 

nel DM 14.1.2008, vengono presentati gli spettri di risposta in termini di accelerazioni 

orizzontali e verticali. 

L’espressione analitica dello spettro di risposta elastico in termini di accelerazione 

orizzontale è la seguente: 
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In cui: 

TS SSS =
; 

SS
: coefficiente di amplificazione stratigrafico; 

TS : coefficiente di amplificazione topografica; 

: fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente , 

espresso in punti percentuali diverso da 5 (=1 per =5): 

55,0
5

10


+
=




 

0F
: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 
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ga
: accelerazione massima al suolo; 

T: periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice; 

TB, TC, TD: periodi che separano i diversi rami dello spettro, e che sono pari a: 

CCC TCT *=
 

3

C

B

T
T =

 

6.10.4 ++=
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In cui : 

CC
: coefficiente che tiene conto della categoria del terreno; 

CT *
: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

  

L’espressione analitica dello spettro di risposta elastico in termini di accelerazione verticale 

è la seguente: 
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nelle quali: 

S= SS x ST: con SS pari sempre a 1 per lo spettro verticale; 

: fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente , 

espresso in punti percentuali diverso da 5 (=1 per =5): 
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T: periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice; 

TB, TC, TD: periodi che separano i diversi rami dello spettro, e che sono pari a: 

05.0=CT
    

15.0=BT
    

0.1=DT
 

FV: fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima mediante la relazione: 

5.0

035.1 
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Di seguito si riporta il calcolo dei parametri per la valutazione degli spettri in accelerazione 

orizzontale e verticale, effettuata mediante l’utilizzo del software “Spettri NTC ver. 1.0.3” 

reperibile presso il sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Vita Nominale 

 

La vita nominale di un’opera strutturale (VN), è intesa come il numero di anni nel quale la 

struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

scopo al quale è destinata. La vita nominale delle infrastrutture ferroviarie può, di norma, 

assumersi come indicato nella seguente tabella. 

 

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

(VN) 

Opere nuove su infrastrutture ferroviarie progettate con le norme vigenti prima del 

DM14/1/2008 a velocità convenzionale V<250 Km/h 
50 

Altre opere nuove a velocità V<250 Km/h 75 

Altre opere nuove a velocità V>250 Km/h 100 

Opere di grandi dimensioni: ponti e viadotti con campate di luce maggiore di 150 m ≥100 

 

Per l’opera in oggetto si considera una vita nominale VN = 75 anni. 
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Classi D’uso 

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 prevede quattro categorie di classi d’uso 

riportate nel seguito: 

 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per 

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe III o in Classe IV, reti 

ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti. 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe IV. Ponti e reti ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale 

collasso. 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla 

gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie particolarmente pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione di strade”, e di tipo quando appartenenti ad itinerari di collegamento 

tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti o reti ferroviarie di 

importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento 

sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia 

elettrica. 

 

Per l’opera in oggetto si considera una Classe d’uso III. 

 

Periodo di Riferimento dell’Azione Sismica 

 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale 

Vn per il coefficiente d’uso Cu: 

UNR CVV =
 

Il valore del coefficiente d’uso Cu è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato 

nella tabella seguente: 

 

CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0.7 1 1.5 2 
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Pertanto per l’ opera in oggetto il periodo di riferimento è pari a 75x1,5= 112,5 anni. 

 

Stati limite e relative probabilità di superamento 

 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

La probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare 

l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportati nella tabella 

successiva. 

 

Stati Limite 
PVR: Probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento VR 

Stati limite di esercizio 
SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC 5% 

 

 

Accelerazione (ag), fattore (F0) e periodo (T*c) 

 

Ai fini del D.M. 14-01-2008 le forme spettrali, per ciascuna delle probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento PVR, sono definite a partire dai valori dei seguenti parametri su 

sito di riferimento rigido orizzontale: 

ag: accelerazione orizzontale massima sul sito; 

Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

I parametri prima elencati dipendono dalle coordinate geografiche, espresse in termini di 

latitudine e longitudine, del sito interessato dall’opera, dal periodo di riferimento (VR), e 

quindi dalla vita nominale (VN) e dalla classe d’uso (Cu) e dallo stato limite considerato. Si 

riporta nel seguito la valutazione di detti parametri per i vari stati limite. 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

39 di 180 

 

 

 

Latitudine: 40.934039° 

Longitudine:  14.355459° 

 

 

Tabella 4: Valutazione dei parametri ag, F0 e T*
C per i periodi di ritorno associati a ciascuno stato 

limite 

 

I parametri ai quali si è fatto riferimento nella definizione dell’azione sismica di progetto, 
indicati nella tabella precedente, corrispondono, cautelativamente, a quei parametri che 
danno luogo al sisma di massima entità, fra tutti quelli individuati lungo le progressive 
dell’opera in progetto. 

Sono stati presi in esame, secondo quanto previsto dal DM 14.1.2008 “Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni”, cap. 7.1, i seguenti Stati Limite sismici: 

• SLV: Stato Limite di Salvaguardia della Vita (Stato Limite Ultimo) 

• SLD: Stato Limite di Danno (Stato Limite di Esercizio) 

• SLC: Stato Limite di Collasso (Stato Limite Ultimo) 

• SLO: Stato Limite di Operatività (Stato Limite di Esercizio) 

 

Le azioni sismiche relative allo stato limite di operatività (SLO) e allo stato limite di danno 

(SLD) non sono state considerate perché poco significative in relazione alle combinazioni 

di natura statica. 

Si riportano al termine dell’analisi, i parametri ed i punti dello spettro di risposta elastici per i 

restanti stati limite. 
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Classificazione dei terreni 

 

Per la definizione dell’azione sismica di progetto, la valutazione dell’influenza delle 

condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in 

superficie, deve essere basata su studi specifici di risposta sismica locale esistenti nell’area 

di intervento. In mancanza di tali studi la normativa prevede la classificazione, riportata 

nella tabella seguente, basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde 

sismiche di taglio Vs30, ovvero sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova 

penetrometrica dinamica (per terreni prevalentemente granulari), ovvero sulla coesione non 

drenata media cu (per terreni prevalentemente coesivi). 

 

Categoria di 
suolo di 
fondazione 

Descrizione 

Cat. A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 
superiori a 800 m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo di 3 m. 

Cat. B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori Vs,30 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30>50 nei terreni a grana grossa e 
cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina) 

Cat. C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzanti da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< Nspt,30<50 nei terreni a grana 
grossa e 70<Cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina) 

Cat. D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt,30<15 nei terreni a grana grossa e 
cu,30<70 kPa nei terreni a grana fina)  

Cat. E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con Vs>800 m/s) 

Cat. S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100m/s (ovvero 
10<Cu,30<20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina 
di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille 
altamente organiche. 

Cat. S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Si considera una categoria C di suolo di fondazione. 
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Amplificazione stratigrafica 

 

I due coefficienti prima definiti, Ss e Cc, dipendono dalla categoria del sottosuolo come 

mostrato nel prospetto seguente. 

Per i terreni di categoria A, entrambi i coefficienti sono pari a 1, mentre per le altre 

categorie i due coefficienti sono pari a: 

 

Nel caso in esame (categoria di sottosuolo C) allo SLV risulta: 

SS = 1.38 

CC = 1.48 

 

Amplificazione topografica 

 

Per poter tenere conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di 

risposta sismica, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella seguente 

tabella. 

Categoria  

topografica 
Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 1 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1.2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo con inclinazione media 15°≤i≤30° 1.2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo con inclinazione media i>30° 1.4 

Nel caso in esame ST = 1 
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6.11.1 Spettri di risposta elastici 

In accordo con le prescrizioni normative, è stato considerato lo spettro di risposta elastico 

ai fini della valutazione delle azioni sugli apparecchi di appoggio. 

 

Stato limite di salvaguardia della vita 
 

Di seguito si forniscono lo spettro di risposta elasitco per lo stato limite di salvaguardia 

della vita e la tabella dei parametri rispettivi. 

 

 

Figura 12: Spettri di risposta elastici_SLV (Componente orizzontale e verticale) 
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Stato limite di collasso 
 

Di seguito si forniscono lo spettro di risposta elasitco per lo stato limite di collasso e la 

tabella dei parametri rispettivi. 

 

 

Figura 13: Spettri di risposta elastici_SLC (Componente orizzontale e verticale) 
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6.12 RESISTENZE PARASSITE NEI VINCOLI Q8 

Si considerano le resistenze parassite nei vincoli in condizioni di spostamento relativo 

incipiente prodotto dalle variazioni di temperatura. Nel caso in esame, conformemente a 

quanto prescritto nel par. 2.5.1.6.3 del “ Manuale di progettazione delle opere civili” per i 

viadotti a travi semplicemente appoggiate, si è assunto: 

 
 

Dove: 
 

 f=0.03 

 
 

L'azione in esame è stata considerata ai soli fini del calcolo delle azioni sugli apparecchi di 
appoggio. 

6.13 DERAGLIAMENTO Q9 

Oltre a considerare i modelli di carico verticale da traffico ferroviario, ai fini della verifica 

della struttura si è tenuto conto, secondo quanto indicato al par. 5.2.2.9.2 del DM 

14.1.2008, della possibilità alternativa che un locomotore o un carro pesante deragli, 

esaminando separatamente le due seguenti situazioni di progetto: 

 

• Caso 1 

Si considerano due carichi verticali lineari qA1d=60 kN/m (comprensivo dell’effetto dinamico) 

ciascuno, posizionati longitudinalmente su una lunghezza di 6,40 m, ad una distanza 

trasversale pari allo scartamento S del binario. Il carico più eccentrico tra i due deve essere 

posto ad una distanza massima di 1,5 S dall'asse dei binari. 
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Figura 14: Deragliamento al di sopra del ponte – CASO 1 

 

• Caso 2 

Si considera un unico carico lineare qA2d=80x1.4 kN/m esteso per 20 m e disposto con una 

eccentricità massima, lato estemo, di 1,5 S rispetto all'asse del binario. Per questa 

condizione convenzionale di carico deve essere verificata la stabilità globale dell’opera, 

come il ribaltamento d’impalcato, il collasso della soletta ecc.. 

 

Figura 15: Deragliamento al di sopra del ponte – CASO 2 

 

Nel caso in esame la forza di deragliamento non è stata considerata ai fini del 

dimensionamento strutturale, in quanto, considerando la geometria prevista, tale azione 

non può pregiudicare la stabilità globale dell'opera. 
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6.14 EFFETTI REOLOGICI (RITIRO, VISCOSITA’ E RILASSAMENTO) 2 

6.14.1 Viscosità del calcestruzzo  

Gli effetti della viscosità del calcestruzzo sono stati valutati impiegando i coefficienti indicati 

nell’appendice B dell’UNI EN1992-1-1. 

La deformazione viscosa del calcestruzzo al tempo infinito per una tensione costante 

applicata all’età t0 del calcestruzzo, è data da: 

 

cc(, t0) = (, t0) (sc/Ec) 

 

Dove il coefficiente di viscosità (, t0) al generico tempo t è calcolato con la seguente 

relazione: 

 

(, t0) =  c (t, t0) 
 

Essendo : 

• 0 il coefficiente nominale di viscosità; 

• c(t,t0) è un coefficiente atto a descrivere l’evoluzione della viscosità nel tempo 

dopo l’applicazione del carico. 

 

Si riporta di seguito il valore dei fattori impiegati per la determinazione del coefficiente 

normale di viscosità per la trave prefabbricata: 

 

VISCOSITA' DEL CALCESTRUZZO per TRAVE PREFABBRICATA       

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni TRAVE C.A.P. fck 45.65 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm 53.65 N/mm2 

Umidità ambiente relativa, in percentuale RH 70 % 

Dimensione fittizia h0 359 mm 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.742  - 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.918  - 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.808  - 

Coefficiente che tiene conto dell'effetto dell'umidità sul coeff. Viscoso RH 1.29  - 

Coefficiente che tiene conto dell'effetto della resistenza sul coeff. Viscoso (fcm) 2.29  - 

Età del calcestruzzo in giorni al momento dell'applicazione del carico t0 7 gg 
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Coefficiente che considera dell'effetto dell'età del cls all'applicazione del carico (t0) 0.63  - 

Coefficiente nominale di viscosità 0 1.87  - 

Coefficiente dipendente dall'umidità relativa e dalla dim. Fittizia H 764  - 

Età calcestruzzo in giorni al momento considerato t 150 gg 

Coefficiente atto a descrivere l'evoluzione della viscosità nel tempo c 0.57  - 

Coefficiente di viscosità  1.08  - 

Effetto del tipo di cemento sul coeff. di viscosità t0corretto 12.11 gg 

Coefficiente che considera dell'effetto dell'età del cls all'applicazione del carico (t0) 0.57  - 

Coefficiente nominale di viscosità 0 1.69  - 

Coefficiente di viscosità TRAVE PREFABBRICATA (t,t0) 0.97  - 

 

In seguito alle deformazioni viscose della trave prefabbricata si hanno delle perdite di 

precompressione pari a: 

 

c = Es · cc(∞, t0) 
 

Dove: 

• cc la deformazione per viscosità, valutata in corrispondenza dell’armatura di 

precompressione 

• Es il modulo elastico dell’acciaio da precompressione, pari a 195000 MPa 

• c la perdita di tensione dell’armatura di precompressione. 

 

Dato che nel calcolo si considerano le differenti fasi costruttive dell’impalcato, si valutano le 

cadute di tensione dovute a carichi applicati a diversi istanti t0, in vari tempi t. 

In particolare si considera: 

• l’effetto della viscosità della trave prefabbricata al getto della soletta, considerando 

un coefficiente (150,7);  

▪ l’effetto della viscosità della trave prefabbricata al tempo ∞, considerando un 

coefficiente di viscosità dato dalla differenza tra il valore di o e il valore di (150,7). 

Di seguito si fornisce l’elenco dei parametri utili per la determinazione del coefficiente 

normale di viscosità della soletta. 
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VISCOSITA' DEL CALCESTRUZZO per SOLETTA       

Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni SOLETTA fck 33.2 N/mm2 

Valore medio della resistenza cilindrica fcm 41.2 N/mm2 

Umidità ambiente relativa, in percentuale RH 70 % 

Dimensione fittizia h0 620 mm 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.892  - 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.968  - 

Coefficiente atto a prendere in conto l'influenza della resistenza del calcestruzzo  0.922  - 

Coefficiente che tiene conto dell'effetto dell'umidità sul coeff. Viscoso RH 1.30  - 

Coefficiente che tiene conto dell'effetto della resistenza sul coeff. Viscoso (fcm) 2.62  - 

Età del calcestruzzo in giorni al momento dell'applicazione del carico t0 7 gg 

Coefficiente che considera dell'effetto dell'età del cls all'applicazione del carico (t0) 0.63  - 

Coefficiente nominale di viscosità 0 2.17  - 

Coefficiente dipendente dall'umidità relativa e dalla dim. Fittizia H 1200.74  - 

Età calcestruzzo in giorni al momento considerato t 27375 gg 

Coefficiente atto a descrivere l'evoluzione della viscosità nel tempo c 0.99  - 

Coefficiente di viscosità  2.14  - 

Effetto del tipo di cemento sul coeff. Di viscosità t0corretto 12.11 gg 

Coefficiente che considera dell'effetto dell'età del cls all'applicazione del carico (t0) 0.57  - 

Coefficiente nominale di viscosità 0 1.95  - 

Coefficiente di viscosità SOLETTA (t,t0) 1.93  - 

 

Il valore dedotto del coefficiente di viscosità per la soletta - = 1,97 - è relativo al tempo di 

27375 giorni, corrispondente a un’età di 75 anni, pari alla vita nominale della struttura. 
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6.14.2 Ritiro 

Per il calcolo del ritiro finale del calcestruzzo si fa riferimento a quanto riportato di seguito. 

Si considera che la trave prefabbricata al momento del getto della soletta abbia esaurito il 

100% del proprio ritiro. Con riferimento alla normativa italiana, la deformazione totale da 

ritiro si può valutare come: 

 

con: 

εcd = deformazione per ritiro da essiccamento 

εca = deformazione per ritiro autogeno 

 

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento risulta pari a: 

εcd = Kh * εc0 

con: 

Kh =f(h0)   

h0=dimensione fittizia in (mm) = 2Ac/u  

Ac = area della sezione in cls perpendicolare alla direzione di massima contrazione  

u = perimetro della sezione in cls esposto all’aria 

 

Il parametro Kh è stato valutato facendo riferimento al prospetto riportato di seguito, per 

interpolazione lineare. 

 

Figura 16: Valori di Kh – Tabella 11.2.Vb del D.M. 14 gennaio 2008 

 

Relativamente a εc0, considerando un’umidità relativa di circa il 70% e una resistenza 

caratteristica cilindrica del cls risulta, per interpolazione lineare, facendo riferimento al 

prospetto riportato di seguito: 
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Figura 17: Valori di εc0 – Tabella 11.2.Va del D.M. 14 gennaio 2008 

 

Risulta dunque per la trave in C.A.P.: 

 

DEFORMAZIONE DA RITIRO TRAVE PREFABBRICATA       

Area sez. cls trave Ac 1.090 m2 

Perimetro sez. cls esposto all’aria u 6.07 m 

Dimensione fittizia h0 0.36 m 

Parametro f(h0) (vd Tab. 11.2.Vb) Kh 0.735  - 

    
PER DOPPIA INTERPOLAZIONE LINEARE SU Tab. 11.2.Va: 

   
c0 a  U.R. 80% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 1 fck1   40 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 2 fck2  60 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 1 
(IN VAL. ASS.) 

c01   0.24  - 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 2 
(IN VAL. ASS.) 

c02   0.19  - 

Rck TRAVE Rck 55 N/mm2 

fck TRAVE  fck 45.65 N/mm2 

 
c0 (fckTRAVE;U.R.80%) 0.226 ‰ 

c0 a  U.R. 60% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 1 fck1   40 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 2 fck2  60 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 1 
(IN VAL. ASS.) 

c01   0.38  - 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 2 
(IN VAL. ASS.) 

c02   0.30  - 

Rck TRAVE Rck 55 N/mm2 
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fck TRAVE  fck 45.65 N/mm2 

 
c0 (fckTRAVE;U.R.60%) 0.357 ‰ 

c0 a  U.R. 70% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

  c0 (fckTRAVE;U.R.70%) 0.292 ‰ 

 

Deformazione da ritiro per essiccamento f(fck,UR) Tab.11.2.Va c0 0.00029  - 

Deform. media per ritiro da essiccamento (t=∞)  cd 0.00021  - 

Resistenza caratteristica cubica cls Rck 55 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica cls fck 45.65 N/mm2 

Deform. media per ritiro autogeno (t=∞)  ca 0.0000891  - 

Deformazione totale da ritiro cs 0.000303  - 

 

Risulta per la soletta: 

 

DEFORMAZIONE DA RITIRO SOLETTA       

Area sez. cls  Ac 4.247 m2 

Perimetro sez. cls esposto all’aria u 13.7 m 

Dimensione fittizia h0 0.62 m 

Parametro f(h0) (vd Tab.11.2.Vb) Kh 0.7  - 

  
 

 PER DOPPIA INTERPOLAZIONE LINEARE SU Tab. 11.2.Va: 

 
 

 c0 a  U.R. 80% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 1 fck1   20 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 2 fck2  40 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 1 
(IN VAL. ASS.) c01   

0.30 
 - 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 2 
(IN VAL. ASS.) c02   

0.24 
 - 

Rck TRAVE Rck 40 N/mm2 

fck TRAVE  fck 33.2 N/mm2 

 

c0 (fckTRAVE;U.R.80%) 0.260 ‰ 

c0 a  U.R. 60% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 1 fck1   20 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ASCISSA 2 fck2  40 N/mm2 

VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 1 
(IN VAL. ASS.) c01   

0.49 
 - 
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VALORI NOTI DA TAB. 11.2.Va (estremi della retta) ORDINATA 2 
(IN VAL. ASS.) c02   

0.38 
 - 

Rck TRAVE Rck 40 N/mm2 

fck TRAVE  fck 33.2 N/mm2 

 

c0 (fckTRAVE;U.R.60%) 0.417 ‰ 

c0 a  U.R. 70% (deformazione da ritiro per essiccamento)       

  c0 (fckTRAVE;U.R.70%) 0.339 ‰ 

 

 

 

 

 Deformazione da ritiro per essiccamento f(fck,UR) Tab.11.2.Va c0 0.00034  - 

Deform. media per ritiro da essiccamento (t=∞)  cd 0.00024  - 

Resistenza caratteristica cubica cls Rck 40 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica cls fck 33.2 N/mm2 

Deform. media per ritiro autogeno (t=∞)  ca 0.0000580  - 

Deformazione totale da ritiro cs 0.000295  - 

 

 

Il ritiro della soletta è contrastato dalla presenza delle travi prefabbricate. Se la soletta 

fosse libera di deformarsi subirebbe l’accorciamento cs soletta valutato in precedenza. 

 

Supponendo che la presenza delle travi prefabbricate impedisca totalmente tale 

deformazione ne consegue una forza di trazione nella soletta pari a: 

 

Nrit = cs,soletta Ec,soletta Asoletta 
 

Tale forza si traduce in una azione assiale di compressione e in un momento flettente 

agenti sulla sezione mista omogenizzata trave+soletta. Il momento nasce per equilibrare la 

coppia costituita dalla forza di trazione nella soletta e la forza di compressione agente sulla 

sezione intera, ed è quindi calcolata considerando un braccio pari alla distanza tra il 

baricentro della soletta e il baricentro della sezione trave+soletta. 

Si noti che, poiché la deformazione da ritiro considerata è quella a t=∞, il valore della 

tensione nella soletta è calcolato considerando un modulo elastico della soletta ridotto per 

simulare l’effetto della viscosità della soletta stessa.  

In particolare Ec, soletta ∞ = Ec, soletta 28/(1+). 
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SOLLECITAZIONI DA RITIRO       

Deformazione totale da ritiro in soletta cs 0.00030  - 

Effetto della viscosità a t infinito  1.93 

 Modulo elastico soletta Ec,soletta 33642.78 N/mm2 

Modulo elastico soletta a tempo infinito Ec,soletta∞ 11487.57 N/mm2 

Area sez. cls  Ac 4.247 m2 

    Sforzo assiale di compressione sull'impalcato NRIT 14404 kN 

    Sforzo assiale di compressione su una trave in C.A.P. N_trave-RIT 3601 kN 

    Distanza del baricentro della trave dall'intradosso yG,trave 0.91 m 

Distanza tra baricentro trave e baricentro trave+soletta e 0.51 m 

    Momento agente sulla trave per effetto del ritiro MRIT 1836 kNm 

 

6.14.3 Rilassamento dell’acciaio 

Si impiegano trefoli di classe 2 (basso rilassamento). La perdita per rilassamento è definita 

come il rapporto in percentuale della variazione della tensione di precompressione sulla 

tensione di precompressione iniziale, secondo la seguente espressione (da UNI EN 1992-

1-1): 

 

 
 

Dove: 

• pr è il valore assoluto delle perdite per rilassamento a tempo t; 

• pi è la massima tensione di trazione applicata al cavo meno le perdite immediate 

che si verificano durante il procedimento di messa in tensione; 

• t è il tempo dopo la messa in tensione; 

•  = pi/ptk = 0.726;  

• 1000 = 2.5% è il valore della perdita per rilassamento a 1000 ore dopo la messa in 

tensione. 
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Si ottiene quindi per il caso in esame: 

 

PERDITE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO       

Tensione caratteristica di rottura    fpk 1860 N/mm2 

Tensione iniziale nel cavo pi  1350 N/mm2 

Tempo 1 dopo la messa in tensione t1 3600 ore 

Tempo 2 dopo la messa in tensione t∞ 
50000

0 ore 

Parametro pari al rapporto pi / fpk  0.726  - 

Classe acciaio classe 2  - 

Valore della perdita per rilassamento a 1000 ore dopo la messa in tensione - 
Tab. 11.3.VIII 

1000  2.5 %  

 
  

  
Valore assoluto delle perdite per rilassamento al tempo t1 = 150 giorni pr (t1) 21.41 N/mm2 

Valore assoluto delle perdite per rilassamento a tempo infinito  pr (t∞) 59.06 N/mm2 

 

6.15 VARIAZIONI TERMICHE 3 

Ai fini della valutazione delle escursioni dei giunti e degli appoggi mobili si considera una 

variazione termica uniforme pari a ±15°C, incrementata del 50%, ovvero una variazione 

termica uniforme pari a ±22.5°C.  
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7 COMBINAZIONI DI CARICO  

Le combinazioni delle azioni sono state definite in accordo con quanto riportato al par. 

2.5.3 del DM 14.1.2008: 
 

 
 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza Gi e Qj  e quelli dei coefficienti di combinazione 

ij sono stati desunti dal par. 5.2.3.3.1 del DM 14.1.2008, relativo al capitolo sui ‘Ponti 

ferroviari’. Di seguito si riportano le Tabelle di riferimento.  

Per quanto riguarda il coefficiente di combinazione 2j relativo ai carichi dovuti al transito dei 

treni, questo si assume pari a 0,2 nelle combinazioni sismiche, conformemente a quanto 

prescritto nel par. 3.2.4 del DM 14.1.2008. 
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Figura 18: Valori dei coefficienti parziali di sicurezza – Tabella 5.2.V del D.M. 14 gennaio 2008 
 

 
 

Figura 19: Valori dei coefficienti di combinazione– Tabella 5.2.VI del D.M. 14 gennaio 2008 
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Figura 20: Ulteriori valori dei coefficienti di combinazione – Tabella 5.2.VII del D.M. 14 gennaio 2008 

 

Conformemente con quanto prescritto al par.5.2.3.1.3 del D.M. 14 gennaio 2008, gli effetti 

dei carichi verticali dovuti alla presenza dei convogli vanno sempre combinati con le altre 

azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti indicati nella Tabella 5.2.IV 

del D.M. 14 gennaio 2008, riportata di seguito. 

 

 

Figura 21: Valutazione dei carichi da traffico – Tabella 5.2.IV del D.M. 14 gennaio 2008 

 

I valori fra parentesi indicati nella Tab. 5.2.IV vanno assunti quando l’azione risulta 

favorevole nei riguardi della verifica che si sta svolgendo. 
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Sulla base dei criteri esposti sopra, si riportano nei prospetti di seguito i coefficienti dedotti 

per le combinazioni di carico più gravose tra quelle adottate nell’analisi strutturale, per i 

diversi stati limite. 

 

STATO LIMITE DI ESERCIZIO 

 

Combinazione caratteristica  

 

Combinazione frequente 

 

Combinazione quasi permanente 

 

 

STATO LIMITE ULTIMO 

 

Combinazione fondamentale 
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Combinazione sismica 

 

Combinazione eccezionale 

 

 

I casi di carico che figurano nelle combinazioni sopra riportate, fanno riferimento alle 
seguenti azioni. 

 

AZIONI PERMANENTI   

g1 peso proprio degli elementi strutturali 

g2 carichi permanenti portati 

g3 ballast 
 

AZIONI VARIABILI 

q1 treno 

q2 treno scarico 

q3 frenatura e avviamento 

q4 centrifuga 

q5 serpeggio 

 

AZIONI CLIMATICHE  

q6 azione del vento 

 

AZIONI SISMICHE 

q7 azione sismica 

 

AZIONI DEI VINCOLI 

q8 resistenze parassite dei vincoli 

q9 deragliamento 
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DISTORSIONI 

1 : precompressione  

2 : effetti reologici (ritiro, viscosità e rilassamento) 

3 : variazioni termiche 

 

Per le combinazioni sismiche è stato considerato lo stato limite di salvaguardia della vita 

“SLV”; in particolare si è fatto riferimento a tre combinazioni associate alle tre direzioni del 

sisma (longitudinale, trasversale e verticale):  

El+0.3Et±0.3Ev; 0.3El+Et±0.3Ev; 0.3El+0.3Et±Ev 

 Le masse strutturali dell’impalcato, associate ai pesi propri e ai carichi permanenti portati 

(ballast, etc.), sono calcolate, ai fini della valutazione del peso sismico, in automatico dal 

software di calcolo utilizzato. 
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8 CRITERI DI MODELLAZIONE 

8.1 MODELLAZIONE FEM 

L’analisi strutturale è stata condotta mediante il software di calcolo agli elementi finiti 

Midas-Gen. È stato eseguito un modello FEM tridimensionale dell’impalcato costituito da 

un graticcio di elementi beam che simulano le travi nella direzione longitudinale e la soletta 

nella direzione trasversale. A ciascuno degli elementi frame, monodimensionali, si è 

assegnata la sezione corrispondente, distinguendo, per quanto riguarda le travi, tra la 

sezione di mezzeria e quella in prossimità degli appoggi. La sezione assegnata agli 

elementi che simulano la soletta è di tipo rettangolare, con dimensioni 100xs, con s pari 

allo spessore della soletta. 

Gli elementi beam che simulano le travi e la soletta sono stati disposti in corrispondenza 

del baricentro delle rispettive sezioni. Il collegamento delle travi con la soletta è stato 

modellato mediante link rigidi. Alla quota delle travi sono stati modellati, mediante elementi 

beam, i quattro traversi, due di testata, due in campata, ai quali si è assegnata una sezione 

rettangolare equivalente. 

Il collegamento dell’impalcato con le sottostrutture è stato simulato attraverso link elastici: 

le caratteristiche di rigidezza degli elementi inseriti modellano lo schema di vincolo adottato 

per l’impalcato in esame. 

I carichi assegnati nei vari punti della struttura sono desunti dall’analisi dei carichi descritta 

in precedenza. 

Il calcolo delle sollecitazioni è stato condotto attraverso il modello tridimensionale agli 

elementi finiti descritto, schematizzato nelle Figure dei seguenti paragrafi. 

Gli assi di riferimento adottati sono: 

• x = asse longitudinale impalcato 

• y = asse trasversale impalcato 

• z = asse verticale impalcato 

 

8.1.1 Geometria 

Le proprietà geometriche che contraddistinguono gli elementi strutturali modellati possono 

essere individuate nelle Figure riportate di seguito. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 22: Modellazione tridimensionale agli Elementi Finiti – a) Vista dal basso b) Vista dall’alto 

  Travi in c.a.p. - Sezione di appoggio

  Travi in c.a.p. - Sezione in campata

  Soletta di impalcato - 100x31

  Traversi - Sezione di testata

  Traversi - Sezione di mezzeria
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8.1.2 Condizioni di vincolo 

Sono sintetizzate di seguito le condizioni di vincolo adottate nel modello FEM: 

• Link rigidi di collegamento tra gli elementi che simulano le travi principali e la 

soletta; 

• Link elastici che simulano il collegamento dell’impalcato con le sottostrutture, con 

caratteristiche di rigidezza compatibili con lo schema di vincolo adottato. 

• Vincoli esterni di appoggio in corrispondenza dell’asse di rotazione degli appoggi. 

 

 

Figura 23: Condizioni di vincolo – Vista 3D wireframe 

 

 

 
 

Figura 24: Condizioni di vincolo – Vista frontale wireframe 
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9 CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche di sicurezza sono state effettuate sulla base dei criteri definiti nelle vigenti 

norme tecniche - “Norme tecniche per le costruzioni”- DM 14.1.2008 -, tenendo inoltre 

conto delle integrazioni riportate nel “Manuale di progettazione delle opere civili” - RFI DTC 

SI MA IFS 001 A . 

In particolare vengono effettuate le verifiche agli stati limite di servizio, riguardanti gli stati 

tensionale, di fessurazione e di deformazione, ed allo stato limite ultimo, ivi compresa la 

verifica allo stato limite di fatica. Le combinazioni di carico considerate ai fini delle verifiche 

sono quelle indicate nei precedenti paragrafi. 

Si espongono di seguito i criteri di verifica adottati per le verifiche degli elementi strutturali. 

9.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Rispetto agli elementi in cemento armato ordinario, per la valutazione degli stati di 

deformazione e di tensione degli elementi in calcestruzzo armato precompresso si devono 

tenere in conto anche gli effetti delle cadute di tensione per i fenomeni reologici che 

comportano deformazioni differite dei materiali: ritiro e viscosità del calcestruzzo, 

rilassamento dell’acciaio. Nelle strutture ad armatura pre-tesa si deve inoltre considerare la 

caduta di tensione per deformazione elastica. 

9.1.1 Verifica a fessurazione 

Le verifiche a fessurazione sono eseguite adottando i criteri definiti nel paragrafo 

4.1.2.2.4.5 del DM 14.1.2008, tenendo inoltre conto delle ulteriori prescrizioni riportate nel 

“Manuale di progettazione delle opere civili”. 

Con riferimento alle classi di esposizione delle varie parti della struttura (si veda il 

paragrafo relativo alle caratteristiche dei materiali impiegati), alle corrispondenti condizioni 

ambientali ed alla sensibilità delle armature alla corrosione (armature sensibili per gli acciai 

da precompresso; poco sensibili per gli acciai ordinari), si individua lo stato limite di 

fessurazione per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture: 
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Figura 25: Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione - Tabella 4.1.IV del DM 14.1.2008  

 

Risulta: 

 

Per la soletta d’impalcato (intesa come zona non ispezionabile delle strutture): 

 

• Stato limite di fessurazione: wd ≤ w1 = 0.2 mm - combinazione di carico rara

   

In accordo con la vigente normativa, il valore di calcolo di apertura delle fessure wd è dato 

da: 

wd = 1,7 wm 

 

dove wm rappresenta l’ampiezza media delle fessure calcolata come prodotto della 

deformazione media delle barre d’armatura sm per la distanza media tra le fessure sm: 

wm = sm sm 

 

Per il calcolo di sm e sm vanno utilizzati i criteri consolidati riportati nella letteratura tecnica. 

 

9.1.2 Verifica delle tensioni in esercizio 

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni 

caratteristica e quasi permanente delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel 

calcestruzzo sia nelle armature; si verifica che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori 

consentiti, di seguito riportati.  

Le prescrizioni riportate di seguito fanno riferimento al par. 2.5.1.8.3.2.1 del “Manuale di 

progettazione delle opere civili”. 
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La massima tensione di compressione del calcestruzzo σc, deve rispettare la limitazione 

seguente: 

c < 0,55 fck per combinazione caratteristica (rara)  

c < 0,40 fck per combinazione quasi permanente.  

 

Nel caso degli elementi precompressi in calcestruzzo, a cadute avvenute valgono le 

limitazioni sopra riportate; relativamente alle tensioni di compressione iniziali nel 

calcestruzzo (all’atto della precompressione), queste non devono superare il valore: 

ci < 0,60 fckj 

essendo fckj la resistenza caratteristica del calcestruzzo all’atto del tiro. 

Non sono ammesse tensioni di trazione. 

 

Nella zona di ancoraggio delle armature si possono tollerare compressioni locali c 

prodotte dagli apparecchi di ancoraggio pari a: 

c < fckj/1.15 

 

Per l’acciaio ordinario, la tensione massima s per effetto delle azioni dovute alla 

combinazione caratteristica deve rispettare la limitazione seguente: 

s < 0,75 fyk 

dove fyk per armatura ordinaria è la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio. 

 

Per le tensioni in esercizio a perdite avvenute degli acciai da precompressione vale quanto 

stabilito di seguito, rappresentando fp(1)k la tensione convenzionale caratteristica di 

snervamento dei trefoli da precompressione, ottenuta dalla tensione fp(1) corrispondente 

all’1% di deformazione totale, compresa tra l’85% ed il 95% del corrispondente valore della 

tensione di rottura fpt: 

sp < 0,80 fp(1)k 

 

Le tensioni iniziali spi all’atto della tesatura dei cavi (armatura pre-tesa) devono invece 

rispettare le più restrittive delle seguenti limitazioni: 

spi < 0,85 fp(1)k 

spi < 0,75 fptk 
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ove fptk è la tensione caratteristica di rottura dell’acciaio da precompressione. 

 

Inoltre, relativamente al dimensionamento degli elementi in c.a.p, si rispettano gli ulteriori 

limiti tensionali, prescritti nel “Manuale di progettazione delle opere civili”, riportati di 

seguito: 

• la tensione principale di trazione nella fibra baricentrica nella combinazione di carico 

caratteristica (rara), deve risultare ≤ 0.040 fck. 
 

9.1.3 Verifica di deformabilità e vibrazioni 

Conformemente con quanto prescritto al par. 2.5.1.8.3.2.2 del “Manuale di progettazione 

delle opere civili”, la valutazione dei parametri di deformazione degli impalcati, da eseguire 

utilizzando la combinazione caratteristica (rara) degli SLE, è richiesta per i motivi e con 

modalità riportati nei seguenti punti A e B: 

A. Per questioni di sicurezza del traffico ferroviario (per garantire la stabilità e la continuità 

del binario ed assicurare il mantenimento del contatto ruota-rotaia), occorre verificare che 

non siano superati i limiti sulle seguenti grandezze: 

• Accelerazione verticale dell'impalcato; 

• Torsione dell'impalcato (sghembo del binario); 

• Inflessione dell'impalcato nel piano orizzontale; 

• Inflessione dell’impalcato nel piano verticale. 

B. Per il comfort del passeggero, si dovrà verificare che non siano superati i limiti di freccia 

verticale dell'impalcato. 

 

Stati limite di servizio per la sicurezza del traffico ferroviario 

 

Accelerazioni verticali dell’impalcato 

Tale verifica non è richiesta per l’opera in oggetto, in quanto le velocità di esercizio non 

superano i 200km/h. 

 

Deformazioni torsionali dell’impalcato 

La torsione dell’impalcato del ponte è calcolata considerando il treno di carico LM71, SW/0 

o SW/2 incrementato con il corrispondente coefficiente dinamico e con il coefficiente α. 
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Figura 26: Sghembo ammissibile 

 

Il massimo sghembo misurato su una lunghezza di 3 m e considerando le rotaie solidali 

all’impalcato, vedi figura precedente, non deve eccedere i seguenti valori per l’opera in 

oggetto: 

 

Per 120<V≤200 km/h;   t ≤ 3.00 mm / 3m 

 

Inflessione nel piano orizzontale dell’impalcato 

Considerando la presenza del treno di carico LM71 e SW/0 (con i concetti di 

contemporanetà descritti in precedenza), incrementato con il corrispondente coefficiente 

dinamico e con il coefficiente α, l’azione del vento, la forza centrifuga e la forza laterale 

(serpeggio), l’inflessione nel piano orizzontale dell’impalcato non deve produrre: 

• Una variazione angolare maggiore di quella fornita nella successiva Tabella; 

• Un raggio di curvatura orizzontale minore dei valori di cui alla citata tabella. 

 

 

Figura 27: Massima variazione angolare e minimo raggio di curvatura - Tab. 5.2.VIII del DM 
14.1.2008 

 

Il raggio di curvatura, nel caso caso in esame, è dato dalla seguente espressione: 

 

Dove δh rappresenta la freccia orizzontale. 
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Inflessione nel piano verticale dell'impalcato 

È stato verificato che, considerando la presenza dei treni di carico LM71 ed SW/2, 

incrementati con il corrispondente coefficiente dinamico e con il coefficiente a, il massimo 

valore di inflessione per effetto di tali carichi ferroviari non ecceda il valore L/600. 

 

Stati limite per il comfort dei passeggeri 

La freccia è stata calcolata in asse al binario, considerando un solo binario carico da un 

singolo modello LM71 con il relativo incremento dinamico e con il coefficiente a. 

Nella successiva Figura sono riportati i valori del limite di deformabilità, validi per viadotti 

con impalcati semplicemente appoggiati aventi tre o più campate, corrispondenti 

all’accelerazione ammissibile verticale pari a bv=1 m/s in carrozza. 

 

Figura 28: Valori del limite di deformabilità L/δ per il comfort dei passeggeri – da Fig.5.2.1.8.3.2.2-2 

del “Manuale di progettazione delle opere civili” 

 

Nel caso in esame si ottiene il limite inferiore: 

L/d > 1000 
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9.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

Relativamente alle verifiche di resistenza (SLU) eseguite sulle sezioni in c.a.p., vale quanto 

stabilito di seguito per le sezioni in cemento armato ordinario. In particolare, per le verifiche 

di resistenza locali agli ancoraggi delle armature di precompressione, si assume un valore 

di calcolo della forza di precompressione con P = 1,2. 

9.2.1 Sollecitazioni flettenti 

La verifica di resistenza (SLU) è stata condotta attraverso il calcolo dei domini di 

interazione N-M, ovvero il luogo dei punti rappresentativi di sollecitazioni che portano in 

crisi la sezione di verifica secondo i criteri di resistenza da normativa. 

Nel calcolo dei domini sono state mantenute le consuete ipotesi, tra cui: 

• conservazione delle sezioni piane; 

• legame costitutivo del calcestruzzo parabolo-rettangolo non reagente a trazione, 

con plateaux ad una deformazione pari a 0.002 e a rottura pari a 0.0035 (σmax = 

0.850.83Rck/1.5); 

• legame costitutivo dell’armatura d’acciaio elastico–perfattamente plastico con 

deformazione limite di rottura a 0.01 (σmax = fyk / 1.15) 

9.2.2 Sollecitazioni taglianti 

La resistenza a taglio VRd di elementi sprovvisti di specifica armatura è stata calcolata sulla 

base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

Con riferimento all’elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta 

con: 

 

con: 

k = 1 + (200/d)1/2 ≤ 2 

vmin = 0,035k3/2 fck
1/2 

e dove: 

d è l’altezza utile della sezione (in mm); 

1 = Asl /(bw ×d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02); 

σcp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione (≤0,2 fcd); 
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bw è la larghezza minima della sezione (in mm). 

 

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve 

essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi 

resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il 

corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. L’inclinazione  dei 

puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare i limiti seguenti: 
 

5.21  ctg  

 

La verifica di resistenza (SLU) si pone con: 
 

VRd ≥ VEd 

 

dove VEd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” è stata 

calcolata con: 

 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio compressione” è 

stata calcolata con: 

 
 

La resistenza al taglio della trave è la minore delle due sopra definite: 
 

 

In cui: 

d  è l’altezza utile della sezione; 

bw  è la larghezza minima della sezione; 

scp  è la tensione media di compressione della sezione; 

Asw  è l’area dell’armatura trasversale; 

S  è interasse tra due armature trasversali consecutive; 
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  è l’angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della 

trave; 

f’cd  è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima (f’cd=0.5fcd); 

a  è un coefficiente maggiorativo pari ad 1 per membrature non compresse. 

9.3 VERIFICHE LOCALI 

Conformemente con quanto prescritto nel par.2.5.2.2 del “ Manuale di progettazione delle 

opere civili”, devono essere eseguite in corrispondenza delle testate delle travi delle 

verifiche locali per tenere conto dei fenomeni connessi all’introduzione e alla diffusione 

della precompressione nel calcestruzzo (fenomeni di bursting, spalling e spreading), 

prevedendo un’armatura aggiuntiva diffusa in grado di assorbire le relative sollecitazioni. 

Il tasso di lavoro delle armature aggiuntive, non deve essere superiore a 160 MPa per 

governare il fenomeno della fessurazione. 

9.3.1 Fenomeno di “BURSTING” 

Il trasferimento della forza di precompressione sul calcestruzzo avviene mediante delle 

traiettorie curvilinee. Tali traiettorie generano delle tensioni di trazione o ‘bursting stresses’, 

in senso trasversale ad esse (la cui risultante viene chiamata ‘forza di fenditura’ o ‘splitting 

force’), che possono dar luogo a fenomeni fessurativi con conseguente riduzione 

dell’ancoraggio delle barre del precompresso. Per evitare ciò viene posta un’armatura 

trasversale in corrispondenza delle testate delle travi, ripartita su una lunghezza di 0,5-0,7 

Lu, essendo Lu pari alla lunghezza di trasferimento (= 70, con  pari al diametro massimo 

del trefolo), a partire dalle estremità dei trefoli. 

Per un singolo gruppo di trefoli le forze di fenditura dei fili interni si elidono 

vicendevolmente e, in tal modo, il contributo allo sforzo di fenditura è offerto solo dai trefoli 

esterni. 

Nel caso di un gruppo di trefoli che presenta un massimo di tre fili sul perimetro esterno la 

forza complessiva di fenditura vale: 

F=3 x ZS 

in cui ZS, forza di fenditura del singolo trefolo, vale: 

ZS=1.5 x (0.25 x Pbarra) 

con: 
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Pbarra= Af x spi 

Con spi pari alla massima tensione nei cavi al momento del rilascio. 

Nota la forza complessiva di fenditura si ricava l’armatura Aa necessaria ad assorbire tale 

sforzo, assumendo la tensione a pari a 220N/mm2 per limitare le fessurazioni e facilitare 

l’ancoraggio. 

9.3.2 Fenomeno di “SPALLING” 

All’esterno delle traiettorie di compressione dovute al diffondersi della precompressione, in 

corrispondenza delle zone marginali (d’angolo), si producono delle tensioni di trazione di 

bordo.  

In riferimento a quanto riportato da Leonhardt (vol.II pag.65), il valore della forza di spalling 

Fsp si può esprimere, in funzione dell’eccentricità specifica e/H, mediante la seguente 

formula: 

P
He

P
Fsp 03.0

/21

015.0


−
=  

nella quale “P” è lo sforzo totale di precompressione e vale: 

P=Ntr x Atr x spi  

La forza Fsp è assorbita da un’armatura Aa posta in prossimità della testata della trave, 

ricavata assumendo la tensione a pari a 220N/mm2. 
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Figura 29: Tensioni di ‘spalling’ in presenza di una forza di precompressione eccentrica – Model 
Code 1990 

 

9.3.3 Fenomeno di “SPREADING” 

La diffusione (“spreading”) delle forze di precompressione avviene secondo delle traiettorie 

che, con sufficiente approssimazione, sono inclinate rispetto all’asse del cavo di 

precompressione di un angolo pari a . Tale angolo, come riportato dall’EC2, può essere 

considerato uguale a 34°. A causa di tale fenomeno si manifestano tensioni di trazione in 

direzione ortogonale al cavo, che  dovranno essere assorbite da  staffe verticali disposte su 

tutta l’altezza della trave, per una lunghezza pari alla lunghezza di diffusione. 

 

Figura 30: Fenomeno di ‘spreading’ 

 

Il valore totale della forza è funzione dello scorrimento S. 

Per i  trefoli che partono dalla testata risulta: 
 

T1 = S1*tg 
 

Si ricava pertanto l’area di armatura Aa necessaria ad assorbire tale forza, assumendo 

la tensione a pari a 220N/mm2. 
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9.4 VERIFICA A FATICA 

In conformità alle disposizioni dell’Eurocodice 2 – Parte 2 (Ponti di calcestruzzo), la verifica 

a fatica viene condotta separatamente per il calcestruzzo e per l'acciaio. 

Il calcolo degli sforzi deve basarsi sull'ipotesi di sezioni parzializzate trascurando la 

resistenza a trazione del calcestruzzo ma soddisfacendo la congruenza delle deformazioni 

(le sezioni piane rimangono piane). 

I fattori di sicurezza parziali per le incertezze di carico e di modellazione degli effetti delle 

azioni devono, di regola, essere assunti pari a: 

F = 1 

Sd = 1 

I fattori di sicurezza parziali per le proprietà dei materiali sono dati nel prospetto riportato 

di seguito: 

 

In generale, le verifiche a fatica dell'acciaio e del calcestruzzo si devono eseguire 

prendendo in considerazione gli effetti della seguente combinazione di azioni: 

- azioni permanenti; 

- valore caratteristico della forza di precompressione; 

- valore più sfavorevole dei cedimenti vincolari (valori di stima appropriati); 

- valore frequente più sfavorevole della temperatura; 

- il modello di carico di traffico per fatica opportuno; 

- le fluttuazioni del vento, quando pertinenti. 

D'altra parte, quando si usano per il calcestruzzo i metodi forniti dall’EC2, riportati di 

seguito, si deve di regola applicare la combinazione di azioni frequente. 

9.4.1 Verifica a fatica dell’acciaio per armatura da precompressione e ordinaria 

Relativamente alla verifica a fatica dell'acciaio per armatura da precompressione e 

ordinaria si ha che per barre di armatura non saldate soggette a trazione, si può ritenere 
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adeguata la resistenza a fatica se, per la combinazione di azioni frequente, la variazione 

di sforzo, Δσs, non è maggiore di 70 N/mm2. 

Per l’acciaio di armatura ordinaria o da precompressione si può ritenere adeguata la 

resistenza a fatica se è soddisfatta la seguente espressione: 

 
 

ΔσRsk è l’intervallo di tensione dovuto ad N* cicli e ricavato dall’appropriata curva S-N (i 

parametri della curva S-N sono riportati di seguito); 

Δσs,equ è l'intervallo di tensioni equivalenti al danno per l'armatura ordinaria soggetta ad 

N* cicli di carico  

 

Per la valutazione della resistenza a fatica dell’acciaio ΔσRsk per armatura ordinaria e da 

precompressione si fa riferimento ai seguenti parametri: 

 

 
Figura 31: Parametri per le curve S-N relative agli acciai da precompressione 
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Figura 32: Parametri per le curve S-N per l’acciaio ordinario e da precompressione 

 

L’intervallo di tensioni equivalenti al danno per l'armatura ordinaria e di precompressione 

si calcola secondo: 

 

Dove: 

Dss,71 è l'intervallo di tensione nell'acciaio dovuto al sovraccarico teorico di calcolo 

adottato per il ponte (LM71), posto nella posizione più sfavorevole. Per strutture con più 

binari il modello di carico LM71 deve essere applicato al massimo a 2 binari; 
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F2 è il coefficiente dinamico; 

lS è un fattore correttivo. 

 

Il fattore di correzione λs tiene conto delle campate, del volume di traffico, della vita di 

progetto e della presenza di più binari. calcolati come: 

 

 

 

 
Figura 33: Tabelle 2.7.2.3-3 travi in semplice appoggio 
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10 ANALISI DEI RISULTATI: SOLLECITAZIONI E VERIFICHE IMPALCATO 

10.1 TRAVI 

10.1.1 Sollecitazioni agenti  

Le caratteristiche di sollecitazione (momento flettente e taglio) destate nelle travi 

longitudinali d’impalcato vengono espletate per le quattro successive fasi di carico di 

seguito riportate: 

 

• Fase 1: trave sottoposta ai carichi di precompressione ed al peso proprio; 

• Fase 2: trave sottoposta ai carichi dovuti ai getti della soletta e dei trasversi; 

• Fase 3: travi+soletta solidarizzate, sottoposte ai sovraccarichi permanenti (barriere 

antirumore, velette ecc.); 

• Fase 4: travi+soletta solidarizzate, sottoposte ai carichi accidentali di esercizio. 
 
 

Si terrà conto inoltre degli effetti del ritiro differenziale della soletta rispetto alle travi 

prefabbricate nonchè degli effetti dovuti al rilassamento dell'acciaio, al ritiro del 

calcestruzzo ed al fluage. 

Gli schemi di calcolo adottati sono quelli descritti di seguito. 

Per desumere le sollecitazioni relative alla fase 1 si fa riferimento allo schema di trave 

semplicemente appoggiata, considerando quale sezione reagente quella della sola trave 

prefabbricata. Per la fase 1 si assumono i soli carichi dovuti al peso proprio. 

Per ricercare le sollecitazioni nelle fasi successive 2, 3 e 4 si fa riferimento ad uno schema 

strutturale d’impalcato appoggiato-appoggiato composto dalle travi principali longitudinali, 

dai trasversi e dalla soletta.  

Per la fase 2 si assumono i carichi dovuti al peso proprio della soletta e dei trasversi. 

I carichi della fase 3 sono rappresentati dai sovraccarichi permanenti portati, ovvero dai 

pesi delle barriere antirumore, delle velette, del pacchetto ferroviario, ecc. 

I carichi della fase 4 sono costituiti dai carichi accidentali mobili, la cui valutazione è 

riportata in precedenza. 

I valori di sollecitazione si ottengono risolvendo lo schema di struttura ottenuto con l'utilizzo 

del programma di analisi strutturale "MidasGen". 
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CALCOLI PER LA FASE DI CARICO N.1    

 

        CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA TRAVE 

 

        Coordinate della sezione di mezzeria: 

 

        vertice   1    X=  0.00 cm     Y= 25.00 cm 

        vertice   2    X= 57.00 cm     Y= 28.00 cm 

        vertice   3    X= 75.00 cm     Y=210.00 cm 

        vertice   4    X=120.00 cm     Y=210.00 cm 

        vertice   5    X=118.50 cm     Y=193.00 cm 

        vertice   6    X= 89.00 cm     Y=185.00 cm 

        vertice   7    X= 70.00 cm     Y=  0.00 cm 

        vertice   8    X=  0.00 cm     Y=  0.00 cm 

 

        Coordinate della sezione di appoggio: 

 

        vertice   1    X=  0.00 cm     Y= 50.00 cm 

        vertice   2    X= 40.00 cm     Y= 50.00 cm 

        vertice   3    X= 56.00 cm     Y=210.00 cm 

        vertice   4    X=120.00 cm     Y=210.00 cm 

        vertice   5    X=118.50 cm     Y=193.00 cm 

        vertice   6    X= 89.00 cm     Y=185.00 cm 

        vertice   7    X= 70.00 cm     Y=  0.00 cm 

        vertice   8    X=  0.00 cm     Y=  0.00 cm 

 

         

        Le coordinate sono riferite alla metà destra della sezione. 

 

        Area della sezione di mezzeria            1.115 m² 

        Area della sezione di appoggio            1.977 m² 

        Lunghezza della zona di appoggio          0.010 m 

        Lunghezza della zona di raccordo          1.800 m 

        Luce di calcolo                  l =     22.800 m 

        Peso proprio trave               p =     27.866 kN/m 

 

        Le caratteristiche di sollecitazione dovute al peso proprio 

        sono calcolate per trave semplicemente appoggiata sottoposta 

a carico uniforme. Il calcolo è cautelativo perché non tiene conto              

della presenza del retrotrave oltre l’asse appoggi, che è stato 

invece considerato nel modello fem.  

        E' preso in conto l'incremento delle sollecitazioni dovuto alle 

        zone di appoggio ringrossate ed alla eventuale presenza dei 

        trasversi. 

 

        Nelle seguenti tabelle di sollecitazioni, per tutte le diverse 

        fasi di carico, è stato scelto lo stesso valore delle ascisse 

        al fine di facilitare la sommatoria degli sforzi nelle sezioni. 
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        SOLLECITAZIONI DOVUTE AL PESO PROPRIO TRAVE (FASE n° 1) 

 

        Ascissa       T(kN)       Mf(kNm)        Mt(kNm) 

 

           0.00      372.89          0.00           0.00 

           1.80      303.11        644.70           0.00 

           2.40      286.39        835.04           0.00 

           6.00      186.07       1719.20           0.00 

          11.40        0.00       2216.54           0.00 

 

   

Si riportano di seguito i risultati, in termini di caratteristiche delle sollecitazioni (momento 

flettente e taglio) indotte dal peso proprio delle travi (carichi fase 1). I risultati sono desunti 

dal software di calcolo agli elementi finiti Midas-Gen. 

 

Figura 34: Peso proprio travi – Momento flettente (kNm) 
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Figura 35: Peso proprio travi – Taglio (kNm) 

 

CALCOLI PER LA FASE DI CARICO N.2   
 

 

        DEFINIZIONE DELLA LARGHEZZA DI SOLETTA COLLABORANTE 

 

        La larghezza della soletta collaborante vale: 

 

        in riferimento alla luce di calcolo              cm  456.00 

 

        Le dalles sono collaboranti.     

        Altezza utile della soletta risulta di           cm   31.00 

 

        in riferimento all'altezza della soletta ed alla 

        larghezza dell'ala superiore della trave, risulta 

        una larghezza di soletta collaborante pari a     cm  400.00 

 

        in riferimento agli interassi delle travi risulta 

        una larghezza di soletta collaborante pari a     cm  241.00 

 

        La larghezza della soletta riferita al bordo 

        dell'impalcato è pari a                          cm  440.50 

 

        Secondo la normativa per la definizione delle 

        caratteristiche elastiche della trave si assume 

        la larghezza di                                  cm  240.00 

 

         

  La larghezza assunta per il calcolo dei pesi 

        della fase 2 è                                   cm  343.00 
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        Area della soletta più eventuali dalles          1.063 m² 

        Peso proprio soletta e dalles              p =  26.583 kN/m 

 

        Area del trasverso                               0.630 m² 

        Lunghezza trasverso (tratto sulla trave)         2.090 m 

        Peso proprio di un tratto di trasverso     p =  32.918 kN 

 

         

        Le caratteristiche di sollecitazione dovute ai carichi sono 

        calcolate per trave semplicemente appoggiata sottoposta al 

        carico uniforme dovuto al getto della soletta. 

 

        Le sollecitazioni indotte dai trasversi sono calcolate per 

        carichi concentrati su trave appoggiata. 

 

 

        SOLLECITAZIONI DOVUTE AL PESO PROPRIO SOLETTA (FASE n° 2) 

 

        Ascissa       T(kN)       Mf(kNm)        Mt(kNm) 

 

           0.00      303.04          0.00           0.00 

           1.80      255.19        502.41           0.00 

           2.40      239.24        650.74           0.00 

           6.00      143.55       1339.76           0.00 

            11.40        0.00       1727.33           0.00 

 

Si riportano di seguito i risultati, in termini di caratteristiche delle sollecitazioni (momento 

flettente e taglio) e di spostamenti, indotti dal peso proprio della soletta (carichi fase 2). I 

risultati sono desunti dal software di calcolo agli elementi finiti Midas-Gen. 

 

Figura 36: Getto della soletta – Momento flettente (kNm) 
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Figura 37: Getto della soletta – Taglio (kNm) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38: Getto della soletta – Deformata a flessione 
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CALCOLI PER LA FASE DI CARICO N.3   

 

        CALCOLI PER LE FASI N° 3 E N° 4 

 

 

        Le sollecitazioni dovute alle fasi n° 3 e n° 4 sono ricercate 

        con l'ausilio del programma di analisi strutturale. 

 

        Lo schema strutturale dell'impalcato definisce un grigliato 

        piano formato dalle travi longitudinali, dai trasversi di testata, 

        dai trasversi intermedi e da travi trasversali con cui è descritta 

        la soletta. 

 

        Le tabelle delle sollecitazioni per le fasi n°3 e n° 4 

        riportate nelle pagini seguenti sono un estratto degli 

        elaborati del calcolo elettronico e descrivono l'inviluppo 

        delle sollecitazioni per la fase n° 4. 

         

 

  SOLLECITAZIONI DOVUTE AI CARICHI PERMANENTI (FASE n° 3) 

 

        Ascissa       T(kN)       Mf(kNm)        Mt(kNm) 

 

           0.00      647.00        -15.26         517.07 

           1.80      530.00        758.00         518.77 

           2.40      464.00       1267.00         469.51 

           6.00      310.00       2764.00         173.26 

          11.40      -33.90       3430.00          24.52 

  

 

Si riportano di seguito i risultati, in termini di caratteristiche delle sollecitazioni (momento 

flettente e taglio) e di spostamenti, indotti dai sovraccarichi permanenti portati, ovvero dai 

pesi delle barriere antirumore, delle velette, del pacchetto ferroviario, ecc. (carichi fase 3). I 

risultati sono desunti dal software di calcolo agli elementi finiti Midas-Gen. 
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Figura 39: Sovraccarichi permanenti non strutturali – Momento flettente (kNm) 

 

Figura 40: Sovraccarichi permanenti non strutturali – Taglio (kNm) 

 

 

 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

90 di 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Sovraccarichi permanenti non strutturali – Deformata a flessione 

 

 

 

CALCOLI PER LA FASE DI CARICO N.4  

 

INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI PER CARICHI MOBILI (FASE n° 4) 

 

        Ascissa       T(kN)       Mf(kNm)        Mt(kNm) 

 

           0.00     1183.00         12.43         183.94 

           1.80     1091.00       2151.00         294.97 

           2.40      963.00       2897.00         297.11 

           6.00      812.00       4537.00         310.64 

          11.40       -3.30       5616.00           0.48 

 

Si riportano di seguito i risultati, in termini di caratteristiche delle sollecitazioni (momento 

flettente e taglio) e di spostamenti, indotti dai carichi accidentali (carichi fase 4). I risultati 

sono desunti dal software di calcolo agli elementi finiti Midas-Gen. I risultati mostrati di 

seguito derivano dai carichi dovuti al traffico ferroviario su entrambi i binari (LM71 su un 

binario e SW2 sul secondo), incrementati del coefficiente  e del coefficiente di incremento 

dinamico. 
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Figura 42: Carichi accidentali (LM71+SW2) – Momento flettente (kNm) 
 

 

Figura 43: Carichi accidentali (LM71+SW2) – Taglio (kNm) 
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Figura 44: Carichi accidentali (LM71+SW2) – Deformata a flessione 

 

Considerando la presenza dei treni di carico LM71 e SW2, incrementati con il 

corrispondente coefficiente  e con il coefficiente dinamico, il massimo valore di inflessione 

per effetto di tali carichi ferroviari non eccede il valore limite L/600. Si rimanda al paragrafo 

relativo alle verifiche di deformabilità per ulteriori dettagli. 
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10.1.2 Verifica delle sezioni  

 

     VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

 

        In accordo a quanto stabilito dalla Normativa Tecnica 

        saranno effettuate: 

 

        -VERIFICHE DI DEFORMABILITA' atte a determinare la corretta 

        prestazione funzionale ed estetica richiesta all'opera. 

 

        -VERIFICHE DI FESSURAZIONE mirate a stabilire l'adeguato 

        dimensionamento degli elementi in relazione allo stato tensionale 

        di fessurazione 

 

        -VERIFICA DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO rivolte a stabilire che i 

        livelli prestazionali dei materiali adottati siano inferiori ai 

        limiti massimi consentiti. In particolare che la massima tensione 

        di compressione nel calcestruzzo σc sia minore di 0,55fck e quella 

        massima di trazione nell'acciaio σs sia minore di 0,75fyk 

 

 

        Le verifiche allo stato limite di esercizio (SLE) sono 

        eseguite prendendo in conto le sollecitazioni al loro 

        valore caratteristico. 

 

        La verifica delle sezioni viene condotta considerando oltre alle 

        sollecitazioni dovute alle fasi da 1 a 4 anche quelle dovute 

        alla precompressione ed alle cadute di tensione per ritiro del 

        calcastruzzo, rilassamento dell'acciaio e viscosità i cui valori 

        sono indicati nei tabulati di calcolo. 

 

        Si tiene anche conto delle sollecitazioni dovute al ritiro 

        differenziale tra il calcestruzzo gettato in opera e la trave 

        prefabbricata. 

 

        Per ogni sezione verificata vengono indicate le caratteristiche 

        geometriche ed elastiche, le armature di precompressione ed 

        eventuali armature lente longitudinali. 

 

 

        VERIFICA DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO 

        La formula usata per la determinazione della tensione normale 

        di esercizio è: 

 

        σi = P/A+Mf/W        dove: 

 

        σi  = sigma di pressoflessione alla fibra iesima 

        P   = carico assiale agente sulla sezione 

        A   = area della sezione 

        Mf  = momento flettente 

        W   = modulo di resistenza della fibra in esame 

 

        N.B. Tutte le grandezze prese in conto (P, M, A, W), sono 
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             riferite alla fase di carico in esame. 

 

 

        VERIFICA DELLA FESSURAZIONE 

 

        Si procede alla verifica a fessurazione della fibra inferiore 

        della trave c.a.p. considerando il contributo dei carichi 

        accidentali fattorizzato al 70%. 

 

 

        VERIFICA DI DEFORMABILITA' 

 

        Si procede alla verifica della deformabilità considerando 

        l'abbassamento che si ha nella sezione di mezzeria della 

        campata dovuto al contributo dei soli carichi accidentali. 

        Tale abbassamento deve esser minore di un 600mo della luce 

        di calcolo 

 

 

        DERMINAZIONE DEI VALORI PER RITIRO DIFFERENZIALE 

 

        In considerazione del fatto che la trave prefabbricata ed 

        il getto della soletta in opera hanno diverse entita dei 

        valori di ritiro nascono delle forze di scorrimento. 

 

        Per la congruenza degli spostamenti esplicitata rispetto allo 

        sforzo di scorrimento mutuo trave- soletta si ha: 

 

          S =εcs∙E∞/(1/Asol + 1/Atr + y²/(Jtr+jsol))    dove: 

          εcs     = Coefficiente di deformazione 

          E∞      = Modulo di elasticità ridotto (2∙10^7 kN/m²) 

          Asol    = Area della soletta 

          Atr     = Area della trave in c.a.p. 

          y       = distanza baricentro trave/baricentro soletta 

          Jtr     = Momento di inerzia trave isolata 

          Jsol    = Momento di inerzia soletta isolata 

 

        Il valore εcs è fornito dalla normativa e calcolato in funzione 

        del perimetro della sezione di conglomerato (u) a contatto 

        con l'atmosfera e l'area soletta con umidità relativa del 75% 

        e con to>60 gg. 

        εcs varia da 0.00016 a 0.00020 

 

        Le formule applicate sono le seguenti:  M = S∙b      dove: 

        M = momento flettente risultante 

        b = distanza tra il baricentro trave+soletta e centro soletta 

        Con queste caratteristiche di sollecitazione sono calcolate 

        le sigma a pressoflessione nelle varie fibre della sezione 

        con l'avvertenza di sottrarre il valore S/A alle fibre della 

        soletta. 
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        DERMINAZIONE DEI VALORI PER CADUTE DI TENSIONE 

 

        Per la determinazione dei valori di caduta di tensione in 

        travi precompresse prima di 14 giorni di stagionatura si 

        applicano le seguenti formule: 

 

        Cadute di tensione per ritiro del calcestruzzo. 

        εcs = εcd+εca 

        dove: 

        εcd = deformazione per essiccamento 

        εca = deformazione per ritiro autogeno 

        εcd = kh*εc0   kh=f(h0)  h0=perimetro bagnato=Ac/u 

        Ac  = area sezione u=perimetro esposto all'aria 

        εc0   vedi tabella 11.2.Va da normativa 2008 

        εca = -2.5(fck-10)10-6    quindi 

        εcs = 0.0003 

        pertanto σrit=εcs*Es 

 

        Cadute di tensione per viscosità del calcestruzzo 

        σvis=f*n*scel 

        dove: 

        f   = coeff. di viscosità (tab. 11.2.VI e 11.2.VII 2008) 

        σcel= tensione al baricentro cavi 

        n   = coefficiente di omogeinizzazione Es/Ec 

        pertanto 

        σvis= 2.75*6*8 = 132 N/mm2 

 

        Cadute di tensione per rilassamento dell'acciaio 

        σpi =0.66*Ω1000*[e^(9.1µ)]* 

                  *[(t/1000)^0.75(1-µ)]*10^-5 

 

        Tali valori, calcolati per ogni sezione esaminata, saranno 

        assegnati alle diverse fasi di carico con le seguenti 

        percentuali sulla caduta totale: 

 

        caduta di tensione tra prima e seconda fase         %100.00% 

        caduta di tensione tra seconda e terza fase          0.00% 

        caduta di tensione tra terza e quarta fase           0.00% 

        caduta di tensione in fase finale                    0.00% 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

96 di 180 

 

 

 

        VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

 

        Le verifiche di pressoflessione agli stati limite ultimi (SLU) 

        sono eseguite confrontando il Momento Ultimo di rottura con 

        il Momento Ultimo agente. 

 

        Il Momento Ultimo agente (Me) è trovato fattorizzando le 

        sollecitazioni caratteristiche secondo i coefficienti 

        indicati dalla normativa. 

 

        La verifica della sezione viene così eseguita. 

 

        La tensione massima applicable ai cavi di precompressione 

        vale fptk = 1860 N/mm² 

          si ha dunque al baricentro dei cavi una forza 

                                  F= area cavi * fptk 

        Tale forza è contrastata da un'area ideale di calcetruzzo 

        di soletta la cui altezza vale: hc = F/(fcd*ls) dove: 

 

        fcd = resistenza ultima di calcolo del c.l.s. a compressione 

        ls  = larghezza della soletta 

 

        Il braccio della coppia resistente è uguale alla distanza del 

        baricentro cavi dall'estradosso della soletta meno hc/2 

 

        Moltiplicando la forza F per il braccio della coppia resistente 

        si trova il Momento Ultimo di rottura (Mr). 

 

        Il rapporto  Mr/Me deve essere maggiore di 1. 

 

 

        TAGLIO E TORSIONE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

 

        Si verificano a taglio e torsione le stesse sezioni per le quali 

        è stata eseguita la verifica a pressoflessione. 

 

        Per il taglio la sezione è schematizzata attraverso i suoi 

        elementi strutturali resistenti; ovvero armature trasversali, 

        armature longitudinali,corrente compresso e puntoni d'anima 

        inclinati. La sezione sarà verificata nel caso in cui il 

        valore dello sforzo tagliante agente Ved risulterà minore di 

        quello ultimo Vrd dove Vrd è il minore tra quello calcolato 

        con riferimento all'armatura trasversale (Vrsd) o al calcestruzzo 

        d'anima (Vrcd). 

 

        Vrsd=0,9*d*(Asw/s)*fyd*(ctgα+ctgΘ)*sinα 

        Vrcd=0,9*d*bw*αc*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg²Θ) 

        con il seguente significato dei termini: 

        d    = altezza utile della sezione 

        bw   = larghezza minima della sezione 

        αc   = coefficiente maggiorativo pari a: 

                              1              per membrature non compresse 

                              1+σcp/fcd      per 0<=σcp<0,25fcd 

                              1,25           per 0,25fcd<=σcp<=0,5fcd 

                              2,5(1-σcp/fcd) per 0,5fcd<σcp<fcd 
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        σcp  = tensione media di compressione nelle sezione = 

Ned/Ac<=0,2fcd 

        Asw  = area dell'armatura trsaversale 

        s    = interasse tra due armature trasversali 

        α    = angolo di inclinazione dell'armatuura trasversale rispetto 

               all'asse della trave 

        Θ    = inclinazione dei puntoni di calcestruzzo 

        f'cd = resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima 

               f'cd = 0,5fcd 

 

        Nel caso di precompressione deve essere ctgΘ1<=ctgΘ dove: 

        Θ1   = angolo di inclinazione della prima fessura e ctgΘ1 = τ/σI 

        τ    = tensione tangenziale sulla corda baricentrica 

        σI   = tensione principale di trazione sulla corda baricentrica 

               (per il calcolo della sigma principale di trazione vedi 

nota) 

 

        La verifica viene eseguita per le fibre situate al livello del 

        baricentro trave+soletta 

        le quote sono riferite alla base della trave. 

 

        Analogo discorso vale per le verifiche riguardo le azioni 

        di tipo torcente. In particolare si calcola la torsione 

        ultima (Trd). 

        con riferimento alle staffe trasversali Trsd 

        con riferimento all'armatura longitudinale Trld 

        con riferimento al calcestruzzo Trcd 

        Trsd=2*A*(As/s)*fyd*ctgΘ 

        Trld=2*A*(ΣAl/um)*fyd/ctgΘ 

        Trcd=2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+ctg²Θ) 

        con li seguente significato dei termini: 

        A    = area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico 

        As   = area delle staffe 

        um   = perimetro medio del nucleo resistente 

        ΣAl  = area complessiva delle barre longitudinali 

 

        Si considera torsione ultima il valore minore dei tre valori 

        di torsione precedenti. 

 

        Le sezioni verificate agli S.L.U. riguardo alle sollecitazioni 

        taglianti e torcenti risulteranno verificate qualora le azioni 

        agenti saranno minori dei valori ultimi. 

 

        Nel caso di contemporaneità di sforzi di taglio e torcenti si 

        deve avere  Ved/Vrd+Ted/Trd < 1. 

 

        NOTA: 

        Per la determinazione della sigma principale di trazione 

        si userà la seguente formula: 

        sigma principale di trazione massima 

           σidt = σn/2-(1/2∙√(σn²+4∙τ²))    dove: 

        σn = sigma normale di pressoflessione 

        τ  = tensione tangenziale della fibra in esame 
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  SEZIONE  n°   1 

 

        Distanza dall'appoggio sinistro            m  11.40 

 

 

        Caratteristiche geometriche ed inerziali 

 

        Trave isolata                solo cls      cls+cavi 

        Area                        mq 1.1147        1.1784 

        posiz. baricentro dal fondo m  0.8971        0.8786 

        Momento di inerzia          m4 0.5983        0.6400 

        Modulo di res. sup.         m3 0.4974        0.5240 

        Modulo di res. inf.         m3 0.6669        0.7285 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.9700 

 

        Trave + soletta collaborante 

        Area                        mq 1.7491        1.8128 

        posiz. baricentro dal fondo m  1.3897        1.3603 

        Momento di inerzia          m4 1.3489        1.3906 

        Modulo di res. sup. (T)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di res. inf. (T)     m3 0.9706        1.0223 

        Modulo di res. sup. (S)     m3 1.3221        1.3248 

        Modulo di res. inf. (S)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.7240 

 

        Area della soletta più eventuali dalles 

        utilizzata per il calcolo dei pesi        mq 1.0633 

        altezza della trave                       cm 210.00 

        altezza della trave + soletta             cm 241.00 

        Pos. del baricentro cavi dal fondo        cm  55.37 

 

        (T)=moduli di resistenza della trave prefabbricata 

        (S)=moduli di resistenza della soletta di finitura 

        (C)=modulo di resistenza al baricentro dei cavi 

 

        Armatura di precompressione 

 

        Nella sezione in esame sono presenti n° 10 strati di cavi 

 

        strato n°  1   8 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  2   6 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  3   8 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  4   6 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  5   8 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  6   6 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  7   2 cavi da 3/5''   a cm   30.00  dal fondo 

        strato n°  8   2 cavi da 3/5''   a cm   37.00  dal fondo 

        strato n°  9  24 cavi da 3/5''   a cm   99.50  dal fondo 

        strato n° 10   6 cavi da 3/5''   a cm  204.00  dal fondo 

 

        Per un totale di n°  76 cavi 

 

          Armatura lenta longitudinale 

          n° 10    barre da   10 mm   a cm    5.00  dal fondo 
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          n°  8    barre da   10 mm   a cm   20.00  dal fondo 

 

 

 

        PERDITE DI PRECOMPRESSIONE DOVUTE A RILASSAMENTO, RITIRO, 

        VISCOSITA' 

 

        La perdita dovuta a viscosità è indicata per la sezione 

        sottoposta alle sole forze dovute ai carichi permanenti 

        più la precompressione, con la sigma del calcestruzzo 

        calcolata al livello del baricentro dei cavi. 

 

        Valore di σc al baricentro dei cavi           10.54 N/mm² 

 

        Perdita dovuta a ritiro                       61.80 N/mm² 

        Perdita dovuta a viscosità                   202.82 N/mm² 

        Perdita dovuta a rilassamento                 33.75 N/mm² 

                                                  --------- 

        Caduta di tensione totale calcolata          298.37 N/mm² 

 

        deve essere: 

                  σsp= 1350.00 - 298.37 = 1051.63 < 1336.00 N/mm² 

        Caduta di tensione totale assunta            298.37 N/mm² 

        percentuale di caduta sul valore iniziale     22.10% 

 

        La caduta del valore di precompressione da applicare in 

        percentuale alle diverse fasi di carico assume il seguente 

        valore: 

          P =   -3167.83 kN 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 1 e 2   32.49 cm 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 3 e 4   80.66 cm 

 

 

        SOLLECITAZIONI PER RITIRO DIFFERENZIALE. 

 

        Le sollecitazioni per ritiro differenziale calcolate con 

        la formula indicata assumono i seguenti valori: 

          S =     707.91 kN 

          M =     651.05 kNm 

 

 

        SOLLECITAZIONI DI PRECOMPRESSIONE 

 

        Area totale dei trefoli                106.17 cm² 

          P =    106.17* 1350/10          =  14333.22 kN 

          M =  14333.22*(0.5537 - 0.8786) =  -6985.08 kNm 

 

 

        Le sollecitazioni per le fasi da 1 a 4 sono indicati alle 

        tabelle precedenti. 
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      SEZIONE n°  1 

 

      Sezione a m 11.40 dall'appoggio  

 

      VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO - SLE 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Sollecit│ Assiale│ Momenti ││ σTinf │ σTsup │ σCavi │ σSinf │ σSsup │ 

│        │   kN   │   kNm   ││ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ 

│Scasser.│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Precomp.│14333.22│ -4656.72││  18.43│   3.45│  14.48│   0.00│   0.00│ 

│P.propr.│        │  2216.54││  -2.98│   4.15│  -1.10│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  15.45│   7.60│  13.38│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│I Fase  │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│cadute  │-3167.83│  1029.19││  -4.07│  -0.76│  -3.20│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  11.37│   6.83│  10.18│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│II Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Get.sol.│        │  1727.33││  -2.33│   3.23│  -0.86│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   9.05│  10.07│   9.32│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│rit.sol.│  715.94│   658.44││  -0.24│   0.74│   0.02│   0.20│   0.05│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│III Fase│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Finiture│        │  3430.00││  -3.33│   1.81│  -1.97│   1.81│   2.57│ 

│totale  │        │         ││   5.48│  12.62│   7.36│   2.01│   2.62│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│IV Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Acciden.│        │  5616.00││  -5.44│   2.96│  -3.23│   2.96│   4.20│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Tensioni│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│finali  │        │         ││   0.04│  15.58│   4.13│   4.97│   6.82│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per il calcestruzzo 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Verifica delle tensioni finali nei cavi 

 

  Applicando la seguente formula si ha: 

 

  σtr = (σi-σcad)∙(1-µ∙Af(1/Ac+e²/Ic) = 1013.33 N/mm²  

  con e=baricentro sezione -baricentro trefoli. 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per i cavi 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Con carichi accidentali ridotti per la verifica a fessurazione 

       si ha al lembo inferiore   σTinf =  0.00 N/mm²  

  La verifica di fessurazion risulta soddisfatta. 
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N.B.  Le σ negative indicano tensioni di trazione 

      σT    = sollecitazioni della trave c.a.p.  

      σS    = sollecitazioni delle fibre della soletta  

      σCavi = sollecitazioni del cls al baricentro dei cavi 

 

 

  Con i carichi adottati per il calcolo agli SLU si ha: 

                         al lembo inferiore    σTinf =   0.00 N/mm² 

                         al lembo superiore    σTsup =   0.00 N/mm² 

 

 

      

     VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI - SLU 

 

     Verifica a pressoflessione 

 

     Tensioni di calcolo 

     Acciaio armonico:      fyd = 1860 /  1.15 =    1617.39 N/mm² 

     Calc. soletta   :      fcd = 0.47 * 40.00 =      18.80 N/mm² 

 

     Area armature situate in zona tesa:              64.26 cm² 

     Baricentro armature tese:                        12.96 cm 

     Sforzo di trazione ultimo nell'acciaio: 

                      64.26 *  1617.39 /10000  =  10393.68 kN 

 

     Altezza rettangolo resistente equivalente: 

             10393.68 /(   18.80* 241.00*0.8)  =     28.68 cm 

     Braccio forze interne: 

                    241.00 -  28.68/2 - 12.96  =    213.71 cm 

 

     Momento di rottura =  10393.68*213.71/100 =  22211.91 kNm 

 

     Per la ricerca del valore dei momenti esterni si fattorizzano 

     i momenti trovati per la condizione di SLE. 

 

     Momento SLU                               =  18097.92 kNm 

 

     Coeff. di sicurezza  = 22211.91/ 18097.92 =     1.227 

 

     A favore di sicurezza si trascura il contributo delle armature 

     lente aggiuntive poste nella zona inferiore della trave. 

 

 

      Verifica a taglio e torsione della sezione a m 11.40 dall'appoggio  

 

      Con i valori dei carichi fattorizzati si ha: 

 

      Sollecitazione di taglio ultimo    50.22 kN con tensione τ    0.08 

N/mm² 

         per singola anima = TU/2 =      25.11 kN 

      Sollecitazione torcente ultima     33.75 kNm    tensione τ    0.06 

N/mm² 

      Si arma la singola anima con le seguenti staffe: 

                                 φ 14 mm  passo  25 cm  a  2 braccia 
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      Verifica alle forze di taglio 

 

      Quota della fibra baricentrica dal fondo trave              136.03 

cm 

      La σ media per flessione alla fibra baricentrica vale   σ =   0.00 

N/mm² 

      Si ha quindi una σ principale di trazione pari a        τ =  -0.08 

N/mm² 

      Calcolo della cotangente dell'angolo Θ1: 

      Cotangente Θ1 = τ/σ          0.08/-0.082   = -1.000 

      Inclinazione puntone Θ =45.00°  cotangente =  1.000 

      Rapporto cotg(Θ1)/cotg(Θ)   -1.00/ 1.000   = -1.000 <= 1 

      con 

      Inclinazione α delle staffe                  90° 

      Spessore minimo dell'anima              =    16.00 cm 

      Tensione ultima dell'acciaio       fyd  =   391.30 N/mm² 

      Tensione ultima del calcestruzzo  f1cd  =    12.93 N/mm² 

 

      Applicado Vrsd= 0.9*d*As/st*fyd*(cotgα+ctgΘ)*sinα 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Vrsd =    670.64 kN 

      area minima di staffe necessaria =   25.11/ 670.6*307.88 =  11.53 

 

      Applicado Vrcd= 0.9*d*b*αc*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      con σ di compressione = 12.16 N/mm² si ha αc = 1.25  

      Resistenza ultima del calcestruzzo Vrcd =   1800.03 kN 

 

 

      Verifica ai momenti torcenti 

 

      Area racchiusa dagli assi medi delle anime e delle solette 

      Area media = ( 190.00+ 140.00)/2* 210.00  =  34650.00 cm² 

 

      Applicado Trsd= 2*Am*As/s*fyd*ctgΘ 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Trsd =   3339.52 kN 

      area minima di staffe necessaria =   33.75/3339.52*307.88 =   3.11 

 

      Applicado Trcd= 2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+cotg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Trcd =   7170.70 kN 

 

 

      Controllo area staffe  

      Staffatura minima richiesta  11.53+  3.11 =  14.64 mm² 

      Area staffe effettiva      φ 14*2 braccia = 307.88 mm²>  14.64 

 

      Controllo bielle compresse del calcestruzzo 

 

        50.22/1800.03*2 +   33.75/7170.70 = 0.02<1 cls verificato 
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Di seguito si riporta l’andamento delle tensioni di esercizio nel calcestruzzo, relative alla 

sezione in esame, indotte nelle diverse fasi dalle azioni coinvolte. 
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SEZIONE  n°   2 

 

        Distanza dall'appoggio sinistro            m   6.00 

 

        Caratteristiche geometriche ed inerziali 

 

        Trave isolata                solo cls      cls+cavi 

        Area                        mq 1.1147        1.1784 

        posiz. baricentro dal fondo m  0.8971        0.8786 

        Momento di inerzia          m4 0.5983        0.6400 

        Modulo di res. sup.         m3 0.4974        0.5240 

        Modulo di res. inf.         m3 0.6669        0.7285 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.9700 

 

        Trave + soletta collaborante 

        Area                        mq 1.7491        1.8128 

        posiz. baricentro dal fondo m  1.3897        1.3603 

        Momento di inerzia          m4 1.3489        1.3906 

        Modulo di res. sup. (T)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di res. inf. (T)     m3 0.9706        1.0223 

        Modulo di res. sup. (S)     m3 1.3221        1.3248 

        Modulo di res. inf. (S)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.7240 

 

        Area della soletta più eventuali dalles 

        utilizzata per il calcolo dei pesi        mq 1.0633 

        altezza della trave                       cm 210.00 

        altezza della trave + soletta             cm 241.00 

        Pos. del baricentro cavi dal fondo        cm  55.37 

 

        (T)=moduli di resistenza della trave prefabbricata 

        (S)=moduli di resistenza della soletta di finitura 

        (C)=modulo di resistenza al baricentro dei cavi 

 

        Armatura di precompressione 

 

        Nella sezione in esame sono presenti n° 10 strati di cavi 

 

        strato n°  1   8 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  2   6 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  3   8 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  4   6 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  5   8 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  6   6 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  7   2 cavi da 3/5''   a cm   30.00  dal fondo 

        strato n°  8   2 cavi da 3/5''   a cm   37.00  dal fondo 

        strato n°  9  24 cavi da 3/5''   a cm   99.50  dal fondo 

        strato n° 10   6 cavi da 3/5''   a cm  204.00  dal fondo 

 

        Per un totale di n°  76 cavi 

 

          Armatura lenta longitudinale 

          n° 10    barre da   10 mm   a cm    5.00  dal fondo 

          n°  8    barre da   10 mm   a cm   20.00  dal fondo 
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        PERDITE DI PRECOMPRESSIONE DOVUTE A RILASSAMENTO, RITIRO, 

        VISCOSITA' 

 

        La perdita dovuta a viscosità è indicata per la sezione 

        sottoposta alle sole forze dovute ai carichi permanenti 

        più la precompressione, con la sigma del calcestruzzo 

        calcolata al livello del baricentro dei cavi. 

 

        Valore di σc al baricentro dei cavi           11.37 N/mm² 

 

        Perdita dovuta a ritiro                       61.80 N/mm² 

        Perdita dovuta a viscosità                   218.88 N/mm² 

        Perdita dovuta a rilassamento                 33.75 N/mm² 

                                                  --------- 

        Caduta di tensione totale calcolata          314.43 N/mm² 

 

        deve essere: 

                  σsp= 1350.00 - 314.43 = 1035.57 < 1336.00 N/mm² 

        Caduta di tensione totale assunta            314.43 N/mm² 

        percentuale di caduta sul valore iniziale     23.29% 

 

        La caduta del valore di precompressione da applicare in 

        percentuale alle diverse fasi di carico assume il seguente 

        valore: 

          P =   -3338.33 kN 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 1 e 2   32.49 cm 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 3 e 4   80.66 cm 

 

 

        SOLLECITAZIONI PER RITIRO DIFFERENZIALE. 

 

        Le sollecitazioni per ritiro differenziale calcolate con 

        la formula indicata assumono i seguenti valori: 

          S =     707.91 kN 

          M =     651.05 kNm 

 

 

        SOLLECITAZIONI DI PRECOMPRESSIONE 

 

        Area totale dei trefoli                106.17 cm² 

          P =    106.17* 1350/10          =  14333.22 kN 

          M =  14333.22*(0.5537 - 0.8786) =  -6985.08 kNm 

 

 

        Le sollecitazioni per le fasi da 1 a 4 sono indicati alle 

        tabelle precedenti. 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

109 di 180 

 

 

 

 

      SEZIONE n°  2 

 

      Sezione a m  6.00 dall'appoggio  

 

      VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO - SLE 

 

  verifica con momenti flettenti positivi da carichi accidentali 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Sollecit│ Assiale│ Momenti ││ σTinf │ σTsup │ σCavi │ σSinf │ σSsup │ 

│        │   kN   │   kNm   ││ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ 

│Scasser.│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Precomp.│14333.22│ -4656.72││  18.43│   3.45│  14.48│   0.00│   0.00│ 

│P.propr.│        │  1719.20││  -2.31│   3.22│  -0.86│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  16.12│   6.67│  13.63│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│I Fase  │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│cadute  │-3338.33│  1084.59││  -4.29│  -0.80│  -3.37│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  11.82│   5.86│  10.25│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│II Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Get.sol.│        │  1339.76││  -1.80│   2.51│  -0.67│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  10.02│   8.37│   9.59│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│rit.sol.│  715.94│   658.44││  -0.24│   0.74│   0.02│   0.20│   0.05│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│III Fase│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Finiture│        │  2764.00││  -2.68│   1.46│  -1.59│   1.46│   2.07│ 

│totale  │        │         ││   7.10│  10.57│   8.01│   1.66│   2.12│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│IV Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Acciden.│        │  4537.00││  -4.40│   2.39│  -2.61│   2.39│   3.39│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Tensioni│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│finali  │        │         ││   2.70│  12.96│   5.41│   4.05│   5.52│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per il calcestruzzo 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Verifica delle tensioni finali nei cavi 

 

  Applicando la seguente formula si ha: 

 

  σtr = (σi-σcad)∙(1-µ∙Af(1/Ac+e²/Ic) =  997.85 N/mm²  

  con e=baricentro sezione -baricentro trefoli. 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per i cavi 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Con carichi accidentali ridotti per la verifica a fessurazione 
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       si ha al lembo inferiore   σTinf =  0.00 N/mm²  

  La verifica di fessurazion risulta soddisfatta. 

 

 

N.B.  Le σ negative indicano tensioni di trazione 

      σT    = sollecitazioni della trave c.a.p.  

      σS    = sollecitazioni delle fibre della soletta  

      σCavi = sollecitazioni del cls al baricentro dei cavi 

 

 

  Con i carichi adottati per il calcolo agli SLU si ha: 

                         al lembo inferiore    σTinf =   0.00 N/mm² 

                         al lembo superiore    σTsup =   0.00 N/mm² 

 

 

 

     VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI - SLU 

 

     Verifica a pressoflessione 

 

     Tensioni di calcolo 

     Acciaio armonico:      fyd = 1860 /  1.15 =    1617.39 N/mm² 

     Calc. soletta   :      fcd = 0.47 * 40.00 =      18.80 N/mm² 

 

     Area armature situate in zona tesa:              64.26 cm² 

     Baricentro armature tese:                        12.96 cm 

     Sforzo di trazione ultimo nell'acciaio: 

                      64.26 *  1617.39 /10000  =  10393.68 kN 

 

     Altezza rettangolo resistente equivalente: 

             10393.68 /(   18.80* 241.00*0.8)  =     28.68 cm 

     Braccio forze interne: 

                    241.00 -  28.68/2 - 12.96  =    213.71 cm 

 

     Momento di rottura =  10393.68*213.71/100 =  22211.91 kNm 

 

     Per la ricerca del valore dei momenti esterni si fattorizzano 

     i momenti trovati per la condizione di SLE. 

 

     Momento SLU                               =  14439.65 kNm 

 

     Coeff. di sicurezza  = 22211.91/ 14439.65 =     1.538 

 

     A favore di sicurezza si trascura il contributo delle armature 

     lente aggiuntive poste nella zona inferiore della trave. 

 

 

 

      Verifica a taglio e torsione della sezione a m  6.00 dall'appoggio  

 

      Con i valori dei carichi fattorizzati si ha: 

 

      Sollecitazione di taglio ultimo  2040.89 kN con tensione τ    3.20 

N/mm² 

         per singola anima = TU/2 =     1020.44 kN 
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      Sollecitazione torcente ultima    472.56 kNm    tensione τ    1.18 

N/mm² 

      Si arma la singola anima con le seguenti staffe: 

                                 φ 14 mm  passo  15 cm  a  2 braccia 

 

      Verifica alle forze di taglio 

 

      Quota della fibra baricentrica dal fondo trave              136.03 

cm 

      La σ media per flessione alla fibra baricentrica vale   σ =   0.00 

N/mm² 

      Si ha quindi una σ principale di trazione pari a        τ =  -3.20 

N/mm² 

      Calcolo della cotangente dell'angolo Θ1: 

      Cotangente Θ1 = τ/σ          3.20/-3.202   = -1.000 

      Inclinazione puntone Θ =45.00°  cotangente =  1.000 

      Rapporto cotg(Θ1)/cotg(Θ)   -1.00/ 1.000   = -1.000 <= 1 

      con 

      Inclinazione α delle staffe                  90° 

      Spessore minimo dell'anima              =    16.00 cm 

      Tensione ultima dell'acciaio       fyd  =   391.30 N/mm² 

      Tensione ultima del calcestruzzo  f1cd  =    12.93 N/mm² 

 

      Applicado Vrsd= 0.9*d*As/st*fyd*(cotgα+ctgΘ)*sinα 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Vrsd =   1117.74 kN 

      area minima di staffe necessaria =  1020.44/1117.7*307.88 = 281.02 

 

      Applicado Vrcd= 0.9*d*b*αc*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      con σ di compressione = 12.16 N/mm² si ha αc = 1.25  

      Resistenza ultima del calcestruzzo Vrcd =   1800.03 kN 
 

 

      Verifica ai momenti torcenti 

 

      Area racchiusa dagli assi medi delle anime e delle solette 

      Area media = ( 190.00+ 140.00)/2* 210.00  =  34650.00 cm² 

 

      Applicado Trsd= 2*Am*As/s*fyd*ctgΘ 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Trsd =   5565.86 kN 

      area minima di staffe necessaria =  472.56/5565.86*307.88 =  26.14 

 

      Applicado Trcd= 2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+cotg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Trcd =   7170.70 kN 

 

 

      Controllo area staffe  

      Staffatura minima richiesta 281.02+ 26.14 = 307.16 mm² 

      Area staffe effettiva      φ 14*2 braccia = 307.88 mm²> 307.16 

 

      Controllo bielle compresse del calcestruzzo 

      2040.89/1800.03*2 +  472.56/7170.70 = 0.64<1 cls verificato 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

112 di 180 

 

 

 

Di seguito si riporta l’andamento delle tensioni di esercizio nel calcestruzzo, relative alla 

sezione in esame, indotte nelle diverse fasi dalle azioni coinvolte. 
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SEZIONE  n°   3 

 

        Distanza dall'appoggio sinistro            m   2.40 

 

        Caratteristiche geometriche ed inerziali 

 

        Trave isolata                solo cls      cls+cavi 

        Area                        mq 1.1147        1.1784 

        posiz. baricentro dal fondo m  0.8971        0.8786 

        Momento di inerzia          m4 0.5983        0.6400 

        Modulo di res. sup.         m3 0.4974        0.5240 

        Modulo di res. inf.         m3 0.6669        0.7285 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.9700 

 

        Trave + soletta collaborante 

        Area                        mq 1.7491        1.8128 

        posiz. baricentro dal fondo m  1.3897        1.3603 

        Momento di inerzia          m4 1.3489        1.3906 

        Modulo di res. sup. (T)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di res. inf. (T)     m3 0.9706        1.0223 

        Modulo di res. sup. (S)     m3 1.3221        1.3248 

        Modulo di res. inf. (S)     m3 1.8990        1.8800 

        Modulo di resist.   (C)     m3               1.7240 

 

        Area della soletta più eventuali dalles 

        utilizzata per il calcolo dei pesi        mq 1.0633 

        altezza della trave                       cm 210.00 

        altezza della trave + soletta             cm 241.00 

        Pos. del baricentro cavi dal fondo        cm  55.37 

 

        (T)=moduli di resistenza della trave prefabbricata 

        (S)=moduli di resistenza della soletta di finitura 

        (C)=modulo di resistenza al baricentro dei cavi 

 

        Armatura di precompressione 

 

        Nella sezione in esame sono presenti n° 10 strati di cavi 

 

        strato n°  1   8 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  2   6 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  3   8 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  4   6 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  5   8 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  6   6 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  7   2 cavi da 3/5''   a cm   30.00  dal fondo 

        strato n°  8   2 cavi da 3/5''   a cm   37.00  dal fondo 

        strato n°  9  24 cavi da 3/5''   a cm   99.50  dal fondo 

        strato n° 10   6 cavi da 3/5''   a cm  204.00  dal fondo 

 

        Per un totale di n°  76 cavi 

 

          Armatura lenta longitudinale 

          n° 10    barre da   10 mm   a cm    5.00  dal fondo 

          n°  8    barre da   10 mm   a cm   20.00  dal fondo 
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        PERDITE DI PRECOMPRESSIONE DOVUTE A RILASSAMENTO, RITIRO, 

        VISCOSITA' 

 

        La perdita dovuta a viscosità è indicata per la sezione 

        sottoposta alle sole forze dovute ai carichi permanenti 

        più la precompressione, con la sigma del calcestruzzo 

        calcolata al livello del baricentro dei cavi. 

 

        Valore di σc al baricentro dei cavi           13.01 N/mm² 

 

        Perdita dovuta a ritiro                       61.80 N/mm² 

        Perdita dovuta a viscosità                   250.52 N/mm² 

        Perdita dovuta a rilassamento                 33.75 N/mm² 

                                                  --------- 

        Caduta di tensione totale calcolata          346.07 N/mm² 

 

        deve essere: 

                  σsp= 1350.00 - 346.07 = 1003.93 < 1336.00 N/mm² 

        Caduta di tensione totale assunta            346.07 N/mm² 

        percentuale di caduta sul valore iniziale     25.63% 

 

        La caduta del valore di precompressione da applicare in 

        percentuale alle diverse fasi di carico assume il seguente 

        valore: 

          P =   -3674.26 kN 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 1 e 2   32.49 cm 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 3 e 4   80.66 cm 

 

 

        SOLLECITAZIONI PER RITIRO DIFFERENZIALE. 

 

        Le sollecitazioni per ritiro differenziale calcolate con 

        la formula indicata assumono i seguenti valori: 

          S =     707.91 kN 

          M =     651.05 kNm 

 

 

        SOLLECITAZIONI DI PRECOMPRESSIONE 

 

        Area totale dei trefoli                106.17 cm² 

          P =    106.17* 1350/10          =  14333.22 kN 

          M =  14333.22*(0.5537 - 0.8786) =  -6985.08 kNm 

 

 

        Le sollecitazioni per le fasi da 1 a 4 sono indicati alle 

        tabelle precedenti. 
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      SEZIONE n°  3 

 

      Sezione a m  2.40 dall'appoggio  

 

      VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO - SLE 

 

  verifica con momenti flettenti positivi da carichi accidentali 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Sollecit│ Assiale│ Momenti ││ σTinf │ σTsup │ σCavi │ σSinf │ σSsup │ 

│        │   kN   │   kNm   ││ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ 

│Scasser.│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Precomp.│14333.22│ -4656.72││  18.43│   3.45│  14.48│   0.00│   0.00│ 

│P.propr.│        │   835.04││  -1.12│   1.56│  -0.42│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  17.31│   5.01│  14.07│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│I Fase  │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│cadute  │-3674.26│  1193.73││  -4.73│  -0.88│  -3.71│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  12.58│   4.13│  10.35│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│II Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Get.sol.│        │   650.74││  -0.88│   1.22│  -0.32│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  11.71│   5.35│  10.03│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│rit.sol.│  715.94│   658.44││  -0.24│   0.74│   0.02│   0.20│   0.05│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│III Fase│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Finiture│        │  1267.00││  -1.23│   0.67│  -0.73│   0.67│   0.95│ 

│totale  │        │         ││  10.24│   6.76│   9.32│   0.87│   1.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│IV Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Acciden.│        │  2897.00││  -2.81│   1.53│  -1.67│   1.53│   2.17│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Tensioni│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│finali  │        │         ││   7.43│   8.28│   7.65│   2.39│   3.17│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per il calcestruzzo 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Verifica delle tensioni finali nei cavi 

 

  Applicando la seguente formula si ha: 

 

  σtr = (σi-σcad)∙(1-µ∙Af(1/Ac+e²/Ic) =  967.37 N/mm²  

  con e=baricentro sezione -baricentro trefoli. 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per i cavi 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Con carichi accidentali ridotti per la verifica a fessurazione 

       si ha al lembo inferiore   σTinf =  0.00 N/mm²  
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  La verifica di fessurazion risulta soddisfatta. 

 

 

N.B.  Le σ negative indicano tensioni di trazione 

      σT    = sollecitazioni della trave c.a.p.  

      σS    = sollecitazioni delle fibre della soletta  

      σCavi = sollecitazioni del cls al baricentro dei cavi 

 

 

  Con i carichi adottati per il calcolo agli SLU si ha: 

                         al lembo inferiore    σTinf =   0.00 N/mm² 

                         al lembo superiore    σTsup =   0.00 N/mm² 

 

 

     VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI - SLU 

 

     Verifica a pressoflessione 

 

     Tensioni di calcolo 

     Acciaio armonico:      fyd = 1860 /  1.15 =    1617.39 N/mm² 

     Calc. soletta   :      fcd = 0.47 * 40.00 =      18.80 N/mm² 

 

     Area armature situate in zona tesa:              64.26 cm² 

     Baricentro armature tese:                        12.96 cm 

     Sforzo di trazione ultimo nell'acciaio: 

                      64.26 *  1617.39 /10000  =  10393.68 kN 

 

     Altezza rettangolo resistente equivalente: 

             10393.68 /(   18.80* 241.00*0.8)  =     28.68 cm 

     Braccio forze interne: 

                    241.00 -  28.68/2 - 12.96  =    213.71 cm 

 

     Momento di rottura =  10393.68*213.71/100 =  22211.91 kNm 

 

     Per la ricerca del valore dei momenti esterni si fattorizzano 

     i momenti trovati per la condizione di SLE. 

 

     Momento SLU                               =   7916.90 kNm 

 

     Coeff. di sicurezza  = 22211.91/  7916.90 =     2.806 

 

     A favore di sicurezza si trascura il contributo delle armature 

     lente aggiuntive poste nella zona inferiore della trave. 

 

 

      Verifica a taglio e torsione della sezione a m  2.40 dall'appoggio  

 

      Con i valori dei carichi fattorizzati si ha: 

 

      Sollecitazione di taglio ultimo  2732.35 kN con tensione τ    4.31 

N/mm² 

         per singola anima = TU/2 =    1366.18 kN 

      Sollecitazione torcente ultima   1034.94 kNm    tensione τ    1.87 

N/mm² 

      Si arma la singola anima con le seguenti staffe: 
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                                 φ 14 mm  passo  10 cm  a  2 braccia 

 

      Verifica alle forze di taglio 

 

      Quota della fibra baricentrica dal fondo trave              136.03 

cm 

      La σ media per flessione alla fibra baricentrica vale   σ =   0.00 

N/mm² 

      Si ha quindi una σ principale di trazione pari a        τ =  -4.31 

N/mm² 

      Calcolo della cotangente dell'angolo Θ1: 

      Cotangente Θ1 = τ/σ          4.31/-4.307   = -1.000 

      Inclinazione puntone Θ =45.00°  cotangente =  1.000 

      Rapporto cotg(Θ1)/cotg(Θ)   -1.00/ 1.000   = -1.000 <= 1 

      con 

      Inclinazione α delle staffe                  90° 

      Spessore minimo dell'anima              =    16.00 cm 

      Tensione ultima dell'acciaio       fyd  =   391.30 N/mm² 

      Tensione ultima del calcestruzzo  f1cd  =    12.93 N/mm² 

 

      Applicado Vrsd= 0.9*d*As/st*fyd*(cotgα+ctgΘ)*sinα 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Vrsd =   1676.61 kN 

      area minima di staffe necessaria = 1366.18/1676.6*307.88 = 250.88 

 

      Applicado Vrcd= 0.9*d*b*αc*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      con σ di compressione = 12.16 N/mm² si ha αc = 1.25  

      Resistenza ultima del calcestruzzo Vrcd =   1800.03 kN 

 

 

      Verifica ai momenti torcenti 

 

      Area racchiusa dagli assi medi delle anime e delle solette 

      Area media = ( 190.00+ 140.00)/2* 210.00  =  34650.00 cm² 

 

      Applicado Trsd= 2*Am*As/s*fyd*ctgΘ 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Trsd =   8348.80 kN 

      area minima di staffe necessaria = 1034.94/8348.80*307.88 =  38.17 

 

      Applicado Trcd= 2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+cotg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Trcd =   7170.70 kN 

 

 

      Controllo area staffe  

      Staffatura minima richiesta 250.88+ 38.17 = 289.05 mm² 

      Area staffe effettiva      φ 14*2 braccia = 307.88 mm²> 289.05 

 

      Controllo bielle compresse del calcestruzzo 

 

      2732.35/1800.03*2 + 1034.94/7170.70 = 0.90<1 cls verificato 
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Di seguito si riporta l’andamento delle tensioni di esercizio nel calcestruzzo, relative alla 

sezione in esame, indotte nelle diverse fasi dalle azioni coinvolte. 
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        SEZIONE  n°   4 

 

        Distanza dall'appoggio sinistro            m   1.80 

         

        Caratteristiche geometriche ed inerziali 

 

        Trave isolata                solo cls      cls+cavi 

        Area                        mq 1.1147        1.1633 

        posiz. baricentro dal fondo m  0.8971        0.8885 

        Momento di inerzia          m4 0.5983        0.6398 

        Modulo di res. sup.         m3 0.4974        0.5281 

        Modulo di res. inf.         m3 0.6669        0.7201 

        Modulo di resist.   (C)     m3               3.2452 

 

        Trave + soletta collaborante 

        Area                        mq 1.7491        1.7978 

        posiz. baricentro dal fondo m  1.3897        1.3708 

        Momento di inerzia          m4 1.3489        1.3904 

        Modulo di res. sup. (T)     m3 1.8990        1.9068 

        Modulo di res. inf. (T)     m3 0.9706        1.0143 

        Modulo di res. sup. (S)     m3 1.3221        1.3380 

        Modulo di res. inf. (S)     m3 1.8990        1.9068 

        Modulo di resist.   (C)     m3               2.0464 

 

        Area della soletta più eventuali dalles 

        utilizzata per il calcolo dei pesi        mq 1.0633 

        altezza della trave                       cm 210.00 

        altezza della trave + soletta             cm 241.00 

        Pos. del baricentro cavi dal fondo        cm  69.14 

 

        (T)=moduli di resistenza della trave prefabbricata 

        (S)=moduli di resistenza della soletta di finitura 

        (C)=modulo di resistenza al baricentro dei cavi 

 

        Armatura di precompressione 

 

        Nella sezione in esame sono presenti n° 10 strati di cavi 

 

        strato n°  1   8 cavi da 3/5''   a cm    6.00  dal fondo 

        strato n°  3   8 cavi da 3/5''   a cm   11.00  dal fondo 

        strato n°  5   8 cavi da 3/5''   a cm   16.00  dal fondo 

        strato n°  7   2 cavi da 3/5''   a cm   30.00  dal fondo 

        strato n°  8   2 cavi da 3/5''   a cm   37.00  dal fondo 

        strato n°  9  24 cavi da 3/5''   a cm   99.50  dal fondo 

        strato n° 10   6 cavi da 3/5''   a cm  204.00  dal fondo 

 

        Per un totale di n°  58 cavi 

 

          Armatura lenta longitudinale 

          n° 10    barre da   10 mm   a cm    5.00  dal fondo 

          n°  8    barre da   10 mm   a cm   20.00  dal fondo 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

126 di 180 

 

 

 

        PERDITE DI PRECOMPRESSIONE DOVUTE A RILASSAMENTO, RITIRO, 

        VISCOSITA' 

 

        La perdita dovuta a viscosità è indicata per la sezione 

        sottoposta alle sole forze dovute ai carichi permanenti 

        più la precompressione, con la sigma del calcestruzzo 

        calcolata al livello del baricentro dei cavi. 

 

        Valore di σc al baricentro dei cavi           13.48 N/mm² 

 

        Perdita dovuta a ritiro                       61.80 N/mm² 

        Perdita dovuta a viscosità                   259.39 N/mm² 

        Perdita dovuta a rilassamento                 33.75 N/mm² 

                                                  --------- 

        Caduta di tensione totale calcolata          354.94 N/mm² 

 

        deve essere: 

                  σsp= 1350.00 - 354.94 =  995.06 < 1336.00 N/mm² 

        Caduta di tensione totale assunta            354.94 N/mm² 

        percentuale di caduta sul valore iniziale     26.29% 

 

        La caduta del valore di precompressione da applicare in 

        percentuale alle diverse fasi di carico assume il seguente 

        valore: 

          P =   -2875.97 kN 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 1 e 2   19.72 cm 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 3 e 4   67.94 cm 

 

 

        SOLLECITAZIONI PER RITIRO DIFFERENZIALE. 

 

        Le sollecitazioni per ritiro differenziale calcolate con 

        la formula indicata assumono i seguenti valori: 

          S =     712.17 kN 

          M =     647.50 kNm 

 

 

        SOLLECITAZIONI DI PRECOMPRESSIONE 

 

        Area totale dei trefoli                 81.03 cm² 

          P =     81.03* 1350/10          =  10938.51 kN 

          M =  10938.51*(0.6914 - 0.8885) =  -3235.01 kNm 

 

 

        Le sollecitazioni per le fasi da 1 a 4 sono indicati alle 

        tabelle precedenti. 
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      SEZIONE n°  4 

 

      Sezione a m  1.80 dall'appoggio  

 

      VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO - SLE 

 

  verifica con momenti flettenti positivi da carichi accidentali 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Sollecit│ Assiale│ Momenti ││ σTinf │ σTsup │ σCavi │ σSinf │ σSsup │ 

│        │   kN   │   kNm   ││ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ 

│Scasser.│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Precomp.│10938.51│ -2156.67││  12.34│   5.40│  10.05│   0.00│   0.00│ 

│P.propr.│        │   644.70││  -0.88│   1.20│  -0.19│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││  11.46│   6.60│   9.86│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│I Fase  │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│cadute  │-2875.97│   567.04││  -3.24│  -1.42│  -2.64│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   8.22│   5.18│   7.22│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│II Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Get.sol.│        │   502.41││  -0.68│   0.93│  -0.15│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   7.53│   6.11│   7.06│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│rit.sol.│  720.19│   654.79││  -0.24│   0.74│   0.08│   0.21│   0.06│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│III Fase│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Finiture│        │   758.00││  -0.74│   0.39│  -0.37│   0.39│   0.56│ 

│totale  │        │         ││   6.55│   7.24│   6.78│   0.60│   0.62│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│IV Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Acciden.│        │  2151.00││  -2.10│   1.12│  -1.04│   1.12│   1.59│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Tensioni│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│finali  │        │         ││   4.45│   8.36│   5.74│   1.72│   2.22│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per il calcestruzzo 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Verifica delle tensioni finali nei cavi 

 

  Applicando la seguente formula si ha: 

 

  σtr = (σi-σcad)∙(1-µ∙Af(1/Ac+e²/Ic) =  967.40 N/mm²  

  con e=baricentro sezione -baricentro trefoli. 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per i cavi 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Con carichi accidentali ridotti per la verifica a fessurazione 

       si ha al lembo inferiore   σTinf =  0.00 N/mm²  
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  La verifica di fessurazion risulta soddisfatta. 

 

 

N.B.  Le σ negative indicano tensioni di trazione 

      σT    = sollecitazioni della trave c.a.p.  

      σS    = sollecitazioni delle fibre della soletta  

      σCavi = sollecitazioni del cls al baricentro dei cavi 

 

 

  Con i carichi adottati per il calcolo agli SLU si ha: 

                         al lembo inferiore    σTinf =   0.00 N/mm² 

                         al lembo superiore    σTsup =   0.00 N/mm² 

 

 

     VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI - SLU 

 

     Verifica a pressoflessione 

 

     Tensioni di calcolo 

     Acciaio armonico:      fyd = 1860 /  1.15 =    1617.39 N/mm² 

     Calc. soletta   :      fcd = 0.47 * 40.00 =      18.80 N/mm² 

 

     Area armature situate in zona tesa:              39.12 cm² 

     Baricentro armature tese:                        14.21 cm 

     Sforzo di trazione ultimo nell'acciaio: 

                      39.12 *  1617.39 /10000  =   6326.59 kN 

 

     Altezza rettangolo resistente equivalente: 

              6326.59 /(   18.80* 241.00*0.8)  =     17.45 cm 

     Braccio forze interne: 

                    241.00 -  17.45/2 - 14.21  =    218.06 cm 

 

     Momento di rottura =   6326.59*218.06/100 =  13795.66 kNm 

 

     Per la ricerca del valore dei momenti esterni si fattorizzano 

     i momenti trovati per la condizione di SLE. 

 

     Momento SLU                               =   5690.85 kNm 

 

     Coeff. di sicurezza  = 13795.66/  5690.85 =     2.424 

 

     A favore di sicurezza si trascura il contributo delle armature 

     lente aggiuntive poste nella zona inferiore della trave. 

 

 

      Verifica a taglio e torsione della sezione a m  1.80 dall'appoggio  

 

      Con i valori dei carichi fattorizzati si ha: 

 

      Sollecitazione di taglio ultimo  3051.16 kN con tensione τ    4.74 

N/mm² 

         per singola anima = TU/2 =    1525.58 kN 

      Sollecitazione torcente ultima   1098.55 kNm    tensione τ    1.98 

N/mm² 

      Si arma la singola anima con le seguenti staffe: 
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                                 φ 16 mm  passo  10 cm  a  2 braccia 

 

      Verifica alle forze di taglio 

 

      Quota della fibra baricentrica dal fondo trave              137.08 

cm 

      La σ media per flessione alla fibra baricentrica vale   σ =   0.00 

N/mm² 

      Si ha quindi una σ principale di trazione pari a        τ =  -4.74 

N/mm² 

      Calcolo della cotangente dell'angolo Θ1: 

      Cotangente Θ1 = τ/σ          4.74/-4.738   = -1.000 

      Inclinazione puntone Θ =45.00°  cotangente =  1.000 

      Rapporto cotg(Θ1)/cotg(Θ)   -1.00/ 1.000   = -1.000 <= 1 

      con 

      Inclinazione α delle staffe                  90° 

      Spessore minimo dell'anima              =    16.00 cm 

      Tensione ultima dell'acciaio       fyd  =   391.30 N/mm² 

      Tensione ultima del calcestruzzo  f1cd  =    12.93 N/mm² 

 

      Applicado Vrsd= 0.9*d*As/st*fyd*(cotgα+ctgΘ)*sinα 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Vrsd =   1994.85 kN 

      area minima di staffe necessaria = 1525.58/1994.9*402.12 = 307.52 

 

      Applicado Vrcd= 0.9*d*b*αc*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      con σ di compressione =  9.40 N/mm² si ha αc = 1.25  

      Resistenza ultima del calcestruzzo Vrcd =   1639.74 kN 

 

 

      Verifica ai momenti torcenti 

 

      Area racchiusa dagli assi medi delle anime e delle solette 

      Area media = ( 190.00+ 140.00)/2* 210.00  =  34650.00 cm² 

 

      Applicado Trsd= 2*Am*As/s*fyd*ctgΘ 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Trsd =  10904.55 kN 

      area minima di staffe necessaria = 1098.55/%10904.55*402.12 =  40.51 

 

      Applicado Trcd= 2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+cotg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Trcd =   7170.70 kN 

 

 

      Controllo area staffe  

      Staffatura minima richiesta 307.52+ 40.51 = 348.03 mm² 

      Area staffe effettiva      φ 16*2 braccia = 402.12 mm²> 348.03 
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Di seguito si riporta l’andamento delle tensioni di esercizio nel calcestruzzo, relative alla 

sezione in esame, indotte nelle diverse fasi dalle azioni coinvolte. 
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      SEZIONE DI APPOGGIO 

 

      Verifica a taglio e torsione (SLU) nella sezione di appoggio. 

 

      Con i carichi fattorizzati per le veriche agli Stati Limite Ultimi 

      si hanno all'appoggio i seguenti valori di sollecitazione. 

 

      Sollecitazione di taglio ultimo             3501.30 kN 

      Sollecitazione di momento torcente ultimo   1090.00 kNm 

      Si ha 

      Larghezza totale della sezione di appoggio      70.00 cm 

      Inclinazione puntone            45°   cotg =  1.000 

      Inclinazione delle staffe       90°    sen =  1.000 

      Tensione ultima dell'acciaio       fyd  =   391.30 N/mm² 

      Tensione ultima del calcestruzzo  f1cd  =    12.93 N/mm² 

      Staffatura totale nella sezione  φ 16 mm  passo 10 cm  a  6 braccia  

 

      Verifica a taglio  

 

      Applicado Vrsd= 0.9*d*As/st*fyd*(cotgα+ctgΘ)*sinα 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Vrsd =   5984.56 kN 

      area minima di staffe necessaria = 3501.30/5984.56 *402.12 = 235.26 

 

      Applicado Vrcd= 0.9*d*b*f'cd*(ctgα+ctgΘ)/(1+ctg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Vrcd =   5739.09 kN 

 

      Verifica ai momenti torcenti 

 

      Area racchiusa dagli assi medi delle anime e delle solette 

      Area media = ( 190.00+ 140.00)/2* 210.00  =  34650.00 cm² 

 

      Applicado Trsd= 2*Am*As/s*fyd*ctgΘ 

         si ricerca la resistenza ultima dell'acciaio 

      Resistenza ultima dell'acciaio     Trsd =  10904.55 kN 

      area minima di staffe necessaria = 1090.00/%10904.55*402.12 =  40.20 

 

      Applicado Trcd= 2*A*t*f'cd*ctgΘ/(1+cotg^2Θ) 

         si ricerca la resistenza ultima del calcestruzzo 

      Resistenza ultima del calcestruzzo Trcd =  15685.91 kN 

 

 

      Controllo area staffe  

      Staffatura minima richiesta 235.26+ 40.20 = 275.46 mm² 

      Area staffe effettiva      φ 16*2 braccia = 402.12 mm²> 275.46 

 

      Controllo bielle compresse del calcestruzzo 

 

3501.30 /5739.09*2 + 1090.00/15685.91 = 0.38<1 cls verificato 

 

 

 

      ARMATURA INFERIORE LONGITUDINALE AGGIUNTIVA ALL'APPOGGIO 
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      Valore del taglio totale                              3501.30 kN  

 

 Numero di trefoli nel bulbo inferiore    n = 28 

  

 Numero di trefoli totali      n = 58 

 

 Forza nel bulbo dovuta alla precompressione   N = 3872.77 KN 

 

 Coefficiente di riduzione forza di precompressione  50% 

 Forza risultante precompressione bulbo   N* = 1936.39 KN 

 

  

      Area necessaria di barre aggiuntive   (3501.30 - 1936.39)/391.30*10 

= 39.99 cm² 

 

      Si dispongono n° 10 barre  φ24 all'appoggio. 
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10.1.3 Verifica delle testate 

Nel successivi paragrafi si analizza lo stato di tensione indotto dal rilascio dei trefoli nella 

zona di testata del cassone del viadotto a doppio binario su luce di 25.00 m.  

Allo scopo di ridurre lo sforzo di precompressione in testata e di limitare le sollecitazioni 

locali che si manifestano nella zona di diffusione della precompressione vengono 

neutralizzati 9+9 trefoli. L’armatura pretesa, nel tratto compreso tra la testata ed una 

sezione posta a circa 1.07m dalla testata stessa (pari a 70 volte il diametro dei trefoli), è 

composta da 58 trefoli da 0.6” (Ap=1.39cmq) e quella corrente da 76 trefoli da 0.6”. 

 

1.1.1.1 Verifica delle tensioni tangenziali 

Si esibisce di seguito il calcolo della forza di scorrimento anime trave - bulbo inferiore 

conformemente con quanto prescritto nella normativa. 

   

Figura 45: Individuazione delle lunghezze di introduzione (Le) e  di trasferimento (Lu) 

 

Lu = lunghezza di trasferimento = 70  = 107 cm; con  pari al diametro massimo del trefolo 

Le = lunghezza di introduzione  = 35   + H0 = 236 cm; con H0 altezza della nervatura (H0 = 

183 cm) 
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Figura 46: Sezione trave a 236cm dal bordo esterno 

 

Con riferimento alla Figura riportata all’inizio del paragrafo è possibile scrivere le equazioni 

di equilibrio alla traslazione in direzione longitudinale del concio A e del concio B, ottenuti 

isolando la testata della trave in corrispondenza di una sezione ubicata ad una distanza 

dalla testata pari alla lunghezza di introduzione Le.  

Il valore della forza di  scorrimento S in prossimità della sezione di attacco tra le anime e il 

bulbo inferiore della trave è pari a: 

 

S = RCa - Fi 

 

in cui Fi è la risultante della precompressione nel bulbo inferiore, mentre RcA è la risultante 

delle tensioni normali nel calcestruzzo, nel concio A, calcolate ad una distanza Le dal bordo 

esterno della trave. 

Il valore della forza di scorrimento S così determinata genera la seguente tensione 

tangenziale media: 

med = S/AT  (dove AT è l’area della sezione orizzontale delle anime nel tratto Le). 

Il valore della tensione tangenziale con cui effettuare le verifiche è pari a: 

max = 1.2 x med. 

 

La verifica delle tensioni tangenziali è condotta considerando l’effetto dei 58 trefoli che 

partono dalla testata (di questi, 28 sono collocati nel bulbo inferiore della trave). 
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Calcolo della risultante della precompressione nel bulbo inferiore 

La risultante relativa ai trefoli ubicati nel bulbo vale: 

Fi = NtrB x Atr x p  

Dove: 

NtrB  =  28               (numero di trefoli del bulbo inferiore della trave) 

Atr  = 139 mm2      (area del singolo trefolo) 

spi = 1350 N/mm2  (tensione iniziale di tesatura) 

 

Risulta pertanto che la risultante della precompressione nel bulbo inferiore della trave è 

pari a: 

 

Fi = 28 x 139 x 1350/1000 = 5254 kN 

 

Caratteristiche geometriche della nervatura 
 

AidA(1)=0.70 m2; area nervature  

ynA(1)=1.33 m; distanza baricentro area nervature da intradosso trave 

 

Calcolo della tensione normale risultante nel calcestruzzo 
 

Per il calcolo delle risultanti delle tensioni normali si considera lo stato tensionale dovuto 

alla precompressione indotta dai 58 trefoli e agente sulla sezione posta alla distanza di 

2.36 m dal bordo trave (Le). Tale stato è definito da un diagramma di tensioni normali nel 

quale si ha: 

S=3.45N/mm2  (estradosso) 

I=18.43N/mm2 (intradosso) 

 

Sulla base di tale diagramma si ricava: 

(YnA)=8.94N/mm2; tensione normale nel baricentro della nervatura 

da cui: 

RCa = (YnA) x Anervatura= 8.94 x 0.70 x 103 = 6260 kN; risultante delle tensioni normali nel 

concio A 
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Sforzo di scorrimento 
 

Lo sforzo di scorrimento bulbo/zona superiore è dato dall’espressione: 

S= 6260 kN - 5254 kN = 1006 kN  

 

Lo scorrimento si esercita su un’area (sezione orizzontale dell’area di contatto concio A-

concio B relativa al tratto che va dall’estremità della trave a 2.36m dal bordo trave) pari a: 

AT = 0.682 m2   

Si ha pertanto: 

med = 1006 / 0.682 /1000 = 1.48 N/mmq 

max = 1.2 x med = 1.77 N/mmq 

 

Deve risultare: 

max  c1(RcKj)   max =1.77 N/mmq  c1(RcKj) = 5.79 N/mmq 

 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

Le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo all’atto del tiro sono riportate nel prospetto 

di seguito: 

 

Proprietà meccaniche all'atto del tiro       

Resistenza cilindrica caratteristica cls all'atto del tiro fcKj 41.66 N/mm2 

Resistenza cubica caratteristica cls all'atto del tiro RcKj 50.19 N/mm2 

Resistenza a trazione caratteristica cls all'atto del tiro fctKj 2.57 N/mm2 

Resistenza di aderenza cls all'atto del tiro RcKj 5.79 N/mm2 
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1.1.1.2 Fenomeno di “BURSTING”  

Si procede di seguito al calcolo dell’armatura trasversale in corrispondenza delle testate 

delle travi, al fine di evitare fenomeni fessurativi legati alle tensioni di trazione, o ‘bursting 

stresses’, relative al trasferimento della forza di precompressione sul calcestruzzo. Tale 

armatura è da ripartire su una lunghezza di 0,5-0,7 Lu, essendo Lu pari alla lunghezza di 

trasferimento (= 70, con  pari al diametro massimo del trefolo), a partire dalle estremità 

dei trefoli. Si ricorda che per un singolo gruppo di trefoli le forze di fenditura dei fili interni si 

elidono vicendevolmente e, in tal modo, il contributo allo sforzo di fenditura è offerto solo 

dai trefoli esterni. 

Nel caso di un gruppo di trefoli che presenta un massimo di tre fili sul perimetro esterno la 

forza  complessiva di fenditura vale: 
 

F=3 x ZS  

in cui ZS, forza di fenditura del singolo trefolo, vale: 
 

ZS=1.5 x (0.25 x Pbarra) 

con: 

Pbarra= Atr x spi  

con spi pari alla massima tensione nei cavi al momento del rilascio. 

Nota la forza complessiva di fenditura, si ricava l’armatura Aa necessaria ad assorbire tale 

sforzo, assumendo la tensione a pari a 220N/mm2 per limitare le fessurazioni e facilitare 

l’ancoraggio: 

Aa = F / a  

Le grandezze sopra citate sono valutate nel prospetto riportato di seguito: 

 

FENOMENO DI 'BURSTING'       

Diametro nominale trefoli  15.2 mm 

Lunghezza di trasferimento Lu 1067 mm 

Area singolo trefolo Atr 139 mm2 

Tensione iniziale di tesatura spi 1350 N/mm2 

Trazione iniziale trefolo Pbarra 187.65 kN 

Forza di fenditura singolo trefolo Zs 70.37 kN 

Numero fili sul perimetro esterno n 3  - 

Forza complessiva di fenditura F 211.11 kN 

Tensione di fenditura a 220 N/mm2 

Armatura trasversale di calcolo Aa 9.60 cm2 

Lunghezza di ripartizione armatura La 75 cm 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

141 di 180 

 

 

 

Sulla base dei calcoli sopra riportati, si utilizzano staffe 10/10 da distribuire su una 

lunghezza: 

L = 0.7xLu=0.7x70  80 cm per i trefoli che partono dalla testata. 

L(2)= 0.7xLu=0.7x70  80 cm per i 9+9 trefoli che partono dalla sezione L=260cm dalla 

testata 

 

1.1.1.3 Fenomeno di “SPALLING”  

Si procede di seguito al calcolo dell’armatura trasversale in corrispondenza di zone 

marginali delle testate delle travi, al fine di evitare fenomeni fessurativi legati a tensioni di 

trazione di bordo, o ‘spalling stresses’, relative alla diffusione della precompressione sul 

calcestruzzo. 

Il valore della forza di spalling Fsp si può esprimere, in funzione dell’eccentricità specifica 

e/H, mediante la seguente formula: 

P
He

P
FSp 03.0

/21

015.0


−
=  

nella quale “P” è lo sforzo totale di precompressione e vale: 

P = ntr x Atr x spi  

Si ha pertanto: 

Fsp = 0.03 X P  

La forza Fsp è assorbita da un’armatura Aa posta in prossimità della testata della trave, 

ricavata assumendo la tensione a pari a 220 N/mm2: 

Aa = Fsp / a 

Le grandezze sopra citate sono valutate nel prospetto riportato di seguito: 

 

FENOMENO DI 'SPALLING'       

Diametro nominale trefoli  15.2 mm 

Area singolo trefolo Atr 139 mm2 

Tensione iniziale di tesatura spi 1350 N/mm2 

Trazione iniziale trefolo Pbarra 187.65 kN 

Numero trefoli ntr 58  -  

Trazione totale trefoli P 10883.7 kN 

Forza di spalling Fsp 326.51 kN 

Tensione  a 220 N/mm2 

Armatura trasversale di calcolo Aa 14.84 cm2 
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1.1.1.4 Fenomeno di “SPREADING”  

Si procede di seguito al calcolo dell’armatura trasversale in corrispondenza delle testate 

delle travi, al fine di evitare fenomeni fessurativi legati alle tensioni di trazione in direzione 

ortogonale al cavo, relative alla diffusione (“spreading”) della forza di precompressione sul 

calcestruzzo secondo traiettorie inclinate rispetto all’asse del cavo di precompressione di 

un angolo pari a  che può essere considerato uguale a 34°. Tale armatura è da ripartire 

su una lunghezza pari alla lunghezza di diffusione. 

La forza totale T che deve provvedere ad assorbire l’armatura trasversale da calcolare è 

funzione dello scorrimento S calcolato in precedenza. 

Per la totalità dei trefoli che partono dalla testata risulta che la forza T è pari a: 

T = S x tan 

La forza T è assorbita da un’armatura Aa posta in prossimità della testata della trave, 

ricavata assumendo la tensione a pari a 220 N/mm2: 

Aa = T / a  

da distribuire sulla lunghezza L: 

0<L< Le 

con: 

Le = lunghezza di introduzione (distanza dalla testata alla quale il diagramma delle tensioni 

nel calcestruzzo ha un andamento lineare) = 35  + H0; calcolata in precedenza. 

Le grandezze sopra citate sono valutate nel prospetto riportato di seguito: 

 

FENOMENO DI 'SPREADING'       

Diametro nominale trefoli  15.2 mm 

Area singolo trefolo Atr 139 mm2 

Tensione iniziale di tesatura spi 1350 N/mm2 

Numero trefoli del bulbo inferiore ntr_bulbo 28  -  

Precompressione risultante trefoli nel bulbo infer. Fpr 5254.2 kN 

Tensione normale nel baricentro della nervatura n 8.94 N/mm2 

Area della nervatura AA 700000 mm2 

Risultanti delle tensioni normali nella nervatura RA 6258.00 kN 

Forza di scorrimento S 1003.80 kN 

Inclinazione traiettoria di diffusione  0.593 rad 

Tangente dell'angolo di diffusione tan 0.67  -  

Forza totale staffatura  T 677.07 kN 

Tensione  a 220 N/mm2 

Armatura trasversale di calcolo Aa 30.78 cm2 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

143 di 180 

 

 

 

Distanza tra il bulbo inf. e il lembo superiore della trave H0 183 cm 

Lunghezza di introduzione (distribuzione armatura) Le 236 cm 

 

 

1.1.1.5 Calcolo delle armature a staffe  

Nella zona compresa tra la testata e l’appoggio l’area di staffe necessaria è legata al solo 

fenomeno di “spreading” e vale: 
 

A1,St = Aa_spreading / Le = 30.78 / 2.36 = 13 cm2/m 
 

In appoggio si ha: 

ESt,1St,2 AAA +=  

in cui AE è l’area di staffe necessaria ad assorbire il taglio dei carichi esterni ed è uguale a:  
 

 AE = e x b/a = 55 cm2/m 

Nel calcolo precedente la tensione a è stata assunta uguale a 195N/mm2 per tener conto 

di eventuali fenomeni di fatica. 
 

Risulta pertanto: 

A2,St = 70 cm2/m  
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10.2 TRAVERSI 

10.2.1 Sollecitazioni agenti e verifiche 

Si riportano di seguito le sollecitazioni flettenti e di taglio indotte nei traversi, e le rispettive 

verifiche eseguite sulla sezione più critica. 

 

        SEZIONE  VERIFICA TRASVERSO 

 

        Caratteristiche geometriche ed inerziali 

 

        Trave isolata                solo cls      cls+cavi 

        Area                        mq 0.6300        0.6417 

        posiz. baricentro dal fondo m  0.9000        0.8991 

        Momento di inerzia          m4 0.1701        0.1835 

        Modulo di res. sup.         m3 0.1890        0.2037 

        Modulo di res. inf.         m3 0.1890        0.2041 

        Modulo di resist.   (C)     m3               3.7391 

 

        Trave + soletta collaborante 

        Area                        mq 1.2596        1.2713 

        posiz. baricentro dal fondo m  1.4098        1.4047 

        Momento di inerzia          m4 0.5007        0.5142 

        Modulo di res. sup. (T)     m3 1.2833        1.3006 

        Modulo di res. inf. (T)     m3 0.3552        0.3660 

        Modulo di res. sup. (S)     m3 0.7946        0.8093 

        Modulo di res. inf. (S)     m3 1.2833        1.3006 

        Modulo di resist.   (C)     m3               0.9270 

 

        Area della soletta più eventuali dalles 

        utilizzata per il calcolo dei pesi        mq 0.7200 

        altezza della trave                       cm 180.00 

        altezza della trave + soletta             cm 204.00 

        Pos. del baricentro cavi dal fondo        cm  85.00 

 

        (T)=moduli di resistenza della trave prefabbricata 

        (S)=moduli di resistenza della soletta di finitura 

        (C)=modulo di resistenza al baricentro dei cavi 

 

        Armatura di precompressione 

 

        Nella sezione in esame sono presenti n°  2 strati di cavi 

 

        strato n°  1   7 cavi da 3/5''   a cm   20.00  dal fondo 

        strato n°  2   7 cavi da 3/5''   a cm  150.00  dal fondo 

 

        Per un totale di n°  14 cavi 
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        PERDITE DI PRECOMPRESSIONE DOVUTE A RILASSAMENTO, RITIRO, 

        VISCOSITA' 

 

        La perdita dovuta a viscosità è indicata per la sezione 

        sottoposta alle sole forze dovute ai carichi permanenti 

        più la precompressione, con la sigma del calcestruzzo 

        calcolata al livello del baricentro dei cavi. 

 

        Valore di σc al baricentro dei cavi            5.01 N/mm² 

 

        Perdita dovuta a ritiro                       61.80 N/mm² 

        Perdita dovuta a viscosità                    96.53 N/mm² 

        Perdita dovuta a rilassamento                 33.75 N/mm² 

                                                  --------- 

        Caduta di tensione totale calcolata          192.08 N/mm² 

 

        deve essere: 

                  σsp= 1350.00 - 192.08 = 1157.92 < 1336.00 N/mm² 

        Caduta di tensione totale assunta            192.08 N/mm² 

        percentuale di caduta sul valore iniziale     14.23% 

 

        La caduta del valore di precompressione da applicare in 

        percentuale alle diverse fasi di carico assume il seguente 

        valore: 

          P =    -375.67 kN 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 1 e 2    4.91 cm 

          braccio per il calcolo dei momenti fasi 3 e 4   55.47 cm 

 

 

        SOLLECITAZIONI PER RITIRO DIFFERENZIALE. 

 

        Le sollecitazioni per ritiro differenziale calcolate con 

        la formula indicata assumono i seguenti valori: 

          S =       0.00 kN 

          M =       0.00 kNm 

 

 

        SOLLECITAZIONI DI PRECOMPRESSIONE 

 

        Area totale dei trefoli                 19.56 cm² 

          P =     19.56* 1350/10          =   2640.33 kN 

          M =   2640.33*(0.8500 - 0.8991) =   -194.40 kNm 

 

 

        Le sollecitazioni per le fasi da 1 a 4 sono indicati alle 

        tabelle precedenti. 
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      SEZIONE n°  1 

 

       

      VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO - SLE 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Sollecit│ Assiale│ Momenti ││ σTinf │ σTsup │ σCavi │ σSinf │ σSsup │ 

│        │   kN   │   kNm   ││ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ N/mm² │ 

│Scasser.│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Precomp.│ 2640.33│  -129.60││   4.75│   3.48│   4.15│   0.00│   0.00│ 

│P.propr.│        │    70.88││  -0.35│   0.35│  -0.02│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   4.40│   3.83│   4.13│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│I Fase  │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│cadute  │ -375.67│    18.44││  -0.68│  -0.49│  -0.59│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   3.73│   3.33│   3.54│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│II Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Get.sol.│        │    81.00││  -0.40│   0.40│  -0.02│   0.00│   0.00│ 

│totale  │        │         ││   3.33│   3.73│   3.52│   0.00│   0.00│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│III Fase│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Finiture│        │  -840.00││   2.29│  -0.65│   0.91│  -0.65│  -1.04│ 

│totale  │        │         ││   5.62│   3.08│   4.42│  -0.65│  -1.04│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│IV Fase │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Acciden.│        │   900.00││  -2.46│   0.69│  -0.97│   0.69│   1.11│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

│Tensioni│        │         ││       │       │       │       │       │ 

│finali  │        │         ││   3.17│   3.77│   3.45│   0.05│   0.07│ 

│        │        │         ││       │       │       │       │       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per il calcestruzzo 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Verifica delle tensioni finali nei cavi 

 

  Applicando la seguente formula si ha: 

 

  σtr = (σi-σcad)∙(1-µ∙Af(1/Ac+e²/Ic) = 1147.13 N/mm²  

  con e=baricentro sezione -baricentro trefoli. 

 

  La verifica delle tensioni di esercizio per i cavi 

  risulta soddisfatta. 

 

 

  Con carichi accidentali ridotti per la verifica a fessurazione 

       si ha al lembo inferiore   σTinf =  0.00 N/mm²  

  La verifica di fessurazion risulta soddisfatta. 
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N.B.  Le σ negative indicano tensioni di trazione 

      σT    = sollecitazioni della trave c.a.p.  

      σS    = sollecitazioni delle fibre della soletta  

      σCavi = sollecitazioni del cls al baricentro dei cavi 

 

 

  Con i carichi adottati per il calcolo agli SLU si ha: 

                         al lembo inferiore    σTinf =   0.00 N/mm² 

                         al lembo superiore    σTsup =   0.00 N/mm² 

 

 

 

     VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI - SLU 

 

     Verifica a pressoflessione 

 

     Tensioni di calcolo 

     Acciaio armonico:      fyd = 1860 /  1.15 =    1617.39 N/mm² 

     Calc. soletta   :      fcd = 0.47 * 45.00 =      21.15 N/mm² 

 

     Area armature situate in zona tesa:               9.78 cm² 

     Baricentro armature tese:                        20.00 cm 

     Sforzo di trazione ultimo nell'acciaio: 

                       9.78 *  1617.39 /10000  =   1581.65 kN 

 

     Altezza rettangolo resistente equivalente: 

              1581.65 /(   21.15* 300.00*0.8)  =      3.12 cm 

     Braccio forze interne: 

                    204.00 -   3.12/2 - 20.00  =    182.44 cm 

 

     Momento di rottura =   1581.65*182.44/100 =   2885.59 kNm 

 

     Per la ricerca del valore dei momenti esterni si fattorizzano 

     i momenti trovati per la condizione di SLE. 

 

     Momento SLU                               =    376.04 kNm 

 

     Coeff. di sicurezza  =  2885.59/   376.04 =    7.67 

 

     A favore di sicurezza si trascura il contributo delle armature 

     lente aggiuntive poste nella zona inferiore della trave. 
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10.3 SOLETTA  

Si riportano nei paragrafi successivi i risultati ottenuti sulla soletta in calcestruzzo di 

impalcato, in termini di sollecitazioni agenti. Le verifiche sono state eseguite secondo i 

criteri esposti in precedenza per gli elementi strutturali in c.a., trascurando in favore di 

sicurezza la presenza delle predalles. Relativamente alle verifiche in esercizio non è stata 

considerata l’azione di peso proprio della soletta, in quanto agente sulle predalles in fase di 

getto. 

10.3.1 Sollecitazioni agenti e verifiche 

1.1.1.6 Modello di calcolo e analisi dei carichi 

L’analisi ha interessato la sezione di incastro dello sbalzo terminale della soletta, in quanto 

soggetta alle condizioni più gravose, ed è stata dunque eseguita considerando lo schema 

semplice di trave a mensola.   

Di seguito si riporta lo schema statico adottato e le azioni coinvolte nell’analisi. I valori 

riportati nel prospetto di seguito fanno riferimento a una striscia di calcolo di larghezza pari 

a 1m. 

 

Figura 47: Schema statico di calcolo e carichi agenti 
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Luce di calcolo mensola Ls 2.20 m 

Peso proprio soletta  g1 7.75 kN/m 

Peso massetto g2 1.25 kN/m 

Peso cordolo g2 5.00 kN/m 

Peso barriera antirumore g2 16.00 kN 

Peso veletta g2 6.25 kN 

Carico accidentale su marciapiede q1 10.00 kN/m 

Azione del vento sulla barriera q6 2.50 kN/m 

 

1.1.1.7 Analisi delle sollecitazioni ed armature della soletta 

Si riportano di seguito i contributi dei singoli casi di carico in termini di sollecitazioni 

all’incastro: 
 

SOLLECITAZIONI INDOTTE DALLE AZIONI CARATTERISTICHE       

Momento di incastro dovuto al peso proprio Mg1 -18.76 kNm 

Momento di incastro dovuto ai carichi permanenti (massetto e cordolo) Mg2 -8.53 kNm 

Momento di incastro dovuto alla barriera antirumore Mg2 -32.00 kNm 

Momento di incastro dovuto alla veletta Mg2 -13.75 kNm 

Momento di incastro dovuto al carico accidentale sul marciapiede Mq1 -9.52 kNm 

Momento di incastro dovuto al vento sulla barriera Mq6 -37.38 kNm 

Sforzo normale di trazione sulla soletta dovuto al vento sulla barriera Nq6 -12.83 kN 

 

Dalla combinazione delle azioni agli Stati Limite, si deducono le seguenti sollecitazioni di 

progetto in corrispondenza della sezione di incastro. 

 

SOLLECITAZIONI SLE       

Momento di incastro SLE - combinazione caratteristica rara 1 MSLE.R -99.28 kNm 

Sforzo normale di incastro SLE - combinazione caratteristica rara 1 NSLE.R -12.83 kN  

Momento di incastro SLE - combinazione frequente 1 MSLE.F -72.97 kNm 

Sforzo normale di incastro SLE - combinazione frequente 1 NSLE.F -6.41 kN  

Momento di incastro SLE - combinazione quasi permanente MSLE.QP -54.28 kNm 

Sforzo normale di incastro SLE - combinazione quasi permanente NSLE.QP 0.00 kN  

 

SOLLECITAZIONI SLU       

Momento di incastro SLU - combinazione critica MSLU -165.72 kNm 

Sforzo normale di incastro SLU - combinazione critica NSLU -19.24 kN  
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Si impiegano: 

Armatura superiore  118/10 

Armatura inferiore  116/20 

 

1.1.1.8 Verifiche 

Si riportano di seguito le verifiche strutturali relative alla sezione di calcolo considerata per 
la soletta in esame.  

Come anticipato, le verifiche sono state eseguite secondo i criteri esposti in precedenza 
per gli elementi strutturali in c.a., trascurando in favore di sicurezza la presenza delle 
predalles. Relativamente alle verifiche in esercizio non è stata considerata l’azione di peso 
proprio della soletta, in quanto agente sulle predalles in fase di getto. 
 

  
 

 

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO 
  
 Forma  del  Dominio: Poligonale 

 Classe Conglomerato: C32/40 

  

 N°vertice: X [cm] Y [cm] 

  

  1 -50.0 0.0 

  2 -50.0 25.0 

  3 50.0 25.0 

  4 50.0 0.0 

  

DATI BARRE ISOLATE 
  
 N°Barra X [cm] Y [cm] DiamØ[mm] 

   1 45.2 4.8 16 

  2 -45.2 4.8 16 

  3 45.1 20.1 18 

  4 -45.1 20.1 18 
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 DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE 
  
  N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre 
 N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione 
 N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione 
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione 
 Ø Diametro in mm delle barre della generazione 
  

 N°Gen. N°Barra Ini. N°Barra Fin. N°Barre Ø 

  

  1 1 2 3 16 

  2 3 4 8 18 

  

  

ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+  se di compressione) 
 Mx Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez. 
 My Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez. 
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y 
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x 
  

N°Comb. N Mx My Vy Vx 

  

  1 -19.24 -165.72 0.00 0.00 0.00 

  

COMB. RARE/FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  

 N°Comb. N Mx My 

  

  1 -12.83 -99.28 (-42.61) 0.00 (0.00) 

  

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
  
 N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione) 
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) 
  con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 

  N°Comb. N Mx My 

  

  1 0.00 -54.28 (-42.83) 0.00 (0.00) 
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RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate 
  
 Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.0  cm 

 Interferro netto minimo barre longitudinali: 8.3 cm 

  

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
 Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
 N Sn Sforzo normale allo snervamento [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione) 
 Mx Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Sn Momento di snervamento [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 N Ult Sforzo normale ultimo [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.) 
 Mx Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia 
 My Ult Momento flettente ultimo [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia 
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult,My Ult) e (N,Mx,My) 
          Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
 As Tesa Area armature [cm²] in zona tesa (solo travi). Tra parentesi l'area minima di normativa 

  

N°Comb Ver N Sn Mx Sn My Sn N Ult Mx Ult My Ult Mis.Sic. As Tesa 

  

  1 S -19.24 -170.67 -0.67 -19.23 -177.57 0.00 1.072 25.4(4.5)   

  

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
 ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
 ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
 Xc max Ascissa  in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
 Xs min Ascissa  in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.) 
 Xs max Ascissa  in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.) 

  

N°Comb ec max ec 3/7 Xc max Yc max es min Xs min Ys min es max Xs max Ys max 

  

  1 0.00350 -0.00340 -50.0 0.0 0.00073 -45.7 4.3 -0.00976 45.6 20.6 

  

  

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA 
  
 a, b, c Coeff. a, b, c  nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen. 
 x/d Rapp. di duttilità a rottura in presenza di sola fless.(travi) 
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
  
N°Comb a b c x/d C.Rid. 
  

  1 0.000000000 -0.000643538 0.003500000 ---- ---- 

 

 COMBINAZIONI RARE/FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE 
  
 Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata 
 Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa] 
 Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
 Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa] 
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 Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
 Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre 
 As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure 
 D barre Distanza tre le barre tese [cm] ai fini del calcolo dell'apertura fessure 
 Beta12 Prodotto dei coeff. di aderenza delle barre Beta1*Beta2 
  

N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. D barre Beta12 

  

  1 S 10.99 50.0 0.0 -225.7 -35.5 20.6 800 25.4 10.1 1.00   

  

COMBINAZIONI RARE/FREQUENTI IN ESERCIZIO -  APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96] 
  
  La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm 
 Ver. Esito della verifica 
 S1 Massima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione non fessurata 
 S2 Minima tensione [Mpa] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione fessurata 
 k2 = 0.4  per barre ad aderenza migliorata  
 k3 = 0.125 per flessione e presso-flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica 
 Ø Diametro [mm] medio delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff  
 Cf Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa 
 Psi  = 1-Beta12*(Ssr/Ss)² = 1-Beta12*(fctm/S2)² = 1-Beta12*(Mfess/M)²  [B.6.6 DM96] 
 e sm  Deformazione unitaria media tra le fessure [4.3.1.7.1.3 DM96]. Il valore limite = 0.4*Ss/Es è tra parentesi  
 srm Distanza media tra le fessure [mm] 
 wk Valore caratteristico [mm] dell'apertura fessure = 1.7 * e sm * srm . Valore limite tra parentesi 
 MX fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm] 
 MY fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm] 
  

Comb. Ver S1 S2 k3 Ø Cf Psi e sm srm wk Mx fess My fess 

  

  1 S -7.2 0 0.125 18 35 0.816 0.00092 (0.00045) 119 0.186 (0.20) -42.61 0.00   

  

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE 
  
N°Comb Ver Sc max Xc max Yc max Sf min Xs min Ys min Ac eff. As eff. D barre Beta12 

  

  1 S 6.03 50.0 0.0 -122.1 -35.5 20.6 800 25.4 10.1 0.50   

  

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96] 
  
Comb. Ver S1 S2 k3 Ø Cf Psi e sm srm wk Mx fess My fess 

  

  1 S -3.9 0 0.125 18 35 0.689 0.00042 (0.00024) 119 0.085 (0.20) -42.83 0.00   
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10.4 VERIFICA A SOLLEVAMENTO DELL’IMPALCATO 

Il sollevamento dell’impalcato per una eventuale sostituzione degli apparecchi d’appoggio 

avviene tramite martinetti disposti ai lati di ciascuna delle travi, in asse con gli appoggi, 

pertanto lo schema di vincolo dell’impalcato rimane invariato, rispetto a quanto previsto in 

fase di esercizio. Gli elementi strutturali coinvolti, non subendo variazioni nella 

configurazione di carico e nello schema statico, risultano pertanto verificati anche in 

condizioni di sollevamento dell’impalcato. 

Si mostrano di seguito i punti di applicazione dei martinetti per il sollevamento 

dell’impalcato. 

 

Figura 48: Punti di applicazione martinetti per il sollevamento dell’impalcato 
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10.5 VERIFICA A SOLLEVAMENTO, STOCCAGGIO E TRASPORTO TRAVI 

10.5.1 Verifica a  sollevamento  

 

Figura 49: Modalità di sollevamento e stoccaggio 

 

Nella figura seguente è riportato l’andamento dello sforzo di precompressione lungo la 

trave. 
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La verifica a sollevamento è stata condotta considerando: 

• un incremento del 10% del peso proprio 

• un decremento del 10% del peso proprio 

• un incremento del 50% del peso proprio, in accordo con quanto prescritto nel 

CCOC 

L’andamento delle tensioni ai lembi della trave è rappresentato nel diagramma seguente. 

 

Si ricava: 

daN/cmq 400
457.0

180

83.055.0
Rckj

tot,SUP
=




  

 

 

 

 

 

Tensioni ai lembi della trave in fase di sollevamento 

Rckj=400 daN/cmq

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

X [m]


[K

g
/c

m
q

]

ssup (PPx1.1)

sinf (PPx1.1)

sinf  adm   

ssup  adm  

ssup (PPx1.5)

sinf (PPx1.5)

ssup (PPx0.90)

sinf    (PPx0.90)



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Impalcato in c.a.p. L = 25.00 m - Relazione di calcolo 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

VI.01.17.001 

REV. 

A 

PAGINA 

157 di 180 

 

 

 

10.5.2 Verifica a  stoccaggio  

La verifica a stoccaggio è stata condotta considerando: 

• un incremento del 10% del peso proprio 

• un decremento del 10% del peso proprio 

L’andamento delle tensioni ai lembi della trave è rappresentato nel diagramma seguente. 

 

Si ricava: 

daN/cmq 370
457.0

169

83.055.0
Rckj

tot,SUP
=




  

 

 

 

 

Tensioni ai lembi della trave in fase di stoccaggio 

Rckj=370daN/cmq
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10.5.3 Verifica a trasporto 

 

Figura 50: Modalità di trasporto 

 

La verifica a trasporto è stata condotta considerando: 

• un incremento del 10% del peso proprio 

• un decremento del 10% del peso proprio 

• un incremento del 30%del preso proprio, in accordo con quanto prescritto nel 

CCOC 

L’andamento delle tensioni ai lembi della trave è rappresentato nel diagramma seguente. 
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Da cui si ricava: 

daN/cmq 390
457.0

176

83.055.0
Rckj

tot,SUP
=




  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tensioni ai lembi della trave durante il trasporto 

Rckj=390daN/cmq
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10.6 VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ DELL’IMPALCATO 

10.6.1 Deformazioni nel piano verticale 

Si mostrano di seguito gli spostamenti verticali massimi della struttura registrati in presenza 

dei treni di carico LM71 ed SW/2, incrementati con il corrispondente coefficiente dinamico 

e con il coefficiente a. 

 

Figura 51: Spostamenti dir.-z della struttura in presenza dei treni di carico (m) 

 

Considerando la luce libera dell’impalcato, pari a 22.80m; lo spostamento massimo 

registrato, pari a 0.0153m, risulta inferiore al limite consentito, pari a 22.80m/600 = 

0.038m. La verifica risulta pertanto soddisfatta. 

 

10.6.2 Deformazioni torsionali 

Il massimo sghembo misurato su una lunghezza di 3m non eccede il valore limite prescritto 

dalla normativa. Di seguito si mostra la sintesi della verifica effettuata. 

 

L D1 D2 y=(D2-D1)/L yLIM 

Distanza base di 
misurazione 

Massima differenza 
trasversale di spostamento  

dei binari al punto '0' 

Massima differenza  trasversale 
di spostamento dei binari alla 

distanza base 

Valore di 
progetto 

Valore 
limite 

 [ m ]  [ m ]  [ m ]  [mm/m]  [ mm/m ] 

3 0.0000 0.0006 0.6mm/3m 3mm/3m 
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10.6.3 Stato limite per il comfort dei passeggeri 

La massima freccia valutata in asse al binario, considerando un solo binario carico da un 

singolo modello LM71 con il relativo incremento dinamico e con il coefficiente a, risulta pari 

a 0.008m, valore inferiore al limite imposto per il comfort dei passeggeri, pari a 

22.80m/1000 = 0.0228m.  

Nella vista del modello riportata di seguito, si mostrano i valori di inflessione in asse binario 

in corrispondenza del caso di carico descritto. 

 

Figura 52: Spostamenti dir.-z della struttura in presenza del treno LM71 sul singolo binario (m) 

 

10.6.4 Deformazioni nel piano orizzontale 

Considerando la presenza del treno di carico LM71 e SW/0 (con i concetti di 

contemporanetà descritti in precedenza), incrementato con il corrispondente coefficiente 

dinamico e con il coefficiente α, l’azione del vento, la forza centrifuga e la forza laterale 

(serpeggio), l’inflessione nel piano orizzontale dell’impalcato produce un raggio di curvatura 

R=L2/8 h superiore al minimo consentito dalla normativa, pari a 6000m per velocità di 

progetto comprese tra i 120 e i 200km/h. Nella formula di calcolo del raggio di curvatura, L 

rappresenta la luce dell’impalcato, pari a 22.80m e h la freccia orizzontale sotto i carichi 

sopra indicati, desunta dal modello di calcolo e pari a 0.0025m. 

Per quanto riguarda la variazione angolare prodotta dall’inflessione nel piano orizzontale 

dell’impalcato, quella registrata nel modello, pari a 0.0004rad, risulta inferiore al limite 

superiore imposto dalla normativa e pari a 0.0020rad, per velocità di progetto comprese tra 

i 120 e i 200km/h. 
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11 REAZIONI SUGLI APPOGGI 

Si riporta di seguito la sintesi degli scarichi espletati dagli appoggi d’impalcato sulle 

sottostrutture, relativamente ai due lati, fisso e mobile, per ciascuna delle condizioni di 

carico elementari analizzate e per la condizione sismica. Le grandezze che figurano nella 

Tabella di seguito fanno riferimento alle seguenti azioni trasmesse dagli appoggi: 

 

N: Reazione verticale (positiva, se diretta verso l’alto) 

Ht: Reazione orizzontale, in direzione trasversale rispetto all’asse del viadotto 

Hl: Reazione orizzontale, in direzione parallela all’asse del viadotto 

 

Si riporta di seguito lo schema di vincolo adottato per l’impalcato in esame in cui si segnala 

la numerazione assegnata per gli appoggi. 

 

 Figura 53: Schema dei vincoli di appoggio dell’impalcato 
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Sigla Tipologia N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl

 -  - kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN

G1 Carichi permanenti strutturali 794.5 0.0 0.0 792.4 0.0 0.0 792.4 0.0 0.0 794.5 0.0 0.0

G2 (G2,1+G2,2+G2,3+G2,4) Carichi permanenti non strutturali 688.2 0.0 0.0 640.1 0.0 0.0 640.3 0.0 0.0 688.8 0.0 0.0

Q3,a B1-SW2 Avviamento treno -36.1 0.0 0.0 -37.2 43.1 403.1 -31.8 43.1 421.9 -26.6 0.0 0.0

Q3,a B1-LM71 Avviamento treno -39.7 0.0 0.0 -41.0 47.4 443.5 -35.0 47.4 464.0 -29.3 0.0 0.0

Q3,a B2-LM71 Avviamento treno 29.3 0.0 0.0 35.0 47.4 -464.0 41.0 47.4 -443.5 39.7 0.0 0.0

Q3,f B1-SW2 Frenatura treno 38.2 0.0 0.0 39.5 -45.7 -427.6 33.7 -45.7 -447.4 28.2 0.0 0.0

Q3,f B1-LM71 Frenatura treno 24.0 0.0 0.0 24.8 -28.8 -268.8 21.2 -28.7 -281.2 17.7 0.0 0.0

Q3,f B2-LM71 Frenatura treno -17.7 0.0 0.0 -21.2 -28.7 281.2 -24.8 -28.8 268.8 -24.0 0.0 0.0

Q4 B1-SW2 Azione centrifuga -121.7 0.0 0.0 -47.0 93.1 6.8 40.5 92.6 -6.8 128.2 0.0 0.0

Q4 B1-LM71 Azione centrifuga -135.0 0.0 0.0 -51.3 102.8 7.8 45.4 102.4 -7.8 140.9 0.0 0.0

Q4 B2-LM71 Azione centrifuga -141.0 0.0 0.0 -45.4 102.4 7.8 51.3 102.9 -7.8 135.1 0.0 0.0

Q5 B1-SW2 Serpeggio -19.4 0.0 0.0 -7.1 25.1 2.3 7.1 25.1 -2.3 19.4 0.0 0.0

Q5 B1-LM71 Serpeggio -21.3 0.0 0.0 -7.8 27.6 2.5 7.8 27.6 -2.5 21.3 0.0 0.0

Q5 B2-LM71 Serpeggio -21.3 0.0 0.0 -7.8 27.6 2.5 7.8 27.6 -2.5 21.3 0.0 0.0

Q6 Vento -210.4 0.0 0.0 -75.3 201.8 15.0 73.4 201.7 -15.0 212.2 0.0 0.0

LM71_B1 Traffico ferroviario -11.6 0.0 0.0 292.6 0.0 0.0 574.5 0.0 0.0 810.9 0.0 0.0

LM71_B2 Traffico ferroviario 815.6 0.0 0.0 568.6 0.0 0.0 290.5 0.0 0.0 -11.5 0.0 0.0

SW2_B1 Traffico ferroviario -9.2 0.0 0.0 322.3 0.0 0.0 639.9 0.0 0.0 923.0 0.0 0.0

A_Gk Resistenze parassite 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 8.9

A_Qk Resistenze parassite 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 33.4

APPOGGIO 3 APPOGGIO 4 APPOGGIO 2 CASI DI CARICO APPOGGIO 1 

 

Sigla Tipologia Descrizione N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl

 -  -  - kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN

SismaX - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione longitudinale 0.0 0.0 0.0 -523.0 0.0 4880.0 -523.0 0.0 4880.0 0.0 0.0 0.0

SismaY - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione trasversale -1540.0 0.0 0.0 0.0 2663.0 0.0 0.0 2663.0 0.0 1540.0 0.0 0.0

SismaZ - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione verticale -193.0 0.0 0.0 -192.0 0.0 0.0 -192.0 0.0 0.0 -193.0 0.0 0.0

CASI DI CARICO APPOGGIO 1 APPOGGIO 2 APPOGGIO 3 APPOGGIO 4

 

Tabella 5: Scarichi espletati dagli appoggi per le singole condizioni di carico – Lato fisso 
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Sigla Tipologia N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl

 -  - kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN

G1 Carichi permanenti strutturali 794.5 0.0 0.0 792.4 0.0 0.0 792.4 0.0 0.0 794.5 0.0 0.0

G2 (G2,1+G2,2+G2,3+G2,4) Carichi permanenti non strutturali 688.3 0.0 0.0 640.0 0.0 0.0 640.0 0.0 0.0 688.3 0.0 0.0

Q3,a B1-SW2 Avviamento treno 40.8 0.0 0.0 32.5 -86.2 0.0 27.1 0.0 0.0 31.3 0.0 0.0

Q3,a B1-LM71 Avviamento treno 44.8 0.0 0.0 35.8 -94.8 0.0 29.8 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0

Q3,a B2-LM71 Avviamento treno -27.6 0.0 0.0 -36.7 -94.8 0.0 -42.6 0.0 0.0 -38.0 0.0 0.0

Q3,f B1-SW2 Frenatura treno -43.2 0.0 0.0 -34.5 91.4 0.0 -28.7 0.0 0.0 -33.2 0.0 0.0

Q3,f B1-LM71 Frenatura treno -27.2 0.0 0.0 -21.7 57.5 0.0 -18.1 0.0 0.0 -20.9 0.0 0.0

Q3,f B2-LM71 Frenatura treno 16.7 0.0 0.0 22.2 57.5 0.0 25.8 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0

Q4 B1-SW2 Azione centrifuga -127.7 0.0 0.0 -40.2 184.3 0.0 46.9 0.0 0.0 121.0 0.0 0.0

Q4 B1-LM71 Azione centrifuga -141.7 0.0 0.0 -43.8 203.5 0.0 52.5 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0

Q4 B2-LM71 Azione centrifuga -147.8 0.0 0.0 -37.8 203.6 0.0 58.5 0.0 0.0 127.1 0.0 0.0

Q5 B1-SW2 Serpeggio -21.0 0.0 0.0 -5.3 49.8 0.0 8.9 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0

Q5 B1-LM71 Serpeggio -23.1 0.0 0.0 -5.8 54.7 0.0 9.7 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0

Q5 B2-LM71 Serpeggio -23.1 0.0 0.0 -5.8 54.7 0.0 9.8 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0

Q6 Vento -223.7 0.0 0.0 -60.4 400.3 0.0 87.5 0.0 0.0 196.7 0.0 0.0

LM71_B1 Traffico ferroviario -11.4 0.0 0.0 292.6 0.0 0.0 574.5 0.0 0.0 810.8 0.0 0.0

LM71_B2 Traffico ferroviario 815.6 0.0 0.0 568.7 0.0 0.0 290.5 0.0 0.0 -11.4 0.0 0.0

SW2_B1 Traffico ferroviario -9.0 0.0 0.0 322.3 0.0 0.0 639.9 0.0 0.0 923.0 0.0 0.0

A_Gk Resistenze parassite 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 8.9

A_Qk Resistenze parassite 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 33.4

APPOGGIO 7 APPOGGIO 8 APPOGGIO 6 CASI DI CARICO APPOGGIO 5 

 

Sigla Tipologia Descrizione N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl N Ht Hl

 -  -  - kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN

SismaX - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione longitudinale 0.0 0.0 0.0 523.0 0.0 0.0 523.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SismaY - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione trasversale -1540.0 0.0 0.0 0.0 5325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1540.0 0.0 0.0

SismaZ - q=1 Sismica Azione sismica SLV in direzione verticale -217.0 0.0 0.0 -219.0 0.0 0.0 -219.0 0.0 0.0 -217.0 0.0 0.0

CASI DI CARICO APPOGGIO 7 APPOGGIO 8APPOGGIO 5 APPOGGIO 6

 

Tabella 6: Scarichi espletati dagli appoggi per le singole condizioni di carico – Lato mobile
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12 BAGGIOLI E RITEGNI  

Gli apparecchi d’appoggio fissi devono essere dimensionati con il criterio della GR (par. 

7.9.5.4.1-DM 14.1.2008). Essi devono quindi essere in grado di trasmettere, mantenendo 

la piena funzionalità, forze orizzontali tali da produrre, nella o nelle sezioni critiche alla base 

della pila, un momento flettente pari a: γRdMRd, dove MRd è il momento resistente della o 

delle sezioni critiche. Questa verifica può essere eseguita in modo indipendente per le due 

direzioni dell’azione sismica. Le forze determinate come sopra possono risultare superiori a 

quelle che si ottengono dall’analisi ponendo q=1; in tal caso per il progetto degli apparecchi 

è consentito adottare queste ultime. 

Nel caso in esame, cautelativamente, si è scelto di dimensionarle in funzione delle azioni 

sismiche derivanti dallo spettro elastico. 

Si riporta a seguire il dimensionamento e la verifica dell’armatura trasversale a fenditura 

dei baggioli. 

12.1 ARMATURA A TRANCIAMENTO  

L'armatura longitudinale si dimensiona a tranciamento, rapportando la forza di taglio che 

agisce sui baggioli alla tensione di snervamento dell'acciaio per il numero totale di bracci 

che lavorano. 

d

agente

f

T
A =  

A seguire si riportano le azioni dimensionanti: 
 

APPARECCHIO 

D'APPOGGIO 

CARICHI AGENTI 

N F trasv F long 

  [KN]   [KN]   [KN] 

MULTIDIREZIONALE 4143.0 - - 

UNIDIREZIONALE long 1481.0 5325.0 - 

FISSO 1495.0 541.0 4880.0 

 

Cautelativamente si raddoppia l’azione di taglio agente considerando l’incremento di 

sollecitazione su un appoggio. 

 

A tranciamento sono disposti 2420 per lato, per un totale di 9620. 

Si riporta di seguito la verifica. 
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Massimo taglio agente T 10650 kN 

Tensione snervamento acciaio fd 391.30 MPa 

Area minima A 272.17 cm2 

Numero di bracci n 96  - 

Diametro  20 mm 

Area resistente AR 301.44 cm2 

Fattore di sicrurezza Fs 1.11  - 
 

12.2 ARMATURA TRASVERSALE 

L'armatura trasversale si dimensiona in base alla forza di fenditura. 

Il baggiolo di dimensione d su cui è poggiato l'apparecchio di appoggio di dimensione a 

soggetto ad una forza P avrà un andamento delle isostatiche di compressione di questo 

tipo: 

 
 

Figura 54: Andamento delle isostatiche di compressione 

 

La curva delle tensioni di trazione trasversale sy risulta essere quella riportata nella Figura 

di seguito. 
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Figura 55: Curva delle tensioni di trazione trasversale sy 

 

Con l'area delle tensioni di trazione si ottiene la forza di fenditura = dxT y  con la quale 

si deve dimensionare l'armatura. 

Tale forza è pari a: )1(25,0
d

a
PT −=

   

Si sintetizza nel prospetto di seguito il calcolo della forza di fenditura relativa a ciascuna 

tipologia degli apparecchi di appoggio. 

 

SSi i 
o

APPARECCHIO 

D'APPOGGIO 

CARICHI AGENTI GEOMETRIA 
T 

N F trasv F long a appoggio d baggiolo hbag 

  [KN]   [KN]   [KN]  [mm]  [mm] [mm] [KN] 

MULTIDIREZIONALE 4143.0 - - 500 830 300 411.8 

UNIDIREZIONALE long 1481.0 5325.0 - 580 960 300 146.6 

FISSO 1495.0 541.0 4880.0 580 960 300 147.9 

ttiene quindi: Si prevede un’armatura trasversale pari a 16/10. Di seguito si esibisce la verifica. 

 

Massimo taglio agente T 411.8 kN 

Tensione snervamento acciaio fd 391.30 MPa 

Area minima A 10.52 cm2 

Diametro  16 mm 

Altezza baggiolo h 30 cm  

Passo s 10 cm 

Area resistente AR 12.06 cm2 

Fattore di sicrurezza Fs 1.15  - 
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12.3 RITEGNI TRASVERSALI 

Si sintetizzano nel prospetto di seguito le azioni che interessano i ritegni sismici trasversali. 

 

COMBINAZIONI STATICHE SLU COMBINAZIONI SISMICHE SLU (SLC)

HTRASV (kN) 1083 6172

RITEGNO SISMICO TRASVERSALE

 
 

Attraverso una modellazione tirante-puntone si ottengono i seguenti risultati: 

 

 

 

a =  35 (cm)       

d = 93 (cm)       

 
          

b = dimensione del ritegno in direzione long.=  93 (cm) 

            

  n.        

  20 20       

  Aa 62.83 [cm2] armatura disposta 

  Aa 56.93 [cm2] armatura necessaria 

            

x=(1.8·d·a)/(1.6·d+a)   31.88 (cm)     

T=(N·a)/(0.8·d)+H(1+d/0.8d) 

 

1451.75 (KN)     

C=(N·a)/x + H(d/x)   6776.66 (KN)     
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VERIFICHE           

Aacc = 20  20 62.83 cm2 

acc
- = T/Aacc        = -231 Mpa <  -391.3 MPa 

cls
+ = C/(0.2·b·h)   =   19.59 Mpa <  22.13 MPa 

 

 

12.4 RITEGNI LONGITUDINALI 

Si sintetizzano nel prospetto di seguito le azioni che interessano i ritegni sismici trasversali. 

 

COMBINAZIONI STATICHE SLU COMBINAZIONI SISMICHE SLU (SLC)

HLONG (kN) 2644 11134

RITEGNO SISMICO LONGITUDINALE

 
 

Attraverso una modellazione tirante-puntone si ottengono i seguenti risultati: 
 

 

 

a =  35 (cm)       

d = 55 (cm)       

 
          

b = dimensione del ritegno in direzione long.=  169 (cm) 

            

  n.        

  40 24       
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  Aa 180.96 [cm2] armatura disposta 

  Aa 173.66 [cm2] armatura necessaria 

            

x=(1.8·d·a)/(1.6·d+a)   28.17 (cm)     

T=(N·a)/(0.8·d)+H(1+d/0.8d) 

 

4428.30 (KN)     

C=(N·a)/x + H(d/x)   6916.58 (KN)     

            

VERIFICHE           

Aacc = 40  24 180.9557 cm2 

acc
- = T/Aacc        = -245 Mpa <  -391.3 MPa 

cls
+ = C/(0.2·b·h)   =   18.60 Mpa <  22.13 MPa 
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13 GIUNTI DI DILATAZIONE 

13.1 SPOSTAMENTI 

Si riporta a seguire la valutazione dell’escursione totale dei giunti e degli apparecchi di 

appogggio mobili dell’impalcato in direzione longitudinale, effettuata conformemente a 

quanto prescritto nel par.2.5.2.1.5.1 del “ Manuale di progettazione delle opere civili”: 
 

 

In cui: 

• E1 = spostamento dovuto alla variazione termica uniforme;  

• E2 = spostamento dovuto alla riposta della struttura all’azione sismica;  

• E3 = spostamento dovuto all’azione sismica fra le fondazioni di strutture non 

collegate;  

• k1 = 0.45 coefficiente che tiene conto della non contemporaneità dei valori massimi 

corrispondenti a ciascun evento singolo;  

• k2 = 0.55 coefficiente legato alla probabilità di moto in controfase di due pile 

adiacenti  

• dEd = è lo spostamento relativo totale tra le parti, pari allo spostamento dE prodotto 

dall’azione sismica di progetto, calcolato come indicato nel par. 7.3.3.3 del DM 

14.1.2008.  

• deg = è lo spostamento relativo tra le parti dovuto agli spostamenti relativi del 

terreno. 

 

In particolare, gli spostamenti dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV si 

ottengono moltiplicando per il fattore d i valori dEe ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o 

statica, secondo l’espressione seguente: 

 

 

Per quanto riguarda il valore dello spostamento assoluto orizzontale massimo del suolo 

(dg), questo può ottenersi utilizzando l’espressione seguente: 
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dg=0.025 ag S Tc TD 

 

In ogni caso, dovrà risultare: 

EL  EO ed EL  Ei con i = 1, 2,3 

  

In cui: 

• Eo = escursione valutata secondo i criteri validi nelle zone non sismiche; 

• Ei = il maggiore dei due termini indicati nella espressione precedente. 

Nei casi in cui anche una sola delle due precedenti disuguaglianze non risultasse verificata, 

dovrà assumersi: 

EL = max (Eo; Ei) 

 

Per garantire un valore minimo di escursione, in funzione della sismicità del sito, il valore EL 

dovrà essere assunto non minore di: 

 

con L pari alla lunghezza del ponte. 

 

Si ottiene, in definitiva, per la pila di altezza massima (H=12m), tra quelle relative ad 

impalcati in c.a.p. di luce 25m: 

 

Escursione totale dei giunti 

Azione termica Azione sismica 
Azione sismica 
in fondazione 

Escursione giunti 

Limp ΔT Dt E1 T1 dEe μd dE k2 E2 dg E3 k1 EL 

[m] [°] [mm] [mm] [s] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] 

25.00 22.5 6.75 13.5 0.36 23.48 1.74 40.81 0.55 89.79 95.91 191.82 0.45 132.8 
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13.2 CORSA DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO MOBILI 

La corsa degli apparecchi d'appoggio mobili deve essere non inferiore a (EL/2 + EL/8) con 

un minimo di (EL/2 + 15 mm). Risulta pertanto: 

 

Corsa apparecchi di appoggio ± 83 mm 

13.3 ESCURSIONE DEI GIUNTI 

Il giunto fra le testate di due travi adiacenti dovrà consentire una escursione totale pari a: 

(EL/2 + 10mm). Risulta pertanto: 

 

Escursione dei giunti ± 76 mm 

13.4 AMPIEZZA DEI VARCHI 

Il varco da prevedere fra le testate degli impalcati adiacenti, a temperatura media 

ambiente, dovrà essere non inferiore a V ≥ EL/2 + V0, con V0 = 20mm. 

 

Ampiezza del varco VL 86 mm 
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14 ANALISI DINAMICA  

Si riportano di seguito, per completezza della trattazione, i risultati dell’analisi dinamica 

eseguita mediante un software swing-v.3.1 sulla base di modelli di carico convenzionali di 

tipo “treno reale” HSLM, conformemente con quanto prescritto nel “ Manuale di 

progettazione delle opere civili”. 
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DATI VIADOTTO Analisi Modale periodo massa

(s) (ton/m)

Nome viadotto TIPOLOGICO - L=22.80 Modo1 0.25 48

Lunghezza 22.8 (m) Modo3 0.12252 1

Tipologia Appoggiata Modo6 0.04258 1

Smorzamento 0.04 Modo8 0.03305 1

Modo11 0.01875 1

Modo14 0.01445 1

Treno HSLM-A3 Modo17 0.01103 1

Velocità 130 (Km/h) Modo20 0.00825 1

Max accelerazione + 0.133270475 (m/s
2
)

Max accelerazione - 0.165735967 (m/s
2
)

Max spostamento 0.002072261 (m )

x = 11.4m  (mezzeria)

x = 11.4m  (mezzeria)
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Nome viadotto:

TIPOLOGICO - L=22.80

Caratteristiche impalcato:

22.80

48

4.00

4.00%

20

130

22.8

Tipologia impalcato:

f '' = 0.0222

SEZIONE ASCISSA 11.4 m Cond. statica  (mm)  'din max
Eq. Flett.        

(KN/m)

Eq. Flett. ·  reale max                   

(KN/m)

Acc. max                 

(m/s2
)

Vfreale max Vacc max

HSLM-A1 1.78 1.168 44.34 52.76 0.198 140 140 HSLM-A1

HSLM-A2 2.02 1.180 49.78 59.86 0.236 140 140 HSLM-A2

HSLM-A3 1.88 1.140 46.95 54.58 0.313 140 140 HSLM-A3

HSLM-A4 1.95 1.143 47.94 55.84 0.242 140 140 HSLM-A4

HSLM-A5 1.78 1.140 44.34 51.55 0.238 140 140 HSLM-A5

HSLM-A6 1.88 1.140 46.95 54.57 0.234 140 140 HSLM-A6

HSLM-A7 1.99 1.140 49.56 57.62 0.219 140 120 HSLM-A7

HSLM-A8 1.97 1.141 48.75 56.72 0.202 140 120 HSLM-A8

HSLM-A9 2.20 1.157 54.78 64.59 0.237 120 120 HSLM-A9

HSLM-A10 2.20 1.140 54.78 63.68 0.202 140 140 HSLM-A10

Incrementi di velocità (Km/h)

Velocità linea (Km/h)

Interasse minimo pile (m)

TRENO DI CARICO (ANALISI DINAMICA)

f reale,max = 1+f'din+f''

IMPALCATO APPOGGIATO

Luce ponte (m)

Massa per unità di lunghezza (ton/m) - (media)

Prima frequenza propria (Hz)

Smorzamento (%)

 

 

 

V =140 Km/h HSLM-A2 Max  reale max 1.180

V =140 Km/h HSLM-A3 Max Acc max 0.313

V =120 Km/h HSLM-A9 Max Eq. Flett.· reale max 64.585

3
Eq. Flett.        

(KN/m)

Eq. Flett. · 3 (KN/m)

1.202 128.87 154.933 LM71·1.1

SW2·1.0 1.202 149.82 180.115 SW2·1.0

SW0·1.1 1.202 129.02 155.113 SW0·1.1

Treno di carico massimo: SW2·1.0 1.202 149.82 180.115

ρ = rapporto tra max equiv. flett. treni T.D.U. din. e carico di progetto din.   = 0.359 <1        OK

SEZIONE ASCISSA  m Cond. statica  (mm)  'din max Cond. dinamica  (mm) 

LM71·1.1 5.25 1.202 6.306

HSLM-A1 1.78 1.17 5.17 2.08

HSLM-A2 2.02 1.18 5.24 2.39

HSLM-A3 1.88 1.14 5.17 2.15

HSLM-A4 1.95 1.14 5.25 2.23

HSLM-A5 1.78 1.14 5.17 2.03

HSLM-A6 1.88 1.14 5.17 2.15

HSLM-A7 1.99 1.14 5.17 2.27

HSLM-A8 1.97 1.14 5.22 2.25

HSLM-A9 2.20 1.16 5.17 2.54

HSLM-A10 2.20 1.14 5.17 2.51

VERIFICA DEFORMABILITA' 

TRENO DI CARICO (ANALISI STATICA)

LM71·1.1
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Si deduce dall’analisi effettuata che le sollecitazioni indotte dai treni reali, amplificate dai 

rispettivi coefficienti dinamici  reali, risultano sensibilmente inferiori alle sollecitazioni 

indotte dai treni di progetto, amplificate dal coefficiente dinamico di progetto 3. Pertanto si 

è operato considerando i modelli di carico teorici, così come analizzati nella parte 

precedente della presente trattazione. 
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15 INCIDENZE 

Di seguito si esplicita l’incidenza relativa agli elementi strutturali dell’opera in esame. L’incidenza di progetto, rispetto al valore di calcolo, è stata 

amplificata per tener conto delle lunghezze di sovrapposizione dell’armatura. 

 

Elemento 
Spessore 

[m] 

Armatura longitudinale Armatura trasversale 
Sommano 

[kg] 

Incidenza di 

calcolo 

[kg] 

Incidenza di 

progetto 

[kg/m3] Lato 
Diametro  

[mm] 
N° 

Peso 

 [kg/m] 
Lato 

Diametro  

[mm] 
N° 

Peso 

 [kg/m] 

Soletta di impalcato 0.25 
LATO A 18 10 19.98 LATO A 12 5 4.44 

36.75 147 200 
LATO B 16 5 7.89 LATO B 12 5 4.44 
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