COMMITTENTE: r—
a

JRETE FERROV/IARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
V & ]
_J’ ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
APPALTAT : MANDATARIA: MANDANTE:
ORE w7
salini / A
impregilo f £Z ASTALDI
PROG ETTAZION E : MANDATARIA: MANDANTI:

S3)

g V b-t fl-\ SOTECNI JJ‘LLS“

WITRA G“"“"# nel campo della  GEOINGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
GA - GALLERIE

GAO1 - GALLERIA CASALNUOVO DA km 0+550,00 A km 2+860,21

SEZIONI TIPO H da km 1+600,00 a km 1+823,22

RELAZIONE DI CALCOLO GA E OPERE PROVVISIONALI

APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
gg/mm/aa gg/mm/aa
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV SCALA:
1[F[1M |olo] [] [z]z] [c[.] |a|a]o]1]H]o] [o]o]2] [c] :
Rev. | Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
BERTINELLI NARDONE BELLOCCHIO CASSANI
A EMISSIONE 14/06/18 15/06/18 15/06/18
BERTINELLI NARDONE BELLOCCHIO
B EMISSIONE PER RdV 10/09/18 10/09/18 11/09/18
BERTINELLI NARDONE BELLOCCHIO
C EMISSIONE PER RdV 02/10/18 03/10/18 03/10/18
04/10/18

File: IF1IM.0.0.E.ZZ.CL.GA.01.H.0.002-C n. Elab.: X




APPALTATORE: LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
Mandatar: Mandanle: TRATTA NAPOLI-CANCELLO
SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
CAOGETTISTA IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mondataria - OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNISp.A.  ROCKSOIL SpA. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 2di 195
T PREMESSA ......oeeeeevsscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 8
2 DESCRIZIONE DELL’OPERAL..........oocccccisssnmmnnnssssssssssssssmnnssssssssssssssssnssnsssssnes 10
3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ......coeeeieeeeeeiiesesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnes 16
4 CRITERI DI MODELLAZIONE..........eeeeeiiccccissnmennnsssssssssssssmmnnnssssssssssssssnnnes 17
4.1 MODELLAZIONE DEL SOLETTONE DI COPERTURA E DEI DIAFRAMMI .....cceeereimninssnnnnnns 17
4.2 MODELLAZIONE DEL SOLETTONE DI FONDO E DELLE FODERE .....ccssssssssessssssssssssnnnnnes 19
5 MATERIALI UTILIZZATI....ceeeeeeeeeeeeeeeennnnsnsssnsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnns 21
5.1  CONGLOMERATO CEMENTIZIO ..cetrrsssunssrsssssnssssasssnssssssssnsensasssnsessasssnsessassansessassnnens 21
5.2 ACCIAIO PER ARMATURE ...cccssssussssnsssssssssssssnsssnsssmsssssssssnssnssssessssssssnnnnnnsssnssasssssnnnnes 21
5.3  VERIFICHE A FESSURAZIONE ....ccceeettrrrssssssssssssssssmmssssssssssssssssmmssssssssnsssssnsmssssssssnnnnns 22
5.4  TENSIONI DI ESERCIZIO ...ceessssssunmmsnsssssssssssssnnssnsssmsssssssssnssssssssssssssssnnnsnsssssnsssssssnnnnns 24
6 INQUADRAMENTO GEOTECNICO..........ccceesssmmmmmnmsssssssssssssnmnnnssssssssssssssnnnnns 25
7 CRITERI DI CALCOLO......coeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnsnsnnnnnsnnsnnnnnnnnnnnnnnn 30
7.1  CRITERI E DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA ......ceerrsssssessssssnssssssssnsessssssnssssssssnnenes 30
7.2  COMBINAZIONI DI CARICO....uuuuuunmmnnsssssssssssssnsssnsssssssssssssnssnnsssnssssssssnnnnnsssssssssssssnnnnns 35
7.2.1 Combinazioni per la verifica allo SLU @ SLE.............oommmmmrrrereiiireeennnnnnnnns 35
8 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI........ 39
8.1  PESO PROPRIO E CARICHI PERMANENTI PORTATI .ccuuttiisssssssnnnmnnnssssmssssssnnsnnssssnssnnssas 40
8.2  SPINTA DEL TERRENO ....uuetrissssssrsssssnsssmssssnsssmasssnsssmssssnssssssssnsessassnsessasssnsessansnnenes 40
8.2.1 In assenza di falda...........ccccovvueemmmmriiiisssssseeennnnsiissssssssssennnssssssssssssssnnnessnnnes 41

8.2.2 Inpresenza difalda..........ccccovvuemmmmmiiiissssseeennnssiissssssssssennsssnsssssssssssnnnssssnns 41




APPALTATORE: LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
zinlfjl?\zjrli:l;PREGlLO S.p.A. T\asn::;. S.p.A. TRATTA NAPOLI-CANCELLO
—— IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mandaaria Mandante OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRASOTECNISpA.  ROCKSOILSpA. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 3di 195
8.3 CARICHI ACCIDENTALL ..cscsutrsssusrsssasssssassssssssssasssssnssssnssasansssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsasss 42
L B 07 1 ] 1= ¢ - T 42
8.3.2  Fase defiNitiVa ......cccoouuemeeirecssssememensssissssssssssmnens s ssssssssssssssne s s s sssssssssssnnnessnnnas 43
8.4  AZIONE TERMICA ...ccesurrrssmrrssnsssssnsssssasssssasssssasssassnssassnssassns sassnssassnssnssnssnssnssnssnnenss 44
L2 T = 1 1 [ (o 44
8.6 AZIONE SISMICA ...corrruurrrssmrrsssnsssssnsssssssssssasssasasssasans sassss sassnssassnssassnssnssnsssssnsssssnnenss 45
8.6.1  Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)........ccccovvemmmmmrrrssssssssnmnnnnsnnnns 45
9 ANALISI SVOLTE PER SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI ....... 49
9.1  MODELLAZIONE DEI MATERIALL..cuuterssurssssasssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnnesss 53
9.2  MODELLAZIONE DELLE SEZIONI ....uueesssusssssasssssasssssanssssansssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsasss 54
9.3  MODELLAZIONE DELLE AZIONI..ccesuresssasssssanssssansssssnsssssnssassnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnnesss 56
9.4  SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO ....cerrasamsrssamssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnsasss 61
9.5  DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI FASE 1 ....ccetiiimrinims s ssssms s ssssms s 74
9.6  RISULTATIFASE 1 ...ciiiieeeiiiinmtnminsnssnnsns s snssssss s ssss s s sass s s s ssssa s s sansa s snssannann 76
9.7  DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI FASE 2 .......coiiimminimsmnsmsssssms s ssssmsssssssssssnnsnas 79
9.8  RISULTATIFASE 2....cccceeeiiiiinmenniisnssnissss s sssss i ssss s s ssss s s sassansa s ssssanss s snssannenn 86
9.8.1 Combinazione pit gravosa diaff@mmMi ............ccoeoemeeeremmrrcsssmenccismnnnssisanes 86
9.8.2 Combinazione piu gravosa solettone di copertura.............ccceeeurvvrrivisnns 88
L I B |1 177 (7] o] oo T ] N U S 90
L N |1 177 (7] o] oTo T ] I S 93
L R |1 177 (7] o] oTo T ] Y S 96

10 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE............. 99




APPALTATORE: LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
zinlfjl?\zjrli:l;PREGlLO S.p.A. T\asn::;. S.p.A. TRATTA NAPOLI-CANCELLO
—— IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mandaaria Mandante OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRASOTECNISpA.  ROCKSOILSpA. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 4 di 195
10.1 PESO PROPRIO E CARICHI PERMANENTI PORTATI ....uuumerisssnsnsssssnnssssssnsssssssnnnssnnss 100
10.2  SPINTA IDROSTATICA ...c.uuuerssunerssnssssnsssssnsssssssssssnsssasanssasasssssanssasanssassnsssssnnsnssnnesss 100
10.3 CARICHI ACCIDENTALL .csisssusssessssnsnssssssnssssssssnssssssssssssssssnssssasssnssssasssnssssasssnnnssansn 101
10.4  AZIONE SISMICA .....uuerissumsrssansssssnsssssnsssssssssssssssssssssssanssasasssassnssassnssassnssnssnnssssnnsnss 102
10.4.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV).........coeeecmmmmrrrrsvssssssnnmnnnnnnnnns 102
11 ANALISI SVOLTE SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE.................. 105
11.1 MODELLAZIONE DEI MATERIALI...cuttssusrsssusssssnsssssnsssssanssssanssssnssssnsssssnsssssnsssssnnenns 109
11.2 MODELLAZIONE DELLE SEZIONI ...cccsssusesssusssssasssssassssssssssasssssansssssnsssssnsssssnsssssnsssss 110
11.3 MODELLAZIONE DELLE AZIONI....uuersssusesssusssssnsssssassssssnssssasssssansssssnsssssnsssssnsssssnnenss 111
11.4 SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO ...ceeseuueesissssnssssssssnssssssssnssssssssnssssnsssnsnssasss 114
11.5 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI ....ctrsssussssssssssssssssssnssssanssssnsssssnsssssnsssssnsssssnnssss 120
T o 1] I 7 121
L B 1117717 o] o T2 ] B S 121
L 1117717 ] o] o T B ] S 124
11.6.3 INVIlUPPO SLE ...ttt s s s sssmm e s s s s 127
12 VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI .......eeeeeeeeseccssnmeennssssssssssnnnnes 130
0 0 T 0 7Y o 132
12.1.1 Verifiche SLU diaframma laterale sezione corrente (sezione H)............ 134
12.1.2 Verifiche SLU diaframma laterale sezione di testa (sezione I)............... 135
12.1.3 Verifiche SLU diaframma centrale (sezione G) ..........ccccevvvvrsrssssssssssssssns 136
12.1.4 Verifiche SLE diaframma laterale sezione corrente (sezione H,............ 137
12.1.5 Verifiche SLE diaframma laterale sezione di testa (sezionel)............... 138




APPALTATORE: LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
zinlfjl?\zjrli:l;PREGlLO S.p.A. T\asn::;. S.p.A. TRATTA NAPOLI-CANCELLO
—— IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mandataria Mandane: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRASA.  SYSTRASOTECNISpA.  ROCKSOIL SpA CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 5di 195
12.1.6 Verifiche SLE diaframma centrale (S€zZione G) ........cccceervrrvssssssmmnnnnsnnnas 139
12.2  PIEDRITTI LATERALI..cetscuceisssmsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnssssssssssssssasansssssnssassnsssssnsssssnsssss 140
12.2.1 Verifiche SLU (S€ZIONE F) .......ueeeiiiciciiicissisissssssssssssssssssssssssssssssas 141
12.2.2 Verifiche SLE (S@ZiONE@ F)........cceveeeveiiiiiiiiiiiiisiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 142
12.3  PIEDRITTO CENTRALE ...uuttissumsisssmssssmsssssnsssssnsssssssssasanssssasssnsanssassnssnssnsssssnnsnssnnsnns 143
12.3.1 Verifiche SLU (S€ZIONE@ E) .......ceeeererrvvsissssemmnnnssssssssssssssnnnnsssssssssssssssssssssnns 144
12.3.2 Verifiche SLE (S€ZIONE E) ......eemreeerrrvvsiirsemmnnnssssssssssssssmnnnssssssssssssssssnssssnns 145
12.4 SOLETTONE DI COPERTURA ....cccomrssmsrsssasssssnsssssnssssssnssssasssssansssssnssassnsssssnsssssnsssns 146
12.4.1 Verifiche SLU sezione in campata (Sezione A)...........ccccvvvvvrsrsssssssssssssssas 147
12.4.2 Verifiche SLU sezione in incastro (Sezione B)............cccccvvvvvvssssssssssssssans 148
12.4.3 Verifiche SLE sezione in campata (Sezione A).........ccccevvvvvrrsrsssssssssssssssns 149
12.4.4 Verifiche SLE sezione in incastro (S€zione B) ..........cccccevvvvvvvsvvssssssssssnans 150
12.5 SOLETTONE INTERMEDIO ....uueersssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssanssssansssssnsssssnssassnsssssnsssssnnenss 151
12.5.1 Verifiche SLU sezione in campata (S€zione C)........ccccuerrrrsssssssssnmnnnnsnnnns 152
12.5.2 Verifiche SLU sezione in incastro (S€zione D) ..........cccceevvvvvsssssnnmnnnnsnsnns 153
12.5.3 Verifiche SLE sezione in campata (S€Zione C).........cccccuervrrvsssssssnmnnnnsnsns 154
12.5.4 Verifiche SLE sezione in incastro (S€ZioNe D) .........ccccouervrsssssssssnmnnnnnsnnns 155
12.6 SOLETTONE DI FONDAZIONE.......uceesssusssssasssssasssssasssssnssssasssssansssssnssassnsssssnsssssnsssss 156
12.6.1 Verifiche SLU sezione in campata (Sezione A)...........ccccvvvvvrvrsssssssssssssssas 157
12.6.2 Verifiche SLU sezione in incastro (Sezione B)............cccccvvvvvvsvssssssssssssans 158
12.6.3 Verifiche SLE sezione in campata (Sezione A).........ccccevvvvvvrrrsssssssssssssssns 159
12.6.4 Verifiche SLE sezione in incastro (S€zione B) ..........ccccccvvvvvvvvvsvsssssssssnans 160




APPALTATORE:
Mandataria:
SALINI IMPREGILO S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
Mandante TRATTA NAPOLI-CANCELLO

ASTALDI S.p.A.
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE

mlsm Mandae: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRASA. SYSTRA-SOTECNISpA.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 6 di 195
12.7 SOLETTONE DI FONDAZIONE CIRCUMVESUVIANA .....cccurersssssasssasssassssssssssasssnsssnsns 161
12.7.1 Verifiche SLU sezione in incastro (Sezione B)............cccccvvvvvrvvssssssssssssans 162
12.7.2 Verifiche SLE sezione in incastro (S€zione B) ..........ccccccvvvvvvvvvsssssssssssnans 163
R T T = - 164
12.8.1 Verifiche SLU fodera esterna (S€zione C)..........cccovremmmmmmmsssssssssssnnnnnnssnns 165
12.8.2 Verifiche SLU fodera interna (S€zioNe C) .........cccevvvummmmmmmsssssssssssnmnnnnsssns 166
12.8.3 Verifiche SLE fodera esterna (S€ZioNe D)..........ccccvvemmmmmmmsssssssssssnmnnnnsnsns 167
12.8.4 Verifiche SLE fodera interna (S€ZioNe C)..........ccccevremmmmmmmsssssssssssnmnnnssssns 168
13 VERIFICHE SISMICHE SLD........uueeeeeeeeeecccceemeeesssccscsssssmmneensssssssssssnnnnes 169
13.1  CRITERI DI VERIFICA ...utieutisussssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssnsssnsnns 169
13.1.1 Diaframmi @ PI€ANItti.......ccccervueemrmmmriisssssssseennesssissssssssssennesssssssssssssssnnssssnnes 170
13.1.2 Solettone di COPEITUIA .......ueeeevremrirssseeerissssennsisssssessssssssnssssssssnsssssssnnnssssns 171
L 23 R B o Lo - - N 172
13.1.4 Solettone di foNAAzZiONe...........ccceveurrvsrerivsserisssenssssnsssssnnssssenssssenssssenssssenes 173
14 VERIFICHE DI PORTANZA DE|I DIAFRAMMI ..........oeeeeeeeeeccccnnnens 174
14.1  DIAFRAMMI LATERALI ..ctutiussssesssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsssnsns 174
14.2 DIAFRAMMA CENTRALE.....ccuussursssrsssssssssassssssssssssssnsssassssssssssssssnssssssssssssssssssnsssnsans 177
15 SPOSTAMENTI SUGLI EDIFICI....ceueeeeeeeeiceaeeesissssmeessssssmessssssssnessssssssnnnes 180
16 CALCOLQO DELLE INCIDENZE .....eeeeeeeeeeeeeesscccsssssmmme s s sssssssssmmnees 185
17 VALUTAZIONI BY-PASS E NICCHIE LATERALI ..t 188
18 VERIFICA TRAVE PARETE BY-PASS....... e enssssssssssnnnees 189

L T I VA = 11T T I 190




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PAGINA
7 di 195

18.2 VERIFICHE SLE......ccoccireireireerennreanes

19 VALUTAZIONE DIAFRAMMA SBALZO .....coccoeeriiserrisssenssssensssssensssssnnssssenes 192




APPALTATORE:
Mandante:
ASTALDI S.p.A.

Mandataria:
SALINI IMPREGILO S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE

PROGETTISTA: ,
Mandataria: Mandane: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNIS.p.A.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO  CODIFICA  DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.2Z cL GA.01.H0.002 C 8di195

1  PREMESSA

Nella presente relazione si riportano le analisi e le verifiche strutturali delle opere che compongono
la galleria artificiale ferroviaria Casalnuovo, posta tra il km 0+550.00 ed il km 2+861.21, della tratta
ferroviaria Napoli — Cancello.

Nellambito dell'intera opera, lunga complessivamente 2311.21 m, si distinguono 14 sezioni
trasversali rappresentative di tratti omogenei di galleria.

Nei paragrafi successivi verranno riportate le verifiche tecniche caratterizzanti per il
dimensionamento delle strutture in conglomerato cementizio armato (C.C.A.) nel rispetto dei
requisiti di resistenza e deformazione richiesti all’opera, secondo gli standard normativi nazionali e
le piu specifiche istruzioni operative ferroviarie.
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Figura 1. Planimetria
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2 DESCRIZIONE DELLOPERA

Il tratto di galleria oggetto di verifica in questa relazione si sviluppa tra la progressiva 1+600.00 e
la progressiva 1+823.22, per una lunghezza complessiva di 223.22 m.
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Figura 2. Pianta
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La tipologia strutturale della galleria, adottata per il tratto in questione ed indicata come “Tipo H”, &
caratterizzata da paratie di diaframmi in c.c.a. contrastate da orizzontamenti in c.c. armato e
gettati in opera quale copertura (gia in fase provvisoria), soletta intermedia (gia in fase provvisoria)
e fondazione (in fase definitiva) della galleria stessa.

Quale sezione dimensionante per il tratto H & stata assunta quella alla PK 1+605.00 poiché
presenta valori massimi di ricoprimento sopra al solettone di copertura e luce libera massima
soletta di copertura. Il complesso della caratteristiche geotecniche & variabile lungo la tratta, la
sezione scelta presenta una quota di transizione da Po(piroclastiti recenti) a Pb(piroclastiti di base)
molto prossimo a quello minimo. Caratteristiche principali della sezione verificata:

» Sezione di riferimento PK 1+605.00;
* Rinterro massimo 4.02 m;
¢ Rinterro minimo 0.48 m;

» Livello di falda -19.49 m da p.c. (come da profilo geotecnico).

La tipologia strutturale € uno scatolare a doppia canna, realizzato mediante 2 diaframmi laterali
gettati contro terra, di spessore pari a 120 cm e profondita di 21 m (pannelli standard da 1.20 m x
2.50 m) ed un diaframma centrale rompitratta di spessore pari a 80 cm e profondita di 32 m
(pannelli standard da 0.80 m x 2.50 m) solidarizzati ad un solettone intermedio di spessore pari a
a 100 cm; da tale elemento si elevano i “piedritti” aventi base 160 cm per quelli laterali e 100 cm
per quello centrale solidarizzati in sommita al solettone di copertura avente spessore pari a 140
cm.

All'interno di tali diaframmi verranno realizzati due manufatti di sezione ad “U”; tali manufatti si
diversificheranno per dimensioni tra le due canne (galleria sinistra e destra secondo la sezione
trasversale di figura 4):

» Canna sinistra (galleria Cassino): solettone di fondo sp. 90 cm e larghezza di 10.50 m
fodere di rivestimento dei diaframmi spessore nominale 35 cm per quella esterna e
spessore nominale 15 cm per la fodera interna.

» Canna destra (galleria Circumvesuviana): solettone di fondo sp. 65 cm e larghezza di 9.02
m fodere di rivestimento dei diaframmi spessore nominale 35 cm per quella esterna e
spessore nominale 15 cm per la fodera interna.

L’altezza interna netta da piano ferro € pari a 6.83 m per la galleria sinistra e 6.80 m per la galleria
destra.
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Lo scatolare interno lato Circumvesuviana € piu stretto e ugualmente sollecitato a quello lato
Cassino. Il dimensionamento ottenuto lato Cassino € quindi stato applicato, a favore di sicurezza,
anche lato Circumvesuviana. Comunque € stata introdotta una verifica localizzata con le
sollecitazioni lato Cassino sul solettone di fondo lato Circumvesuviana laddove presenta uno
spessore inferiore, pari a 65 cm.

In fase di calcolo lo spessore delle fodere viene ridotto cautelativamente di 5 cm, in modo tale da
compensare I'eventuale errore di verticalita massimo consentito.

Per maggiori approfondimenti sulle geometrie delle diverse parti dell’opera si rimanda agli
elaborati grafici di progetto.

In questa relazione si trovano descrizione della struttura, analisi dei carichi, modellazione e verifica
della sezione trasversale tipologica. Nei capitolo successivi vengono sviluppate le seguenti analisi
e verifiche aggiuntive:

» Verifica di portanza del carico verticale dei diaframmi;

» Stima dei potenziali cedimenti verticali del terreno a lato dello scavo sugli edifici limitrofi;
» Valutazioni by-pass e nicchie laterali;

» Verifica trave by-pass;

» Verifica diaframma laterale in configurazione provvisionale di cantiere a sbalzo per
realizzazione rampa di accesso.
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La tecnica esecutiva prevista per la realizzazione dell’opera segue il cosiddetto “Metodo Milano”,

che pud essere riassunto nelle seguenti fasi:

Scavo fino alla quota di intradosso della copertura e spostamento dei sottoservizi;
Realizzazione dei diaframmi che costituiranno i piedritti della galleria;
Realizzazione dei piedritti e dei due livelli di orizzontamento superiori;

Rinterro dello scavo sino a quota di piano campagna;

Scavo in sotterraneo fino alla base del corpo in ferroviario;

Completamento opere interne, solettone di fondo e contropareti.

Una valutazione della possibilita che durante le operazioni di scavo di seconda fase possa esserci
un dislivello di 3 m tra i fondi scavo delle due canne per esigenze operative di cantiere & stata
condotta per la sezione a due canne e doppio impalcato con i diaframmi interni di minor spessore,
la sezione M. Analisi e verifica di questa condizione si trovano in coda alla relazione specifica di
questo tratto.
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito I'elenco dei documenti dei quali si & tenuto conto in sede di progettazione:

D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 Gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche
per le costruzioni" (in sintesi DM 14.01.08 in seguito);

Circolare 02/02/2009 n. 617/CSLLPP Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale;

UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni
in generale - Pesi per unita di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici;

UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da
traffico sui ponti;

UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici;

UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1:
Regole generali;

UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici;

UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici;

UNI EN 206-1-2001: Calcestruzzo. “Specificazione, prestazione, produzione e conformita”;

Specifica per la progettazione e I'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto
-binario - "RFI DTC INC PO SP IFS 001 A";

Istruzioni tecniche per la progettazione di manufatti sotto-binario da costruire in zona
sismica -"RFI DTC ICI PO SP INF 004 A".

Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie - “RFI DTC INC CS
SP IFS 001 A 29122011”".
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4 CRITERI DI MODELLAZIONE

4.1 Modellazione del solettone di copertura e dei diaframmi

La modellazione adottata tiene conto della modalita costruttiva considerando diverse fasi
esecutive che si distinguono sostanzialmente in funzione degli elementi strutturali considerati, e
quindi delle relative condizioni di vincolo e dei carichi applicati.

« FASE 1: Realizzazione diaframmi, solettone intermedio e solettone di copertura,
applicazione del peso proprio degli elementi strutturali, dei carichi permanenti portati
(rinterro e massetto), del carico accidentale per i mezzi di cantiere, della spinta statica del
terreno;

» FASE 2: Completamento della struttura interna, solettone di fondo e fodere, applicazione
del carico accidentale sul rinterro di fase definitiva, applicazione dell’azione termica e del
ritiro e delle azioni sismiche. In questa fase vengono richiamate le condizioni di carico
dovute al peso proprio ed ai carichi permanenti riferiti alle condizioni di vincolo del modello
in FASE 1.

La struttura € stata vincolata alla base dei diaframmi tramite vincoli (carrelli) che bloccano la sola
traslazione verticale, mentre lungo la parte interrata dei diaframmi sono stati implementati vincoli
assimilabili a molle elastiche non lineari (reagenti solo se sollecitate a compressione) dotate di
rigidezza orizzontale calcolata in relazione ai parametri geotecnici dei terreni effettivamente
presenti.
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4.2 Modellazione del solettone di fondo e delle fodere

La struttura € stata vincolata nei nodi in testa mediante cerniere; in direzione verticale il vincolo
impedisce esclusivamente gli spostamenti verso l'alto (eventualmente indotti dalla sottospinta
idrica). Secondo questa schematizzazione cautelativa, la struttura non potra mai risultare “appesa”
ai piedritti sommitali dei diaframmi in corrispondenza del vincolo di testa delle fodere.

Il solettone di fondo, gettato controterra al termine della seconda fase di scavo, riveste la funzione
di elemento fondale: le verifiche verranno eseguite in funzione dei coefficienti di sottofondo

calcolati “alla Winkler” secondo le caratteristiche del terreno.

[PROGETTO

[scatolare. PSP

Figura 7. Vista unifilare del modello
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5 MATERIALI UTILIZZATI
5.1 Conglomerato cementizio
Classe di resistenza C25/30 MPa

Resistenza cilindrica caratteristica
Resistenza di calcolo a compressione semplice

dove acc = 0.85 e ym =1.5;
Modulo elastico
Modulo di Poisson
Densita di Massa

Coefficiente di Espansione Termica:
Classe di lavorabilita

Classe di esposizione ambientale
Diametro massimo inerti

Copriferro diaframmi

Copriferro soletta di copertura e piedritti
Copriferro soletta di fondazione
Copriferro fodere

Copriferro travi di coronamento

5.2 Acciaio per armature
Classe di resistenza

Valori limite di tensione

Modulo elastico

fck = 25 N/mm2
fcd = acc fck / ym,

fcd = 14.17 N/mm2
Ec=31476N/mm2 .
v=0.20

p =25 kN/m3

a =1.00E-05 m/ °C

S3-S4-S5
XC2

25 mm
60 mm
40 mm
40 mm
40 mm

40 mm

B450C

fy = 450MPa f, > 540MPa
1.15 < fy/ f4 < 1.35

Es = 210000 MPa
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5.3 Verifiche a fessurazione

Per le verifiche a fessurazione del cemento armato si individua come classe di esposizione del
calcestruzzo, tra quelle riportate nella seguente tabella, la XC2, come da Tabelle materiali.

prospettn 41 Classi di esposizione in relazione alle condizioni ambientali, in conformita alla EN 206-1

Denominaziona
tella classe

Descrizione deilambéente Esempi informativi & situazion & cul
possono applicarsi o class] di esposizions

1 Nessun rischio di corrosione o di attacco

X0 Calcestruzzo privo di armalura o insarli melalic: tulte le | Cakcestruzzo allinterno di edifici con umidita dell'ana mollo bassa
esposizioni eccetio dove ¢'é geloidisnelo, abraslons o
aftaced chimico.
Caleastruzzo con ammatura o inserti metalich: molta
asciuto.
2 Corroslone Indoita da carbonatazione
XC1 Asciutto o parmanantemanta bagnaio Calcastrizzo allintarno df adici con bassa umidits relativa
Cakestruzzo costantemente immerso in acqua
Xc2 Bagnate, raramenta asciutio Supedid di caleestruzzo a contatio con acqua per lungo tempo
Molte fondazion]
xC3 Umidita moderata Calcastruzzn allinterno di edilici con umidith delfana moderata
oppure elevata
Caleestruzzo esposio all'estemo protetio dalia pioggla
XC4 GCiclicamants bagnalo & asciutto Suparici di calcestnizzn soggetls & contalio con acqua, non nela
classe di esposizions XC2
3 Corroslone indotta da clorurl
X Umidita moderata Supericl i calcestruzzo esposie ad simoslara saling
xo2 Bagnale, rmramanie asculio Pistine
Cakestruzzo esposto ad acque Industrall contenent! clarur
x03 Ciclicamenta bagnato & asciutto Parti di pentl espasta a spruzai contenant clorur
Pavimentazion

Pavimentazionl i parchegal

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nellacqua di mare
x81 | Espesto a nebbla salina ma non In contafio | Strutture prossime oppure sulla costa
|diret!ucon acqua di mare |
x52 Permanentaments sOmMmerso !Partl di strutture maring
%53 Zona nsposte alle onde, agll spruzzl oppure alle marse ]Par’ri i sirutiure marine
5 Attacca di clell geloidisgelo
XF1 Maoderala saturazione d'acqua, senza implago di agents '!Superﬁc'r vesticali f calcestruzzo esposta alla ploggia e al gelo
antigelo
xF2 Moderala salurazione d'acqua, oon usa di agente antigelo '!Superl‘id vesticali di calcastruzzo di strutture stradall esposte al
|gel-::| e ad agentl antigelo
XF3 Elevata salurazione d'acqua. senza anligeio 'Superl‘h:t orizzontali di calcestnuzzo esposte alia pioggia e al gelo
XF4 Elevata saturazions daggua, con antigelo oppuns acqua di | Strede ¢ impalcali da ponte esposti agh agenti antigalo
mase iSuperﬁudi cakesinzzo esposte diretlamente ad agenti antigelo e
|al gelo
;Eona o strutture manine sogoette a spruzel ed esposte al gelo
& Attacco chimico
XAl Ambienta chimico debolmeante aggressive secondo il Suoﬁ naturali 8 acqua del lamenc
prospetto 2 della EN 206-1
XAZ Ambienta chimico moderatamente aggressive secenda Il | Suoli naturali 8 acqua del lemeno
prospetio 2 della EN 208-1
XAZ Ambienta chimico forlemente aggrassiva secondo il Suoﬁ naturali 8 acqua del lamenc
prospetto 2 della EN 208-1

Figura 9. Prospetto 4.1 EN 206-1

Tale classe di esposizione rientra nelle condizioni ambientali ordinarie come desumibile dalla
tabella 4.1.111 del DM 14.01.08.
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CONDIZIONI AMBIENTALI | CLASSE DI ESPOSIZIONE

Ordinarie

X0, XC1. XC2, XC3, XF1

Aggressive

XC4, XD1, XS1, XA1, XA2 XF2, XF3

Molto aggressive

XD2, XD3, XS2. XS3, XA3 XF4

Figura 10. Tabella 4.1.111 DM 14.01.08

La struttura e realizzata con c.c.a. ordinario e armatura definita poco sensibile, i limiti di apertura di

fessura sono quelli riassunti nella tabella seguente:

G . Armatura
Tuppi e . N . — —
di pp Condizioni Combinazione di | Sensibile Poco sensibile
i . . .
. ambientali azione _— Stato
esigenza Stato limite wd L wd
== | limite e
a Ordinarie frequente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w;
quasi permanente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w,
b A . frequente ap. fessure <wjy | ap. fessure | <w,
essive - -
E8r quasi permanente decompressione ap. fessure | <w,
frequente formazione ap. fessure | <w
. . W
c Molto Aggressive 1 fessure 2 -
quasi permanente decompressione ap. fessure | <w,

Figura 11. Tabella 4.1.1V DM 14.01.08

| valori limite sono pari a: wi= 0.2 mm; w2= 0.3 mm; w3= 0.4 mm.

Riassumendo i valori limite sarebbero:

combinazioni frequenti w3;

combinazioni quasi permanenti w2.
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Tuttavia, il manuale ITALFERR “Specifica per la progettazione e I'esecuzione dei ponti ferroviari e
di altre opere minori sotto binario” al punto 1.8.3.2.4, prevede che I'apertura convenzionale delle
fessure, calcolata in riferimento alle combinazioni rare per gli Stati Limite di Esercizio, debba

risultare:

« 0Of < w1 per strutture in condizioni ambientali aggressive e molto aggressive, cosi come
identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.01.08, per tutte le strutture a permanente
contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture;

» Of < w2 per strutture in condizioni ambientali ordinarie secondo il citato paragrafo del DM

14.01.08.

Riepilogando e riassumendo i valori limite da rispettare sono:
« combinazioni rare (strutture a permanente contatto con il terreno) wi;

» combinazioni rare (strutture non a permanente contatto con il terreno) w2;

* combinazioni quasi permanenti

5.4 Tensioni di esercizio

w2.

Tensione massima di compressione del calcestruzzo:
* oc =0.55 fck = 13.75 MPa (combinazione rara);

* oc =0.40 fck = 10.0 MPa (combinazione quasi permanente).

Tensione massima dell’acciaio:

* 0s=0.75 fyk = 337.5 MPa (combinazione rara).
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6

INQUADRAMENTO GEOTECNICO

Analizzando in dettaglio I'area di progetto, & possibile affermare come la zona, in genere
pianeggiante, € costituita da una successione di piroclastiti di diversa natura; in particolare le unita
litostratigrafiche che si rinvengono lungo il tracciato sono essenzialmente:

Terreno di riporto (R)

y=18kN/m®>  peso di volume naturale

¢'=30° angolo di resistenza al taglio
¢’ =0kPa coesione drenata

E, =200 MPa  modulo elastico iniziale

E’ =40 MPa modulo elastico operativo
Ko=0,5 coefficiente di spinta a riposo
K. = 0,333 coefficiente di spinta attiva
K, = 4,288 coefficiente di spinta passiva
» Depositi piroclastici rimaneggiate (DI)
y=16 kN/m®>  peso di volume naturale

¢'=31,5° angolo di resistenza al taglio
¢ =2,5kPa coesione drenata

E, =300 MPa  modulo elastico iniziale

E’ = 60 MPa modulo elastico operativo

Ko = 0,477 coefficiente di spinta a riposo
K. =0,314 coefficiente di spinta attiva

K, = 4,697

coefficiente di spinta passiva
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» Prodotti piroclastici di eta recente (PO)

y =16 kN/m°

¢'=34°

¢’ =5kPa

E, = 680 MPa
E’ = 136 MPa
Ko = 0,441

K. = 0,283

K, = 5,504

peso di volume naturale
angolo di resistenza al taglio
coesione drenata

modulo elastico iniziale
modulo elastico operativo
coefficiente di spinta a riposo
coefficiente di spinta attiva

coefficiente di spinta passiva

» Tufo litoide (TL)

y=15kN/m°
¢'=38°

¢’ = 35kPa

E, = 2615 MPa
E’ = 400 MPa
Ko = 0,384

K. = 0,238

K, = 7,232

peso di volume naturale
angolo di resistenza al taglio
coesione drenata

modulo elastico iniziale
modulo elastico operativo
coefficiente di spinta a riposo
coefficiente di spinta attiva

coefficiente di spinta passiva

» Tufo sfatto (TS)

y =155 kN/m®
$'=36°

¢ =2,5kPa

E, = 1800 MPa
E’ = 360 MPa
Ko = 0,412

K. = 0,259

K, = 6,289

peso di volume naturale
angolo di resistenza al taglio
coesione drenata

modulo elastico iniziale
modulo elastico operativo
coefficiente di spinta a riposo
coefficiente di spinta attiva

coefficiente di spinta passiva
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« Piroclastiti di base (Pb)

y=16kN/m®>  peso di volume naturale
¢'=36° angolo di resistenza al taglio
¢ =2,5kPa coesione drenata

E, = 1280 MPa modulo elastico iniziale

E’ =256 MPa modulo elastico operativo

Ko =0,412 coefficiente di spinta a riposo
Ka = 0,259 coefficiente di spinta attiva
K, = 6,289 coefficiente di spinta passiva

Per la sezione di calcolo corrente & stato considerato il profilo stratigrafico di seguito riportato in
tabella: tutte le quote sono riferite a quella di piano campagna.

SEZIONE H
Sigla Strato Spessore [m] [ Quota [m]| Quota falda [m]
RV+Riporto| Coltre vegetale+riporto 4.42 -4.42
PO Piroclastiti recenti 12.24 -16.66 -19.49
PB Piroclastiti di base 13.42 -30.08

Tabella 1. Stratigrafia terreno

| parametri di deformabilita orizzontali del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle
molle agenti sui diaframmi in c.c.a. Per un letto di molle distribuite la rigidezza di ciascuna di esse,
k, & data da:

« k=EL dove: E = modulo dirigidezza del terreno

L = grandezza geometrica caratteristica

La rigidezza di ciascuna molla € data da:
« K=EAL dove: A = distanza tra le molle nella schematizzazione ad elementi
finiti
Il valore della grandezza caratteristica L differisce a seconda che ci si trovi in condizioni di spinta
attiva o passiva, pertanto:
o L,=2/31,tan(45°- ¢/2) in zona attiva
Ly =2/3 |, tan(45°+ @/2) in zona passiva
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Dove: I,= min (I,2H)
o= min (I-H,H)

| = altezza diaframma

H = altezza corrente dello scavo (in ogni caso H > 1/10 1)

Tale formulazione ¢ illustrata nella pubblicazione di Becci e Nova (1987). Da questa & possibile
assumere il parametro E, dipendente dalla storia tensionale del sito nonché dall’incremento locale

dello stato tensionale.

Zona Zona
spinta spinta | Diaframm
attiva passiva | acentrale
n° Strato Profond. [cm] [Spess. [cm] ) E [kg/cmq] | K [kg/cmc] [ K [kg/cmc] | K [kg/cmc]
1|Piroclastiti recenti -1666 1224 34 1360 2.175 1.230
2|Piroclastiti di base -3008 1342 36 2560 4.272 2.218 2.218

Tabella 2. Rigidezza molle

Le molle appena citate sono inserite nel modello come elastiche non lineari perché reagenti solo a
compressione. Non risulta necessario modellare la risposta del ramo incrudente poiché la reazione
delle molle compresse non € mai tale da superare il limite plastico della pressione sul terreno di
monte valutabile semplicemente come y* h * K.
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Per le analisi d’interazione solettone di fondazione-terreno, si & utilizzata la costante di sottofondo
K di Winkler. Il comportamento del terreno alla Winkler viene assimilato a quello di un letto di
molle tra loro indipendenti. Si ammette che il mezzo in superficie reagisca proporzionalmente ai
carichi applicati secondo la relazione:

q=k*w
in cui:
* q ¢l carico applicato;
« k& il modulo di reazione del terreno, detta anche costante di Winkler (daN/cm?®);

* w e lo spostamento verticale in un punto.

| cedimenti sono valutati con il metodo edometrico per un carico agente pari ad un terzo del carico
limite in fondazione. Le teoria di Winkler si basa sull'ipotesi di linearizzazione del rapporto tra
sforzi e deformazioni. Dalla formula sopra citata si pud quindi ricavare il valore del modulo di
reazione del terreno k:

k =q/w (daN/cm®)

Il valore della costante orizzontale & ottenuto in funzione del valore della costante verticale e
dell’angolo di attrito del terreno ¢’ secondo la relazione:

kor = k * (1 - sen ¢’) (daN/cm®)
k = 4,672 daN/cm®
ko = 1,926 daN/cm®

Lungo lo sviluppo verticale delle fodere non & stata modellata alcuna risposta elastica.
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7 CRITERI DI CALCOLO

7.1 Criteri e definizione dell’azione sismica

In ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), le verifiche sono state
condotte con il metodo semi-probabilistico. L'effetto dell’azione sismica di progetto sull’opera nel
suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi
strutturali e non, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al §
3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma. Il rispetto degli stati limite si
considera conseguito quando:

» nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato
Limite di Danno;

* nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive
riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia
della Vita.

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che I'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto,
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua
funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette
significativamente la capacita di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e
orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, come riportato al
§ 4.1.2.2.5.

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che I'opera a seguito del terremoto
subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di
componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni
orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze),
mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle azioni
verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che I'opera a
realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; nel caso di specie per la funzione che
'opera deve espletare nella sua vita utile, & significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD)
per I'esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.
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In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2, rientrando tra le opere
che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), queste categorie di opere che si muovono con il terreno
non subiscono le amplificazioni dell’accelerazione del suolo.

A riguardo del calcolo allo SLD, si puo ritenere che la struttura debba mantenere sotto I'azione
sismica il comportamento elastico; vengono eseguite le verifiche alle tensioni di esercizio (§
4.1.2.2.5), assumendo come limite delle tensioni di esercizio quelle adottate per la combinazione
caratteristica (rara).

Per la definizione dell’azione sismica, occorre definire il periodo di riferimento Pyg in funzione dello
stato limite considerato. La vita nominale (Vy) dellopera € stata assunta pari a 75 anni, come
specificato per “Altre opere nuove a velocita V<250 Km/h” al §1.1.1 Tab. 1.1.1-1 del manuale RFI
“Specifiche per la progettazione e I'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto
binario”. La classe d’'uso assunta & la //l. |l periodo di riferimento (Vg) per I'azione sismica, data la
vita nominale e la classe d’uso vale:

Vg= V\IC,=112.5 anni

| valori di probabilitd di superamento del periodo di riferimento Pyg, cui riferirsi per individuare
I'azione sismica agente é: Pvr(SLV)=10%

=1068 anni

-
Il periodo di ritorno dell’azione sismica Tg in anni, vale:  Tg(SLV)= -m

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell’Allegato B della norma,
& possibile definire i valori di ag, Fo, T"..

a; — accelerazione orizzontale massima del terreno su suolo di categoria A, espressa come
frazione dell’accelerazione di gravita;

Fo — valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*. — periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S — coefficiente che comprende l'effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e topografica (St);

Parametri della struttura

Classe d'uso | Vita Vn [anni] | Coeff. Uso | Periodo Vr [anni] | Tipo di suolo | Categoria topografica

1 75.0 1.5 112.5 C T1
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Id nodo [Longitudine [Latitudine Distanza
Km
Loc. 14.353 40.915
32980 [14.350 40.882 3.666
32981 [14.416 40.881 6.485
32759 [14.417 40.931 5.645
32758 [14.351 40.932 1.892
SL Pver Tr ag Fo T*c
Anni (o] sec
SLO 81.0 68.0 0.073 2.340 0.320
SLD 63.0 113.0 0.093 2.340 0.330
SLV 10.0 1068.0 |0.221 2.470 0.360
SLC 5.0 2193.0 0.272 2.570 0.360
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=

i~ Vertid della maglia elementare

 Coordinate geografiche

—Parametri per le forme spettrali

Id nodo Longitudine Latitudine Distanza [km]
| 32980 | 14.350 | 40,882 |3.886
| 32981 | 13 [ 40.881 |&.485
| 32759 |13 | 40.931 | 5835
| 14.35 | 40932 | L.as2

locality: | CASALNUCVO DINAPOLI (NA) = | M
Longitudine: | 14.3530 Latitudine: | 40.9150 ﬂica_1

Puwer T ag [g] Fo ™
S0 |81 |ea ooz [z [o320
S0 |53 | 113 o093 [z30 |03
5LV |10 | 1088 |oz21  |z4m  |o.3a0
S.C |5 | 2183 |pzzz |25 [e.380

Perioda di riferimento per ' azione sismica

Vita Vn Coeffidents Periodo Vr  Livello di sicurezza
[anni] u=a Cu [anni] per esistenti %
|75 |15 | 1125 | 100

[ Rimuovi limiti Yr e Tr (di norma NO)

Reset J Calcola |

-
Valutazione della pericelosita sismica
= M
% 'lSTJTLITD MA\EDN‘ALE DIIGECI'FISICA EVL‘ILCANOLOGM
3 _.< ] o 0LOIs
LF 35 0,02 5-0,050
W A 0.050-0,075
f . i 0.075-0.100
Lt - u b Q.1040-0. 12 5|
e : o 125-0.150
¥ P a T 0L150-0,175
i | i L 3.175-0.200
),“r;v- e . ] -'1‘ |llo.200-0.225
. N O o 250250
v e 1e 3 T | EEEER-EE
= B "‘-r,‘j_‘f;.\,;n\ 1.275-0.390
I v .300-0.380
-l 1f"i"3‘;-‘a'.1.151—n.un
£ 0K |l <00-0.50)
A | (Il <50-0.800
T i l2.s00-0.000)
o |l2-50a-0.700
SR é‘;‘:‘f’.‘% __________________________ .j-"
¥ i 3
| { el
b Ji' B :‘L
] ) L
sy Ty
p-e. .1.0% in 50 annl | = TR BT
|' [ o
Pota: per il calcolo dei i:aramehi-éiélﬁiﬁi-
11} inserire le coordinate geografiche 2) introdurre Yn e Cu
Per e isole & possibile utilizzare come localita: gruppo isole N
[con N = 1,2,3,4,5]
A

Annulla I oK I

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosita sismica si valutano i parametri
spettrali riportati in tabella:

S é il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche
mediante la relazione seguente S = Ss*St (3.2.5)

Fo e il fattore che quantifica 'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido

orizzontale

Fv & il fattore che quantifica I'amplificazione spettrale massima verticale,

in termini di

accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale
Tb ¢ il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante.
Tc ¢ il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocita costante.

Td ¢ il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.
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SL ag S Fo Fv Tb Tc Td

g sec sec sec

SLO 0.073 1.500 2.340 0.851 0.163 0.489 1.890

SLD 0.093 1.500 2.340 0.965 0.167 0.500 1.973

SLV 0.221 1.373 2.470 1.567 0.177 0.530 2.484

SLC 0.272 1.281 2.570 1.808 0.177 0.530 2.687

Come gia ricordato la verifica sismica viene condotta per un’opera ricadente in ex Zona Sismica 2
(ag=0.221 g) e Categoria di Sottosuolo C.

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico. In queste condizioni I'azione sismica &
rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravita per un
opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo i valori dei coefficienti sismici orizzontali k, e verticale k,
possono essere valutati mediante le espressioni:

amax

8

kn=PBm * ky=% 0.5" ky

Essendo I'opera in oggetto una struttura che non ammette spostamenti relativi rispetto al terreno,
il coefficiente By, assume il valore: Bn=1
Pertanto, il valore del coefficiente sismico orizzontale risulta:

amax

8

(SLV) Kn=Bm ~ =Bm * a4"S = 0.304

Le spinte delle terre, considerando lo scatolare una struttura rigida e priva di spostamenti (par.
7.11.6.2.1 D.M. 14.01.08), sono calcolate in regime di spinta a riposo. Per tener conto
dellincremento di spinta del terreno dovuta al sisma si fa riferimento al’ECS8, in cui l'incremento di
spinta sismica AP per la condizione a riposo risulta:

AP4=S"* ag/g * y* htot2= Kn * V* htot2

Introducendo l'incremento di pressione del terreno con andamento costante lungo l'altezza del
piedritto e con “hy,” altezza dal piano stradale al piano medio della fondazione dello scatolare lo
stesso pud essere calcolato come:

dpg= kn * Y * hiet

L’azione sismica € rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date dal
prodotto delle forze di gravita per i coefficienti sismici in precedenza definiti in modo da produrre
gli effetti piu sfavorevoli.
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7.2 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la
sicurezza in conformita a quanto prescritto al cap. 2 delle NTC.

7.2.1  Combinazioni per la verifica allo SLU e SLE

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso,
determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza
degli elementi strutturali che compongono 'opera.

Le verifiche agli stati limite ultimi devono essere eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:
-SLU di tipo strutturale (STR)
raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Le verifiche saranno condotte secondo I'approccio progettuale “Approccio 17, utilizzando i
coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.1 e 5.2.V per i parametri geotecnici e le azioni.

combinazione 1 - (A1+M1+R1) — STR

PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE COEFFICIENTE PARZIALE | My | M2
APPLICARE IL COEFF. PARZIALE "
Tanggnte dell ango!o di tan ¢’ Yo' 1125
resistenza al taglio
Coesione efficace C'k Yo 1 |125
Resistenza non drenata C'uk Yeu 1|14
Peso dell'unita di volume % Yy 1 1

Tabella 3. Coefficienti parziali per i parametri del terreno

Per le combinazioni di carico analizzate si & fatto generalmente riferimento ai coefficienti di
combinazione indicati nel manuale ITALFERR, riportati in Tabella 4; per queicasi di carico
elementari non contemplati dalla specifica ferroviaria si & fatto riferimento ai coefficienti di
normativa DM2008 riportati in Tabella 5.
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CARICHI SIMBOLO EQU (A1) (A2)
EFFETTO
yF STR GEO
Permanenti favorevole 0.9 1.0 1.0
strutturali o comp. Va1
definiti sfavorevole 1.1 1.3 1.0
Permanenti non favorevole 0.0 0.0 0.0
strutturali Ya2
sfavorevole 15 1.50 1.3
Variabili da traffico favorevole 0.0 0.0 0.0
Ya
sfavorevole 1.35 1.35 1.15
Variabili favorevole 0.0 0.0 0.0
Yai
sfavorevole I 15 15 1.30
Tabella 4. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni
am | Al A2 Combinazione | Combinazione
Cosfficiants | BQU™ | orp | GRO | eccesionle Seuica
. favorevoll 0.90 oo | 100 1,00 1,00
Canch permanenn Yo a2
sfavorevell 1.10 1,35 1.00 1.00 1,00
Carichi permanent: pon | favorevoli 000 | 000 | 0.00 1,00 1,00
strufturali™! sfavorevol e 150 | 150 | 130 1,00 1,00
. E— 1,00 1,00 1.00
Ballast™ favorevoh % 0.90 1.00
sfavorevol 1,50 1.50 130 1,00 1,00
Carichi variabili da favorevol 0.00 | 000 | 000 0.00 0.00
(1] " i 5
traffico Hevenmil 1o 145 | 145 | 125 0,20 0.20"
S 0,00 0.00 0,00
Carichi variabili favorevol . 0.00 0.00
sfavorevoli @ 1.50 1,50 1.30 1,00 0,00
favorevole 090 | 100 | 1,00 1,00 1,00
Precompreszione * £ =
sfavorevole 100" | 1007 | 1.00 1.00 1.00

"' Equlibrio cke non coinvolza i parametn di deformabilita e resistenza del terreno: alttimenti 51 applicano i valon
d1 GEO.

@ Nel caso m cwi 1 canch permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portan) siane compiutamente
defimfi 51 potranno adottare gh stessi coefficient validi per le aziom permanents.

® Quando st prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovra tener conto esplicitamente
npelle venfiche

1 componenti delle aziom da traffico sono mtrodotte 1n combinarions considerando uno de1 grupp: di carico Zr
della Tab. 5.21IV.

' Ahauota di carico da traffico da considerare.

*1'1 30 per mstabilita in strutture con precompressione esterna

™1 .20 per effetti locali

Tabella 5. Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU (da manuale RFI)
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Arzioni v, ¥ vy
Azmom Canico sul nilevato a tergo delle spalle 0.80 0,50 0.0
smgole
da traffico | Aziom aercdmamiche generate dal transito 0,80 0.50 0.0
dei convogh
T 0,807 080" 0.0
Gruppi di 2 0.80" 0.30.—“ =
Tanco 3 0807 0_30-.1. 0.0
Ty 1,00 1.00" 0.0
Aziom del |Fype 0.60 0.50 0.0
vento
Aziom da |m fase di esecuzione 0.80 0.0 0.0
neve SLUeSLE 0.0 0.0 0.0
Aziomi
ek Tk 0,60 0.60 0,50

(1) 0.80 se & carico solo un bmarne, (.60 se sono canichi due bman e 0.40 se sono canich tre o pin binan.

@) Quando come azione di base venza assunta quella del vento. 1 coefficients Y, relativi at grupp: di canco delle aziomi

da traffico vanno assunti pan a 0.0.

Tabella 6. Coefficienti di combinazione  delle azioni

Azioni Vo ¥1 y2

Treno di carico LM 71 080" i 0.0

Aziomi | Treno di carico SW /0 080" 0.80 0.0

simmgole Treno di canco SW/2 gqg:]' 0.830 0.0
da Treno scarico 100" - -
traffico Centrifuza 6 @) o

Armore laterals (serpegzio) 1.00" 0.80 00

(1) 0.80 se & canco solo un bmano. 0,60 se sono canchi due binan e 0.40 52 sono canch: tre ¢ pim biman.
(2) 81 usano gh stessi coefficients W adottats per 1 canch che provocano dette azom.
(3) Quando come azione di base venga assuntz quells del vento, 1 coefficients W, relativi a1 grupps di canico delle aziom

da traffico vanno assunti pan 2 0.0.

Tabella 7. Ulteriori coefficienti di combinazione (Y delle azioni
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Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:

Combinazione fondamentale SLU

Vo1 Gy + YeolGo + Yo P + Vo1 Q¢ + Yoo WoolQyo + Yoz Wos@ys + ..

Combinazione caratteristica (rara) SLE
G+ Gy + P+ Q + Ypo[@Qo + Wos@s+ ...
Combinazione frequente SLE

Gy + Gy + P+ Py @y + WoQp + Wps[@3 + ...

Combinazione quasi permanente SLE

Gi+ G+ P+ Uy [@Q + Wo[@Qp + Wig[@y3 + ...

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione

sismica E
E+G,+G,+ P+ /@y + Yoo @5 + ...

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali
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8 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI

Nel presente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di
resistenza in esercizio ed in presenza dell’evento sismico. Vengono presi in considerazione n° 17
Casi Di Carico (CDC1+CDC17), di seguito determinate. Tali Casi Di Carico saranno poi
opportunamente combinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le valutazioni, analisi e verifiche sono state condotte in riferimento a tratti strutturali di
lunghezza unitaria modellando i diversi elementi strutturali in asse.

| principali parametri geometrici, risultano essere i seguenti:

- spessore totale minimo del ricoprimento
- spessore totale massimo del ricoprimento
- larghezza esterna dell'opera:

- spessore della soletta di copertura:

- spessore della soletta intermedia:

- spessore dei piedritti laterali:

- spessore del piedritto centrale:

- spessore dei diaframmi laterali:

- spessore del diaframma centrale:

- lunghezza dei diaframmi laterali:

- lunghezza del diaframma centrale:

- spessore della soletta di base canna sx:

- spessore della soletta di base canna dx:

Hy . =0.48m
Hr . =4.02m
L=2292m
Sg=1.40m
Sgint=1.00 m
Sp|=1.60m
Spc=1.00m
Sgi=1.20m
Sgc=0.80m
Hgl =21.00 m
Hgc =32.00 m
Stg=0.90m
Stg=0.65m

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato:

- terreno di ricoprimento:

25 kKN/m3
18 KN/m3
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8.1 Peso proprio e carichi permanenti portati
Soletta superiore

- peso ricoprimento 402 *18 = 72.36 kN/m?
- peso del massetto 0.10 *25= 2.50 kN/m?

Il peso proprio della struttura viene assunto dal programma di calcolo automaticamente in base al
peso specifico del calcestruzzo appena riportato.

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nei Casi Di Carico CDC 1 e CDC2.

8.2 Spinta del terreno

Il rinterro sopra al solettone di copertura della galleria verra realizzato tramite materiale di buone
caratteristiche meccaniche. Per tale materiale si assumono i seguenti parametri:

- peso specifico y; = 18 kN/m?;

- angolo di attrito ¢=30°;

da cui risulta un coefficiente di spinta a riposo k,= 1 —sen @.

Si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte a riposo secondo la profondita con
P=koyvz

e con il consueto diagramma trapezoidale delle pressioni orizzontali.

Le combinazioni di carico corrispondenti al caso di spinta statica sbilanciata sono state tenute in
considerazione indirettamente. Sono infatti state svolte delle analisi specifiche per le varie tipologie
di sezioni rappresentative e riportate in uno specifico report intitolato Addendum per la valutazione
degli effetti delle spinte statiche sbilanciate. Gli effetti valutati in termini di variazione delle
massime sollecitazioni flettenti rispetto al caso non sbilanciato sono state tenute in considerazione
nel presente report incrementando della stessa quantita le sollecitazioni di verifica. In particolare
per la sezione in esame, nella combinazione SLE rare piu gravosa le sollecitazioni flettenti sono
state incrementate del 10% per tenere conto del possibile effetto dello sbilanciamento del carico
permanente dovuto alla spinta del terreno non incluso tra le combinazioni di carico analizzate.
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8.2.1 In assenza di falda
Le pressioni del terreno relative alla spinta a riposo, risultano essere le seguenti:
P, =0
p,=[18(0806)"H] "k
Tali carichi vengono considerati nei Casi Di Carico CDC 2.
Spinta statica terreno
H z vt (y') Q ko Ap P ko*
sez. stratigrafia m m kN/m3 ° - kN/m kN/m -
0 piano campagna 0 0 - - - - 0.00 -
1 rinterro 4.42 4.42 18.0 30.0 0.500 | 39.78 | 39.78
2 asse sol. superiore 5.12 0.70 18.0 30.0 0.500 6.30 46.08
3 asse sol. copertura 9.52 4.40 18.0 30.0 0.500 | 39.60 | 8568 | .,
4 inizio diaframma 10.02 0.50 18.0 30.0 0.500 4.50 90.18 '
5 piroclastiti recenti 16.66 6.64 16.0 34.0 0.441 46.83 137.01
6 asse sol. fondo 18.17 1.51 16.0 36.0 0.412 9.96 146.97
Tabella 8. Valori spinta statica terreno
Andamento spinta statica
0
50.00 2000 40,00 6000 8000 10000 12000  140.00  160.00
-4
-6
E -8
= -10
©
& -12
-14
-16
-18
-20

Spinta statica [kN/m]

Figura 12. Diagramma andamento spinta statica terreno

8.2.2 In presenza di falda

Per I'opera in oggetto non si ha interazione con la falda idrica.
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8.3 Carichi accidentali

8.3.1 Cantiere

Il sovraccarico accidentale dovuto ai mezzi di cantiere presente solo nella Fase 1 é stato assunto
pari 10 kN/m®, applicato sulla copertura come un carico uniforme distribuito della stessa intensita.

La spinta prodotta invece dal sovraccarico agente sui lati adiacenti & stato applicato sulle pareti
laterali come un carico distribuito costante pari a:

Osovr, cant = 0o * Ko = 10.00 kN/m? * 0.471 = 4.71 kN/m?

Il valore di ko assunto rappresenta la media pesata dei ko dei vari strati di terreno per la sezione di

calcolo considerata.

Per massimizzare I'effetto del carico si considera una combinazione di inviluppo Q data dalle varie
possibili combinazioni (CM) del carico agente a sinistra della sezione di galleria (CANTIERE 1), al
piano di campagna sulla 1° campata (CANTIERE 2), sulla 2° campata (CANTIERE 3), e a destra

della sezione di galleria (CANTIERE 4).

Di seguito si riportano le combinazioni dei carichi accidentali in fase provvisionale considerati.

|Cantiere 1 | Cantiere 2 ‘

| Cantiere 2 Cantiere 3 ‘

Figura 13. Combinazione carichi accidentali in fase provvisionale

Tali carichi vengono considerati nei Casi di Carico CDC 3-4-5-6.
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8.3.2 Fase definitiva

Il sovraccarico accidentale agente a piano campagna nella Fase 2 & stato previsto nella misura di
20 kN/m? ed applicato sulla copertura con schema statico di carico uniformemente distribuito.

La spinta prodotta invece dal sovraccarico agente sui lati adiacenti & stato applicato sulle pareti
laterali come un carico distribuito costante e pari a:

Osovr. def = 0o * Ko = 20,00 kN/m? * 0.471 = 9.42 kN/m?

Il valore di ko assunto rappresenta la media pesata dei k, dei vari strati di terreno.

Per massimizzare I'effetto del carico si considera una combinazione di inviluppo Q data dalle varie
possibili combinazioni (CM) del carico agente a sinistra della sezione di galleria (Accidentale 1), al
piano di campagna sulla 1° campata (Accidentale 2), sulla 2° campata (Accidentale 3), e a destra

della sezione di galleria (Accidentale 4).

Di seguito si riportano le combinazioni dei carichi accidentali in fase definitiva considerati.

|Accidenl. 1 | Accident. 2 |

Accident. 2 Accident. 3

Accident. 3 |Accident. 4|
z TR

Figura 14. Combinazione carichi accidentali in fase definitiva

Tali carichi vengono considerati nei Casi di Carico CDC 7-8-9-10.
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8.4 Azione termica

Per tenere conto degli effetti dovuti alla variazione termica del solettone di copertura e del
solettone intermedio, sono state considerate:

AT lineare = + 5.0°C
AT _costante = + 15°C

- variazione termica lineare

- variazione termica costante

Tali carichi vengono considerati nel Caso Di Carico CDC 11 ed applicato solamente in fase 2.

8.5 Ritiro

| fenomeni di ritiro, considerati attivi solo sul solettone di copertura e sul solettone intermedio, sono
stati applicati attraverso una variazione termica pari a AT_costante = -11.05°C (contrazione),
calcolata con la relazione suggerita dall’Appendice 1 della normativa RFI DTC INC CS SP IFS 001
A

gs (I’ IO ) ’ Erm
A+e,1,))-E,, -a

Variazione termica uniforme equivalente agli effetti del ritiro: AT nuwo =

I fenomeni di ritiro vengono considerati agenti solo sulla soletta di copertura.

Tale carico viene considerato nel Caso Di Carico CDC 12 ed applicato solamente in fase 2.
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8.6 Azione sismica

Le sovraspinte sismiche del terreno, valutate come riportato in seguito, vengono considerate nei
seguenti Casi Di Carico:

a) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale positiva (X+) CDC
13

b) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale negativa (X-) CDC
14

C) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione verticale negativa (Z-) CDC 15

8.6.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente
espressione:

Fr=P *ky

amax

8

(SLV) Kn= B * - 0.304

P = peso proprio;
k = coefficienti sismici.

L’'accelerazione massima orizzontale e quella verticale, sono state applicate alla struttura
moltiplicando il peso proprio strutturale, calcolato in automatico dal software, rispettivamente per

ag/g * Ss*St=+0.221 *1.372 * 1.00 = £ 0.304
ag./g *Ss *St=x+0.14*1.00 * 1.00 = £ 0.141
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Per tenere conto dell’accelerazione sismica si considerano:
a) le spinte inerziali agenti sulla soletta superiore dovute alla massa di terreno di ricoprimento

risultano in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

qsis rint,or = iyrinterro* hrinterro *ag/g * SS * St = i1 800 kN/m3 * 402 m * 0304 = 12200 kN/m2

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Olsis rintver = ~Yrinterro * Neinterro * @gv/g * S8 * St = -18.00 kN/m® * 4.02 m * 0.141 = -10.20 kN/m?

b) le spinte inerziali agenti sulla soletta superiore dovute al peso proprio della stessa risultano

in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Qsis cls.or = FYeis * Nais *ag/g * Ss * St = + 25.00 kN/m® * 1.4 m * 0.304 = + 10.64 kN/m®

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Ofsis cis.wer = ~Yeis “Nais * @gv/g * Ss * St = - 25.00 kN/m® * 1.4 m * 0.141 = - 4.94 kN/m?

c) le spinte inerziali agenti sulla soletta intermedia dovute al peso proprio della stessa

risultano in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Qsis cis.or = FYois * Nois *ag/g * Ss * St = + 25.00 kN/m® * 1.0 m * 0.304 = + 7.60 kN/m®

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Ofsis cis.wer = ~Yeis “Nais * @gv/g * Ss * St = - 25.00 kN/m® * 1.0 m * 0.141 = - 3.53 kN/m°
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d) lincremento della spinta del terreno applicata ai diaframmi laterali con una distribuzione di

carico costante, considerando la teoria di Wood:
AI:)spinta terreno,sisma = (y*) *HY ag/g * Ss * St con:

y*= valore del peso specifico del terreno pesato tra i vari strati

H=18.17m
Spinta statica Wood
H z yt(y') yO ag*Ss*St AP
sez. stratigrafia m m kN/m® | kN/m’ - kN/m
0 piano campagna 0 0 - - - -
1 rinterro 4.42 4.42 18.0
2 asse sol. superiore 5.12 0.70 18.0
3 a.ss.e.sol.. copertura 9.52 4.40 18.0 17.10 0.304 94.47
4 inizio diaframma 10.02 0.50 18.0
5 piroclastiti recenti 16.66 6.64 16.0
6 asse sol. fondo 18.17 1.51 16.0

Strati [m]

Tabella 9. Spinta di Wood

Andamento

0.00

200 © 20
-4.00
-6.00

-8.00

-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
-18.00
-20.00

spinta sismica Wood

40 60 80 100

Spinta sismica [kN/m]

Figura 15. Diagramma andamento spinta Wood




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PAGINA
48 di 195

e) le spinte inerziali agenti sui diaframmi laterali con una distribuzione di carico uniforme pari

a.

Qsis, diaf,lat = J_ryds*sdiaﬂat *ag/g *Ss * St = +25.00 kN/m3 *1.2m*0.304 = £9.12 kN/m2

le spinte inerziali agenti sul diaframma centrale con una distribuzione di carico uniforme

pari a:

Qsis diaf.con = Vel *Saiat.con“ag/g * S8 * St = £25.00 kN/m® * 0.8 m * 0.304 = +6.08 kN/m?

f) le spinte inerziali agenti sui piedritti laterali con una distribuzione di carico uniforme pari a:

Qsis.corlat = FYols*Scordjat"@g/g * Ss * St = +25.00 kN/m® * 1.60 m * 0.304 = +12.16 kN/m*

le spinte inerziali agenti sul piedritto centrale con una distribuzione di carico uniforme pari

a.

Osis.cor.con = FYeis Scordcen*ag/g * Ss * St = +25.00 kN/m® * 1.0 m * 0.304 = +7.60 kN/m?
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9 ANALISI SVOLTE PER SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI

Di seguito si indicano l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo,
produttore e distributore, versione, estremi della licenza d’uso:

Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program
Versione: PROFESSIONAL (build 2018-07-183)
Produttore-Distributore: 2S.1. Software e Servizi per I'Ingegneria s.r.l., Ferrara

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne I'affidabilita e soprattutto I'idoneita al caso specifico. La documentazione, fornita
dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e
degli algoritmi impiegati, I'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente
risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre I'elaborazione:

Affidabilita dei codici utilizzati

2S.l. ha verificato l'affidabilita e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni
teoriche.

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei piu significativi casi trattati al
seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilita.htm

Nel prosieguo si indicano tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non
lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie
seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni. Si riportano le combinazioni di carico
adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per
la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica.
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Tipo di analisi strutturale

Statica lineare NO

Statica non lineare Sl

Sismica statica non lineare Sl

Azione sismica

Norma applicata per I'azione sismica D.M. 14-01-2008

Combinazioni dei casi di carico

Tensioni ammissibili NO

SLU Sl

SLV (SLU con sisma) Sl

SLC NO

SLD NO

SLO NO

Combinazione caratteristica (rara) Sl

Combinazione frequente NO

Combinazione quasi permanente (SLE) Sl

SLA (accidentale quale incendio) NO

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle
costruzioni. L’analisi strutturale & condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello

stato tensodeformativo indotto da carichi statici.
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L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si
basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un
numero prefissato di punti denominati nodi. | nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un
sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nellambito del metodo degli
spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale
(traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un
sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla

struttura opportunamente concentrati ai nodi:
K*u=F dove

K = matrice di rigidezza u = vettore spostamenti nodali F = vettore forze nodali

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni
e/o le tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso.

Il sistema di riferimento utilizzato & costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume
'asse Z verticale ed orientato verso l'alto.

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti:

» Elemento tipo BEAM (trave-D2)

* Elemento tipo TRUSS (biella-D2)

» Elemento tipo BOUNDARY (molla)
Modello strutturale realizzato con:
nodi 147
elementi D2 (per aste, travi, pilastri...) 150
Dimensione del modello strutturale [cm]:
X'min = -50.00
Xmax = 2203.00
Ymin = 0.00
Ymax = 0.00
Zmin = -4152.00
Zmax = -512.00
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Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilita dei risultati.

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di
errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di
spostamenti o rotazioni abnormi. Si pud pertanto asserire che I' elaborazione sia corretta e
completa. | risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano
I'attendibilita. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti
con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre,
sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la|
validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle
azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di
equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di
valutazioni semplificate, etc.) .

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne I'affidabilita e soprattutto I'idoneita al caso specifico. La documentazione, fornita
dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e
degli algoritmi impiegati, I'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente
risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre I'elaborazione:

Affidabilita dei codici utilizzati

2S.l. ha verificato Iaffidabilitd e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni
teoriche.

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei piu significativi casi trattati al
seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilita.htm
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9.1 Modellazione dei materiali

Il programma consente I'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:
1 materiale tipo cemento armato
5 materiale tipo generico

| materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice
numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni
materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Young

modulo di elasticita normale

Poisson

coefficiente di contrazione trasversale

G

modulo di elasticita tangenziale

Gamma

peso specifico

Alfa

coefficiente di dilatazione termica

| dati soprariportati vengono utilizzati per
determinazione dei carichi inerziali e termici.
inoltre:

la modellazione dello schema statico e per la
In relazione al tipo di materiale vengono riportati

1 cemento armato
Rck resistenza caratteristica cubica
Fctm resistenza media a trazione semplice
Id [Tipo/ Note 'Young Poisson G Gamma Alfa
daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 |daN/cm3
1 Calcestruzzo Classe C25/30 3.145e+05 (0.20 1.310e+05 2.50e-03 1.00e-05
Rck 300.0
fctm 25.6
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9.2 Modellazione delle sezioni

Il programma consente I'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

1
2
3

sezione di tipo generico
profilati semplici
profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice
numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni
sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Area area della sezione

AV2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2)
AV3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3)
Jt fattore torsionale di rigidezza

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito allasse 2

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3

w2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2
Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3

| dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione
delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la
deformabilita per taglio V2 (e/o V3) € trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle
sezioni & condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento.




APPALTATORE: LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
Yandataria: Mandante: TRATTA NAPOLI-CANCELLO
SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA: IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mandataria: ' Mandante: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNIS.p.A.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 (o] 55 di 195
Id [Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3
cm2 cm2 cm2 cm4 cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3
1 Rettangolare: 1.600e+04 [1.333e+04 [1.333e+04 {3.233e+07 [1.333e+07 3.413e+07 [2.667e+05 4.267e+05 4.000e+05 6.400e+05
b=100 h=160
2  [Rettangolare: 1.400e+04 [1.167e+04 [1.167e+04 2.617e+07 [1.167e+07 2.287e+07 [2.333e+05 3.267e+05 [3.500e+05 4.900e+05
b=100 h=140
3  [Rettangolare: 1.000e+04 8333.33 [8333.33 [1.406e+07 [8.333e+06 8.333e+06 [1.667e+05 [1.667e+05 [2.500e+05 2.500e+05
b=100 h=100
4 Rettangolare: 9000.00 [7500.00 [7500.00 [1.132e+07 [7.500e+06 |6.075e+06 [1.500e+05 [1.350e+05 2.250e+05 2.025e+05
b=100 h=90
5  |Rettangolare: 1.200e+04 [1.000e+04 [1.000e+04 [1.993e+07 [1.000e+07 (1.440e+07 [2.000e+05 2.400e+05 [3.000e+05 [3.600e+05
b=100 h=120
6  [Rettangolare: 8000.00 |6666.67 |6666.67 [8.797e+06 [6.667e+06 [4.267e+06 [1.333e+05 [1.067e+05 2.000e+05 [1.600e+05
b=100 h=80
7  |Rettangolare: 6500.00 [5416.67 5416.67 [5.406e+06 5.417e+06 [2.289e+06 [1.083e+05 [7.042e+04 [1.625e+05 [1.056e+05
b=100 h=65
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9.3

Modellazione delle azioni

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella
modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi
strutturali richiamano quest’'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla
struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano
i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in
relazione al tipo:

carico concentrato nodale

6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz)

spostamento nodale impresso

6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)

carico distribuito globale su elemento tipo trave
7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico)

7 dati (fx,ty,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico)

carico distribuito locale su elemento tipo trave
7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico)

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico)

carico concentrato globale su elemento tipo trave

7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico)

carico concentrato locale su elemento tipo trave

7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico)

carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra

1 dato (pressione)

carico di pressione variabile su elemento tipo piastra

4 dati (pressione, quota, pressione, quota)

11

carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra
1 dato descrizione della tipologia
4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore)

la tipologia precisa I'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalita di carico
e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave
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F, M, | o, R,
Carico Spostament
F, M‘> concentrat 5, R o Fi)m (6550
/ Y 0 nodale / b/ » P
F, M, Oy R,
Carico Carico
distribuito distribuito
globale locale
Carico Carico
concentrat concentrato
o globale locale
Carico Carico
termico 2D termico 3D
Carico Carico
P pressione pressione
uniforme variabile
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)Tipo ‘carico distribuito globale su trave
Id [Tipo Pos. fx fy fz mx my mz
cm daN/cm daN/cm daN/cm daN |daN daN
1 G rinterro SOL 0.0 0.0 0.0 -72.36 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -72.36 0.0 0.0 0.0
2 |G massetto SOL 0.0 0.0 0.0 -2.50 0.0 0.0 p.0
0.0 0.0 0.0 -2.50 0.0 0.0 p.0
9 [Cantiere 1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
10 |Cantiere2e 3 0.0 0.0 0.0 -10.00 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -10.00 0.0 0.0 0.0
11 |Cantiere 4 0.0 }4.71 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 }4.71 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
12 |Q accidentale 1 0.0 9.42 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 9.42 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
13 |Q accidentale 2 e 3 0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0
14 |Q accidentale 4 0.0 }9.42 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 [9.42 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
18 |Inerzia terreno SOL + 0.0 [22.00 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 [22.00 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
19 |Inerzia terreno SOL - 0.0 }22.00 [0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 }22.00 [0.0 0.0 0.0 0.0 .0
20 |Inerzia terreno SOL vert 0.0 0.0 0.0 -10.20 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -10.20 0.0 0.0 0.0
21 |Inerzia SOLETTONE + 0.0 [7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 [7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
22 |Inerzia SOLETTONE - 0.0 |7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 |7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
23 |Inerzia SOLETTONE vert 0.0 0.0 0.0 -3.53 0.0 0.0 p.0
0.0 0.0 0.0 -3.53 0.0 0.0 .0
24 Spinta WOOD + 0.0 94.47 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 94.47 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
25 Spinta WOOD - 0.0 94.47 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 [94.47 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
28 [Inerzia diaframmi laterali + 0.0 9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
29 |Inerzia diaframmi laterali - 0.0 }9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 }9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
30 |Inerzia diaframma centrale + 0.0 6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 16.08 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
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Id [Tipo Pos. fx fy fz mx my mz
31 |Inerzia diaframma centrale - 0.0 |6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 |[Inerzia cordoli laterali + 0.0 [12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 [12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 |Inerzia cordoli laterali - 0.0 |12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 |Inerzia cordolo centrale + 0.0 [7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 [7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 |Inerzia cordolo centrale - 0.0 |7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 7.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 |Inerzia soletta superiore + 0.0 [10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 [10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 |Inerzia soletta superiore - 0.0 |10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 -10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 |Inerzia soletta superiore vert. 0.0 [0.0 0.0 -4.94 0.0 0.0 p.0
0.0 0.0 0.0 -4.94 0.0 0.0 0.0
)Tipo ‘ variazione termica applicata a trave
Id [Tipo DT uniforme DT iniziale DT finale DT 2-2 ini DT 2-2 fin DT 3-3 ini DT 3-3 fin
C C C C C C C
15 [Termico lineare 5°C  5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 [Termico farfalla 15°C 0.0 0.0 0.0 -30.00 -30.00 0.0 0.0
17 |Ritiro -11.05° C -11.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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)Tipo ‘carico variabile generale
Id [Tipo ascissa |valore lascissa valore
cm daN/cm2 cm daN/cm2
7 |G Terra + PARETI
Z-ZQxL2=1.00 |-1817.00 [146.97 daN/cm |-1666.00 [137.01 daN/cm
-1666.00 [137.01 daN/cm -1002.00 90.18 daN/cm
-1002.00 90.18 daN/cm  -952.00 85.68 daN/cm
-952.00 85.68 daN/cm  -512.00 46.08 daN/cm
-512.00 146.08 daN/cm  -442.00 39.78 daN/cm
-442.00 39.78 daN/cm 0.0 0.0 daN/cm
8 |G Terra - PARETI
Z-ZQxL2=1.00 |-1817.00 |-146.97 daN/cm |-1666.00 -137.01 daN/cm
-1666.00 -137.01 daN/cm -1002.00 -90.18 daN/cm
-1002.00 -90.18 daN/cm -952.00 |-85.68 daN/cm
-952.00 -85.68 daN/cm |-512.00 |-46.08 daN/cm
-512.00 -46.08 daN/cm  |-442.00 |-39.78 daN/cm
-442.00 -39.78 daN/cm 0.0 0.0 daN/cm
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9.4 Schematizzazione dei casi di carico
Il programma consente I'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

Sigl | Tipo | Descrizione
a
1 |Ggk |A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2 |Gk [NA caso di carico con azioni permanenti
3 |Qk [NA caso di carico con azioni variabili
4 |Gsk (A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle
coperture
5 |Qsk (A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6 |Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7 |Qtk |[SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8 |Qvk [NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9 |Esk |[SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10 |Edk |SA caso di carico sismico con analisi dinamica
11 [Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e
precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’'utente) i seguenti
casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte
dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l'individuazione
dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli
elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione
dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato I'elenco di nodi ed elementi
direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.
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Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle
masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa
aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la
partecipazione ¢ prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si
confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione &

di norma pari a uno.

In coda alla tabella dei casi di carichi gli stessi vengono riportati per sintesi in forma grafica.

CDC [Tipo Siglald

Note

1 Ggk |CDC=Ggk (peso proprio della struttura)

2 Gk |CDC=G1k (permanente generico)

D2 : 65 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 67 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 76 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 78 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 85 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 87 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 95 Azione : G Terra + PARETI

D2 :da 97 a 98 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 105 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 107 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 115 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 120 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 124 Azione : G Terra + PARETI

D2 :da 127 a 128 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 130 Azione : G Terra - PARETI

D2 :da 133 a 134 Azione : G rinterro SOL

D2 :da 133 a 134 Azione : G massetto SOL

D2 : 135 Azione : G Terra + PARETI

D2 : 140 Azione : G Terra - PARETI

D2 : 145 Azione : G Terra - PARETI

CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 1

D2 : 65 Azione : Cantiere 1

D2 : 76 Azione : Cantiere 1

D2 : 85 Azione : Cantiere 1

D2 : 95 Azione : Cantiere 1

D2 : 105 Azione : Cantiere 1

D2 : 115 Azione : Cantiere 1

D2 : 124 Azione : Cantiere 1

D2 :da 127 a 128 Azione : Cantiere 1

D2 : 135 Azione : Cantiere 1

Qk  [CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 2

D2 : 133 Azione : Cantiere 2 e 3

Qk  [CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 3

D2 : 134 Azione : Cantiere 2 e 3

CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 4

D2 : 67 Azione : Cantiere 4

D2 : 78 Azione : Cantiere 4

D2 : 87 Azione : Cantiere 4
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D2 :da 97 a 98 Azione : Cantiere 4
D2 : 107 Azione : Cantiere 4

D2 : 120 Azione : Cantiere 4

D2 : 130 Azione : Cantiere 4

D2 : 140 Azione : Cantiere 4

D2 : 145 Azione : Cantiere 4

7 Qk  [CDC=Qk (variabile generico) 1 D2 : 65 Azione : Q accidentale 1

D2 : 76 Azione : Q accidentale 1

D2 : 85 Azione : Q accidentale 1

D2 : 95 Azione : Q accidentale 1

D2 : 105 Azione : Q accidentale 1
D2 : 115 Azione : Q accidentale 1
D2 : 124 Azione : Q accidentale 1
D2 :da 127 a 128 Azione : Q accidentale 1
D2 : 135 Azione : Q accidentale 1

Qk  |CDC=Qk (variabile generico) 2 D2 : 133 Azione : Q accidentale 2 e 3
Qk  [CDC=Qk (variabile generico) 3 D2 : 134 Azione : Q accidentale 2 e 3
10 |Qk |[CDC=Qk (variabile generico) 4 D2 : 67 Azione : Q accidentale 4

D2 : 78 Azione : Q accidentale 4

D2 : 87 Azione : Q accidentale 4

D2 :da 97 a 98 Azione : Q accidentale 4

D2 : 107 Azione : Q accidentale 4

D2 : 120 Azione : Q accidentale 4

D2 : 130 Azione : Q accidentale 4

D2 : 140 Azione : Q accidentale 4

D2 : 145 Azione : Q accidentale 4

11 Qk  [CDC=Qk (variabile generico) TERMICO D2 : 68 Azione : Termico lineare 5°C

D2 : 68 Azione : Termico farfalla 15°C

D2 :da 133 a 134 Azione : Termico lineare 5°C
D2 :da 133 a 134 Azione : Termico farfalla 15°C
D2 : 148 Azione : Termico lineare 5°C

D2 : 148 Azione : Termico farfalla 15°C

12 Gk |CDC=G2k (permanente generico n.c.d. ) RITIRO D2 : 68 Azione : Ritiro -11.05° C

D2 :da 133 a 134 Azione : Ritiro -11.05° C
D2 : 148 Azione : Ritiro -11.05° C

13  |Qk [CDC=Qk (variabile generico) SISMA X+ D2 : 65 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 65 Azione : Spinta WOOD +

D2 : 67 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 68 Azione : Inerzia SOLETTONE +

D2 : 69 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 76 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 76 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 77 Azione : Inerzia diaframma centrale +
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D2 : 78 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 85 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 85 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 86 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 87 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 88 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 95 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 95 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 96 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 :da 97 a 98 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 105 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 105 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 106 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 107 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 111 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 115 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 115 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 116 Azione : Inerzia diaframma centrale +

D2 : 120 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 124 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 124 Azione : Spinta WOOD +

D2 : 127 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 :da 127 a 128 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 129 Azione : Inerzia cordolo centrale +

D2 : 130 Azione : Inerzia cordoli laterali +
D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia terreno SOL +

D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia soletta superiore +

D2 : 135 Azione : Inerzia diaframmi laterali +
D2 : 135 Azione : Spinta WOOD +
D2 : 140 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 145 Azione : Inerzia diaframmi laterali +

D2 : 147 Azione : Inerzia diaframma centrale +
D2 : 148 Azione : Inerzia SOLETTONE +

14 |Qk [CDC=Qk (variabile generico) SISMA X- D2 : 65 Azione : Inerzia diaframmi laterali -
D2 : 67 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 67 Azione : Inerzia diaframmi laterali -
D2 : 68 Azione : Inerzia SOLETTONE -

D2 : 69 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 76 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 77 Azione : Inerzia diaframma centrale -
D2 : 78 Azione : Spinta WOOD -
D2 : 78 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 85 Azione : Inerzia diaframmi laterali -
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D2 : 86 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 87 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 87 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 88 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 95 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 96 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 :da 97 a 98 Azione : Spinta WOOD -

D2 :da 97 a 98 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 105 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 106 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 107 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 107 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 111 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 115 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 116 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 120 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 120 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 124 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 127 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 128 Azione : Inerzia cordoli laterali -

D2 : 129 Azione : Inerzia cordolo centrale -

D2 : 130 Azione : Inerzia cordoli laterali -

D2 : 130 Azione : Spinta WOOD -

D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia terreno SOL -

D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia soletta superiore -

D2 : 135 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 140 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 140 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 145 Azione : Spinta WOOD -

D2 : 145 Azione : Inerzia diaframmi laterali -

D2 : 147 Azione : Inerzia diaframma centrale -

D2 : 148 Azione : Inerzia SOLETTONE -

15 |Qk [CDC=Qk (variabile generico) SISMA VERT

D2 : 68 Azione : Inerzia SOLETTONE vert

D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia terreno SOL vert

D2 :da 133 a 134 Azione : Inerzia soletta superiore vert.

D2 : 148 Azione : Inerzia SOLETTONE vert
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Figura 16. Caso di carico CDC 1 (peso proprio della struttura)
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Figura 17. Caso di carico CDC 2 (permanente generico)
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Figura 18. Caso di carico CDC 3 (Cantiere 1)
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Figura 19. Caso di carico CDC 4 (Cantiere 2)
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Figura 20. Caso di carico CDC 5 (Cantiere 3)
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Figura 21. Caso di carico CDC 6 (Cantiere 4)
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Figura 22. Caso di carico CDC 7 (Accidentale 1)
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Figura 23. Caso di carico CDC 8 (Accidentale 2)
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Figura 24. Caso di carico CDC 9 (Accidentale 3)
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Figura 25. Caso di carico CDC 10 (Accidentale 4)
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Figura 26. Caso di carico CDC 11 (Termico)
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Figura 27. Caso di carico CDC 12 (Ritiro)
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Figura 28. Caso di carico CDC 13 (Sisma X+)
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Figura 29. Caso di carico CDC 14 (Sisma X-)
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Figura 30. Caso di carico CDC 15 (Sisma verticale)
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9.5 Definizione delle combinazioni Fase 1

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla

normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica

degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.

Cmb CDC cbC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDbC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
115... 2/16... B/17.. 4/18.. 5/19.. 6/20.. [7/21.. 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...

1 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

2 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

3 1.35 1.35 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

4 1.35 1.35 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

5 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

6 1.35 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

7 1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

8 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

9 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

10 11.00 1.00 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

11 11.00 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

12 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

13 11.00 1.00 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

14 1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

15 11.35 1.35 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

16 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

17 1.35 1.35 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 75 di 195

Cmb CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
1/15... 2/16... 3/17.. 4/18.. 5/19.. 6/20... [7/21.. 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...

18 [1.35 1.35 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

19 11.35 1.35 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

20 1.35 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

21  1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

22 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

23 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

24 [1.00 1.00 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

25 [1.00 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

26 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

27 [1.00 1.00 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

28 [1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 76 di 195

9.6 Risultati Fase 1

PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Sforzo Normale [daN]
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Figura 31. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti
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Figura 32. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti
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LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
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PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PAGINA
77 di 195
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Figura 33. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti
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Figura 34. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura
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Figura 35. Inviluppo del taglio del solettone di copertura
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Figura 36. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura
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Mandante:
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Mandataria:

SYSTRA S.A.

Mandante:
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LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO
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OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
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PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO

LOTTO
0.0.E.ZZ

CODIFICA

CL

DOCUMENTO

GA.01.H0.002

REV.
C

PAGINA
79 di 195

9.7 Definizione delle combinazioni Fase 2

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla

normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica

degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.

Cmb CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
1/15... 2/16... 3/17.. 4/18.. 5/19.. 6/20... [7/21.. 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...

1 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

2 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

3 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

4 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

5 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

6 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

7 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

8 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

9 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

10 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

11 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

12 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

13 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

14 11.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0
0.0

15 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0

16 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0




APPALTATORE:

Mandataria:

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Mandante:

ASTALDI S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE

PROGETTISTA:
Mandataria: Mandante: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNIS.p.A.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 0.0.E.2Z cL GAO01.H0.002 C 80 di 195
Cmb CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
1/15... 2/16... 3/17... 4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...
0.0
17 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
18 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
19 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
20 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
21 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
22 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
23 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
24 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
25 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
26 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
27 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
28 [1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0
0.0
29 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
30 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
31 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
32 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
33 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
34 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
35 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
36 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
37 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0




APPALTATORE:

Mandataria:

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Mandante:

ASTALDI S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE

PROGETTISTA:
Mandataria: Mandante: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNIS.p.A.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO  CODIFICA DOCUMENTO REV.  PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 0.0.E.2Z cL GAO01.H0.002 C 81di 195
Cmb CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
1/15... 2/16... 3/17... 4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...
0.0
38 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
39 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
40 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
41 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
42 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0
0.0
43 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
44 11.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
45 11.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
46 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
47 11.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
48 11.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
49 11.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
50 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
51 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
52 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
53 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
54 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
55 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
56 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0
0.0
57 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 1.00 0.0
0.30
58 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 1.00 0.0




APPALTATORE:

Mandataria:

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Mandante:

ASTALDI S.p.A.

PROGETTISTA:
Mandataria:
SYSTRA S.A.

Mandante:

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 82 di 195

Cmb CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
1/15... 2/16... 3/17.. 4/18.. 5/19.. 6/20... [7/21.. 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...
0.30

59 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 1.00 0.0
0.30

60 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

61 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

62 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

63 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

64 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

65 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

66 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.0 0.30
1.00

67 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.0 0.30
1.00

68 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 0.30
1.00

69 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 1.00 0.0
0.30

70 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 1.00 0.0
0.30

71 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 1.00 0.0
0.30

72 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

73 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

74 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.0 1.00
0.30

75 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

76 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

77 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.30 0.0
1.00

78 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.0 0.30
1.00

79 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.0 0.30
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Cmb CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
1/15... 2/16... 3/17... 4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...
1.00
80 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.0 0.30
1.00
81 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
82 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
83 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
84 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
85 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
86 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
87 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
88 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
89 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
90 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
91 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
92 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
93 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
94 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0
0.0
95 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
96 |1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
97 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
98 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
99 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
100 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0
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Cmb CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
1/15... 2/16... 3/17... 4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...
0.0
101 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
102 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
103 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
104 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
105 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
106 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
107 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
108 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0
0.0
109 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
110 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
111 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
112 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
113 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
114 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
115 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
116 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 -0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
117 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
118 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
119 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
120 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 1.00 0.0 0.0
0.0
121 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0
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Cmb CDC CDC CDC CDC CDC CDC

1/15... 2/16... B/17.. @4/18.. 5/19.. 6/20...

CDC CcDC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
7/21... 8/22... 9/23... [10/24... 11/25... [12/26... 13/27... [14/28...

0.0

122 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0

0.0
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9.8 Risultati Fase 2

9.8.1

Combinazione piu gravosa diaframmi

| _RISULTATI 059} Comb. SLVAT3
Sforzo Normale [dal

7 09de 404

-8 D2de4d
-8 95de 44
-9 BBde+ld4

1081405
1174405

12672405

ill L

ML

[portale HZPSP

Figura 37. Sforzo normale diaframmi (combinazione 59)

T RISULTATI 059] Comb. SLVAT3
I Taglio 2 [daN]

2.107e405

19150405
17226405 S
15306405

1.338e405

1.146e405

[portale HZPSP

Figura 38. Taglio diaframmi (combinazione 59)
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| RISULTATI 058) Comb SLVA13
[ Momento 3-3 [daN cm]

24128407
40132407
35132407
32148407
Z814e07
24152407
20152407
16158407 |
1216407

1622406

4 166e+06 |
17072406
3 826+

i +06
11822407
<1 581e+07

[portale H2 PSP

Figura 39. Momento flettente massimo diaframmi (combinazione 59)

| RISULTATI 058} Comb. SLVA13
I Deformata [ cm]

[portale H2 PSP

Figura 40. Deformata (combinazione 59)
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PROGETTO
IF1M

LOTTO
0.0.E.ZZ

CODIFICA
CL

9.8.2

Combinazione piu gravosa solettone di copertura

RISULTATI 028) Comb. SLUA128
Sforzo Normale [daN]

14008404

[portale H2 PSP

Figura 41. Sforzo normale solettone di copertura (combinazione 28)

z

1.

| RISULTATI 028) Comb.SLUA1 28
[ Taglio 2 [daN]

11190405
98308404

I S ——

I\H - \L_‘L\LLHTr"r-ﬁ *‘““u-_um i

-

R 6 i

[portale H2 PSP

Figura 42. Taglio solettone di copertura (combinazione 28)
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| RISULTATI 028) Comb.SLUA1 28
[ 3-3[daN cm]

34072407
3.1652407
2.9232407
26812407

24392407
21962407
1.9542407
17126407 |
1.470e+07 (S
12282407
48562406
7 4392406

50182406
2 687406
1 7652405
-2 245406

I

HJUJV

ML

T A = o

[portale H2 PSP

Figura 43. Momento flettente massimo solettone di copertura (combinazione 28)

| RISULTATI 028) Comb.SLUA1 28
[ [2] [em]

[portale H2 PSP

Figura 44. Deformata (combinazione 28)

Per la lettura di reazioni vincolari e sollecitazioni strutturali in tutte le combinazioni e casi di carico
si rimanda ai tabulati di calcolo contenuti nell’allegato a questa relazione.
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9.8.3 Inviluppo SLU

__PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
L Sforzo Normale [daN]

20766405
iaeeins |
2. 5
23615405
128405

[portale H2

Figura 45. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti

| PROGETTO Inviluppo sollacitazioni
L Taglic 2 [daN]

EE¥EEEsy

[portale H 2

@
T

Figura 46. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti
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_PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Mornento 3-3 [daN e

-2.9BZe+07

FEFEFRF R F ¥ R

[portale H2

Figura 47. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti

| PROGETTO Inviluppo sollscitazioni
[ SforzoNormale[daN] |

e e e s e i e e e i s e e i i e

1 081 e+05
1 1G4ees
1.288e+05

e et e bt bt el b et e i ]

12 =
" =
¥ =
| St 3
L& [
[ =
12 i

[portale H 2

Figura 48. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura
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PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Taglio 2 [daN]

1 135a+08
4 630e+04

B.718e+04
10152408

[portale H2

Figura 49. Inviluppo del taglio del solettone di copertura

PROGETTO Inviluppo sollacitazioni

1. 7816+08

[peria H2]

Figura 50. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura
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9.8.4 Inviluppo SLV

PROGE;“‘EZ;ﬁ;g:nai:s;:;:itazinni

223185

00 R R EEEEEEEDDD DD D]
FEFERFEREENEN

[portale H2

Figura 51. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti

| PROGETTO Inviluppo sollacitazioni
L Taglic 2 [daN]

ERE

L

[portale H 2|

Figura 52.

Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti
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_PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Mornento 3-3 [daN e

441 zee07
3627e+07

[portale H2

Figura 53. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Sforzo Normale [daN]

2987040
12926404
40235
-2098e+0¢
2703104
£ 48Teald
T i
BA7Te40s
-1.067a4l5
12276405
-1.396e+05 §
-1588e405
1 735e405
1908645
200
22440405
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Figura 54. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PAGINA
95 di 195

 ® ® ® ®™ ¥ ¥ ¥ ¥ W

_PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Taglio 2 [daN]

9.666e+04

9153401
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Figura 55. Inviluppo del taglio del solettone di copertura
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Figura 56. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura
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Figura 57. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti
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Figura 59. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti
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Figura 60. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura




APPALTATORE:
Mandataria:
SALINI IMPREGILO S.p.A.

Mandante:
ASTALDI S.p.A.

PROGETTISTA:
Mandataria:
SYSTRA S.A.

Mandante:

SYSTRA-SOTECNI S.p.A.

ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PAGINA
98 di 195

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

_Mh

PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Taglio 2 [daN]

[portale H2
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Figura 62. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura
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10 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE

Nel presente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di
resistenza in esercizio ed in presenza dell’evento sismico. Vengono presi in considerazione n° 7
Casi Di Carico (CDC1+CDC7), di seguito determinate. Tali Casi Di Carico saranno poi
opportunamente combinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le valutazioni, analisi e verifiche sono state condotte in riferimento a tratti strutturali di
lunghezza unitaria modellando i diversi elementi strutturali in asse.

| principali parametri geometrici, risultano essere i seguenti:

- spessore totale medio della soletta di fondo
- spessore nominale fodere esterne

- spessore di calcolo fodere esterne

- spessore nominale fodere interne

- spessore di calcolo fodere interne

- larghezza esterna dell'opera:

- altezza dell'opera:

Sg=0.90m
S§=0.35m
Sf=0.30m
Sf=0.15m
Sf=0.10m
L=10.50m
H=8.65m

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato:

25 kKN/m3
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10.1 Peso proprio e carichi permanenti portati

Soletta di fondazione

Il peso della massicciata sul solettone di fondazione €& stato considerato come carico
uniformemente distribuito, applicato su una larghezza di 7,70 m, tenendo conto di un peso di
volume di 18 kN/m® ed uno spessore medio pari a 0,90 m:

- peso ballast 0.90 *18 = 16.20 kN/m?2

Il peso dei marciapiedi, del pozzetto e dei tubi presenti al di sotto della banchina di servizio ai lati
dei binari & stato considerato pari a 20 kN/m® con un’altezza di 1,35 m.

- peso del massetto 1.35 *20 = 27.00 kN/m?

Il peso proprio della struttura viene assunto dal programma di calcolo automaticamente in base al

peso specifico del calcestruzzo riportato in precedenza.

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nei Casi Di Carico CDC 1 e CDC3.

10.2 Spinta idrostatica
Per I'opera in oggetto non si ha interazione con la falda idrica.

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nel Caso Di Carico CDC 2.
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10.3 Carichi accidentali

| carichi accidentali considerati sono generati dal traffico ferroviario.

E’ stato considerato il treno di carico LM71 che schematizza gli effetti prodotti dal traffico
ferroviario normale e risulta costituito da:

» quattro assi da 250 kN disposti ad interasse di 1,60 m (Qu = 250 kN);

» carico distribuito di 80 kN/m in entrambe le direzioni, a partire da 0,80 m dagli assi di

estremita e per una lunghezza illimitata (qu = 80 kN/m).
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Qu) = 250 kKN () = 80 kN/m

In direzione longitudinale i carichi concentrati vengono considerati come uniformemente ripartiti. In
direzione trasversale i carichi vengono ripartiti, a partire da una dimensione pari alla larghezza
della traversa (2,40 m per la galleria di sinistra) fino al piano medio del traverso di fondazione dello
scatolare, adottando una diffusione 4:1 allinterno dello strato di ballast e di 1:1 nello strato di
calcestruzzo della fondazione stessa.

100

ASSE
GALLERIA

¥

a1 ‘ i

Il valore del carico uniformemente distribuito, applicato dunque su una striscia di 3,80 m, é stato

quindi cosi calcolato:
» carico LM71:

» diffusione longitudinale: (1.60 * 3) + (0.80 * 2) =
» carico distribuito per metro: 1000 / 6.40 =

qtreno = 15625 / 380 =

1000 kN
6.40 m
156.25 kN/m

41.12 KN/m?
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Tale carico € stato, infine, moltiplicato per un coefficiente di adattamento a = 1,1; pertanto:
Gtreno, calc = 41.12* 1.1 = 45.23 kN/m?

Tali carichi vengono considerati nei Casi Di Carico CDC 4 e 5 (carico su binario di sinistra e carico
su binario di destra).

10.4 Azione sismica

Le sovraspinte sismiche del terreno e dellacqua, valutate come riportato in seguito, vengono
considerate nei seguenti Casi Di Carico:

a) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi strutturali agenti in direzione longitudinale positiva
(X+) CDC6

b) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi strutturali agenti in direzione longitudinale positiva
(X-) CDC7

10.4.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente
espressione:

Fo=P "k

amax

(SLV) Kn=Bm * =0.304

P = peso proprio;

k = coefficienti sismici.

L’accelerazione massima orizzontale, sono state applicate alla struttura moltiplicando il peso
proprio strutturale, calcolato in automatico dal software, rispettivamente per

ag/g*Ss * St=+0.221 * 1.372 * 1.00 = + 0.304
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Per tenere conto dell’accelerazione sismica nelle fodere delle gallerie e nella soletta di fondazione

si considerano:

a)

lincremento della spinta del terreno laterale applicata sulle fodere, in funzione dell’inerzia
delle stesse rispetto all'inerzia dei diaframmi laterali, con una distribuzione di carico
costante, considerando la teoria di Wood:

AI:)spinta terreno,sisma fodera = (y*) *H* ag/g *Ss*St* |2/ (|1+|2) con:

y*= valore del peso specifico del terreno pesato tra i vari strati

Iy = momento d’inerzia del diaframma con base 1.00 m e altezza pari allo spessore del
diaframma

l. = momento d’inerzia della fodera con base 1.00 m e altezza pari allo spessore della
stessa

Spinta statica Wood

H z yt(y') yO ag*Ss*St AP

sez. stratigrafia m m kN/m® | kN/m® - kN/m

0 piano campagna 0 0 - - - -

1 rinterro 4.42 4.42 18.0

2 asse sol. superiore 5.12 0.70 18.0

3 a.ss.e.sol.. copertura 9.52 4.40 18.0 17.10 0.304 94.47

4 inizio diaframma 10.02 0.50 18.0

5 piroclastiti recenti 16.66 6.64 16.0

6 asse sol. fondo 18.17 1.51 16.0

Tabella 10. Spinta di Wood

Andamento spinta sismica Wood

0.00
200 © 20 40 60 80 100
-4.00
-6.00
-8.00
-10.00
-12.00

Strati [m]

-14.00
-16.00
-18.00

-20.00
Spinta sismica [kN/m]

Figura 63. Diagramma andamento spinta Wood
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1-Diaframma 2-Fodera

B1 H1 11 B2 H2 12 12/(11+12) Apwood Apwood fodera

m m m* m m m? - kN/m kN/m

1.0 1.2 0.144 1.0 0.30 0.0023 0.015 94.47 1.45

Figura 64. Spinta Wood su fodera esterna

b) le spinte inerziali sulle fodere laterali con una distribuzione di carico uniforme in direzione
orizzontale pari a:
qsis cls,fodera,est = + yc|s * S fodere,lat *ag/g * SS * St == 2500 kN/m3 * 030 m * 0304 = + 228
kN/m?
Qlsis dis foderaint = * Yois * S foderejat *20/g * S8 * St = +25.00 kN/m® * 0.10 m *0.304 =  +0.76
kN/m?

c) le spinte inerziali sul solettone di fondo con una distribuzione di carico uniforme in direzione

orizzontale pari a:

qsis cls,solettone = i yc|s * S solettone *ag/g * SS * St = i 2500 kN/m3 * 090 m * 0304 = i 684
kN/m?
Osis ballast = & Vbaliast * S batiast “29/g * Ss * St = + 18.00 kN/m® * 0.90 m * 0.304 = +4.92
kN/m?

Qsis marciapiedi = x ymarciapiedi *s marciapiedi *ag/g * SS * St =+ 20.00 kN/m3 *1.35m*0.304 = +
8.21 kN/m?
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11  ANALISI SVOLTE SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE

Di seguito si indicano l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo,
produttore e distributore, versione, estremi della licenza d’uso:

Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program
Versione: PROFESSIONAL (build 2018-07-183)
Produttore-Distributore: 2S.1. Software e Servizi per I'Ingegneria s.r.l., Ferrara

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne I'affidabilita e soprattutto I'idoneita al caso specifico. La documentazione, fornita
dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e
degli algoritmi impiegati, I'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente
risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre I'elaborazione:

Affidabilita dei codici utilizzati

2S.l. ha verificato l'affidabilita e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni
teoriche.

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei piu significativi casi trattati al
seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilita.htm

Nel prosieguo si indicano tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non
lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie
seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni. Si riportano le combinazioni di carico
adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per
la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica.
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Tipo di analisi strutturale

Statica lineare NO

Statica non lineare Sl

Sismica statica non lineare Sl

Azione sismica

Norma applicata per I'azione sismica D.M. 14-01-2008

Combinazioni dei casi di carico

Tensioni ammissibili NO

SLU Sl

SLV (SLU con sisma) Sl

SLC NO

SLD NO

SLO NO

Combinazione caratteristica (rara) Sl

Combinazione frequente NO

Combinazione quasi permanente (SLE) Sl

SLA (accidentale quale incendio) NO

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle
costruzioni. L’analisi strutturale & condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello

stato tensodeformativo indotto da carichi statici.
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L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si
basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un
numero prefissato di punti denominati nodi. | nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un
sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nellambito del metodo degli
spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale
(traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un
sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla

struttura opportunamente concentrati ai nodi:
K*u=F dove

K = matrice di rigidezza u = vettore spostamenti nodali F = vettore forze nodali

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni
e/o le tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso.

Il sistema di riferimento utilizzato & costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume
'asse Z verticale ed orientato verso l'alto.

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti:

» Elemento tipo BEAM (trave-D2)

* Elemento tipo TRUSS (biella-D2)
Modello strutturale realizzato con:
nodi 9
elementi D2 (per aste, travi, pilastri...) 8
Dimensione del modello strutturale [cm]:
X'min = 0.00
Xmax = 1025.00
Ymin = 0.00
Ymax = 0.00
Zmin = -1610.00
Zmax = -755.00
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Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilita dei risultati.

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di
errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di
spostamenti o rotazioni abnormi. Si pud pertanto asserire che I'elaborazione sia corretta e
completa. | risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano
I'attendibilita. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti
con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre,
sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si € valutata la
validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle
azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di
equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di
valutazioni semplificate, etc.).

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne I'affidabilita e soprattutto I'idoneita al caso specifico. La documentazione, fornita
dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e
degli algoritmi impiegati, I'individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente
risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre I'elaborazione:

Affidabilita dei codici utilizzati

2S.l. ha verificato I'affidabilitd e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni
teoriche.

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei piu significativi casi trattati al
seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilita.htm
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11.1 Modellazione dei materiali

Il programma consente I'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

1 materiale tipo cemento armato

5 materiale tipo generico

| materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice
numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni
materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Young

modulo di elasticita normale

Poisson

coefficiente di contrazione trasversale

G

modulo di elasticita tangenziale

Gamma

peso specifico

Alfa

coefficiente di dilatazione termica

| dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la

determinazione dei carichi inerziali e termici.

inoltre:

In relazione al tipo di materiale vengono riportati

1 cemento armato
Rck

Fctm

resistenza caratteristica cubica

resistenza media a trazione semplice

Id [Tipo / Note Young Poisson G Gamma Alfa
daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 |daN/cm3
1 Calcestruzzo Classe C25/30 3.145e+05 |0.20 1.310e+05 2.50e-03 [1.00e-05
Rck 300.0
fctm 25.6
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11.2 Modellazione delle sezioni
Il programma consente I'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

1 sezione di tipo generico
2 profilati semplici
3 profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice
numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni
sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

Area area della sezione

AV2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2)
AV3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3)
Jt fattore torsionale di rigidezza

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito allasse 2

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3

w2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2
Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3

| dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione
delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la
deformabilita per taglio V2 (e/o V3) € trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle
sezioni & condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento.

Id [Tipo Area AV2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3
cm2 cm2 cm2 cm4 cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3

1 Rettangolare: b=1003000.00 [2500.00 2500.00 [7.299e+05 [2.500e+06 2.250e+05 5.000e+04 [1.500e+04 [7.500e+04 [2.250e+04
h=30

2  [Rettangolare: b=1009000.00 {7500.00 7500.00 [1.132e+07 [7.500e+06 6.075e+06 [1.500e+05 [1.350e+05 2.250e+05 [2.025e+05
h=90

3  [Rettangolare: b=1001000.00 [833.33 833.33 3.123e+04 [8.333e+05 8333.33 [1.667e+04 [1666.67 2.500e+04 [2500.00
h=10
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11.3

Modellazione delle azioni

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella
modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi
strutturali richiamano quest’'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla
struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano
i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in
relazione al tipo:

carico concentrato nodale

6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz)

spostamento nodale impresso

6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry

,R2)

carico distribuito globale su elemento tipo trave

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico)

7 dati (fx,ty,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico)

carico distribuito locale su elemento tipo trave
7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico)

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico)

carico concentrato globale su elemento tipo trave

7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico)

carico concentrato locale su elemento tipo

7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico)

trave

carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra

1 dato (pressione)

carico di pressione variabile su elemento tipo piastra

4 dati (pressione, quota, pressione, quota)

11

carico variabile generale su elementi tipo tr

1 dato descrizione della tipologia

ave e piastra

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore)

la tipologia precisa I'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalita di carico
e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave
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F, M, | o, R,
Carico Spostament
F, M‘> concentrat 5, R o Fi)m (6550
/ Y 0 nodale / b/ » P
F, M, Oy R,
Carico Carico
distribuito distribuito
globale locale
Carico Carico
concentrat concentrato
o globale locale
Carico Carico
termico 2D termico 3D
Carico Carico
P pressione pressione
uniforme variabile
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)Tipo ‘carico distribuito globale su trave

Id [Tipo Pos. fx fy fz mx my mz
cm daN/cm daN/cm daN/cm [daN daN daN
1 Qballast FOND 0.0 0.0 0.0 -16.20 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -16.20 0.0 0.0 0.0
2  |Q marciapiede FOND 0.0 0.0 0.0 -27.00 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -27.00 0.0 0.0 0.0
6 [Traffico ferroviario FOND 0.0 0.0 0.0 4523 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -45.23 (0.0 0.0 0.0
7  |Spinta sismica wood + PAR 0.0 [1.45 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
0.0 [1.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 |Inerzia fodere + 0.0 R2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 [2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 |Inerzia fodere - 0.0 -2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 |Inerzia solettone fondo + 0.0 6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 16.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 |Inerzia solettone fondo - 0.0 -6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 |6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 |Inerzia marciapiedi + 0.0 8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 |Inerzia marciapiedi - 0.0 8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 p.0
0.0 |8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 |Inerzia ballast + 0.0 4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 |Inerzia ballast - 0.0 |-4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 |-4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 |Inerzia fodere interne + 0.0 .76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 |0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 |Inerzia fodere interne - 0.0 -0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0
0.0 }-0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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11.4 Schematizzazione dei casi di carico
Il programma consente I'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

Sigl | Tipo | Descrizione
a
1 |Ggk |A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura
2 |Gk [NA caso di carico con azioni permanenti
3 |Qk [NA caso di carico con azioni variabili
4 |Gsk (A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle
coperture
5 |Qsk (A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai
6 |Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture
7 |Qtk |[SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura
8 |Qvk [NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura
9 |Esk |[SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente
10 |Edk |SA caso di carico sismico con analisi dinamica
11 [Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e
precompressioni

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’'utente) i seguenti
casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte
dell’'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l'individuazione
dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli
elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione
dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato I'elenco di nodi ed elementi
direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.
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Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle
masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa
aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la
partecipazione ¢ prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si
confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione &

di norma pari a uno.

In coda alla tabella dei casi di carichi gli stessi vengono riportati per sintesi in forma grafica.

CDC [Tipo Siglald

Note

1 Ggk |CDC=Ggk (peso proprio della struttura)

3 Gk

CDC=G2k (permanente generico n.c.d. ) BALLAST e MARCIAPIEDI D2: 3 Azione : Q ballast FOND

D2:da 4a 5 Azione:Q marciapiede FOND

D2 : 6 Azione : Q ballast FOND

Qk |CDC=Qk (variabile generico) TRENO SX

D2 : 3 Azione : Traffico ferroviario FOND

Qk  [CDC=Qk (variabile generico) TRENO DX

D2 : 6 Azione : Traffico ferroviario FOND

Qk  [CDC=Qk (variabile generico) SISMA +

D2:da 3a 6 Azione : Inerzia solettone fondo +

D2:da 3a 6 Azione: Inerzia ballast +

D2 : 7 Azione : Inerzia fodere interne +

D2: 8 Azione : Spinta sismica wood + PAR

D2 : 8 Azione : Inerzia fodere +

CDC=Qk (variabile generico) SISMA -

D2:da 3a 6 Azione : Inerzia solettone fondo -

D2:da 3a 6 Azione :Inerzia ballast -

D2 : 7 Azione : Inerzia fodere interne -

D2 : 8 Azione : Inerzia fodere -
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|_CARICHI 001) CDC=Ggk (peso proprio della struttura)

!

i

22 50 J

22 50 l

it

| scatolare.PSP

Figura 65. Caso di carico CDC 1 (Peso proprio della struttura)

[ CARICHI 002)CDC=G1k (p ite generico) SPINTA E SOTTOSPINTA IDRICA

I

| scatolare.PSP

Figura 66. Caso di carico CDC 2 (Permanente spinta e sottospinta)
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[ CARICHI 003) CDC=G2k (permanente generico n.c.d. | BALLAST e MARCIAPIEDI

I

-16.20 L

<1620

Z Iﬂu

| scatolare.PSP

Figura 67. Caso di carico CDC 3 (Permanente ballast e marciapiedi)

|_CARICHI 004) CDC=Qk (variabile generico) TRENO SX

l

4573

[scatolare PSP

Figura 68. Caso di carico CDC 4 (Treno binario sinistra)
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CARICHI 005) CDC=Qk {variabile generico) TRENO DX

l

[scatolare PSP

Figura 69. Caso di carico CDC 5 (Treno binario destra)

[ CARICHI 006} CDC=Qk (variabile

L

SISMA +
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Figura 70. Caso di carico CDC 6 (Sisma X+)
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Figura 71. Caso di carico CDC 7 (Sisma X-)
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11.5 Definizione delle combinazioni

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla

normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica

degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico.

Cmb CDC cbC CcDC CDC CcDC CcDC CDC CcDbC CcDC CDC CDC CcDC CcDC CDC
115... 2/16... B/17.. 4/18.. 5/19.. 6/20.. [7/21.. 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25... [12/26... [13/27... [14/28...

1 1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0

2 1.35 1.35 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0

3 1.35 1.35 1.50 1.50 1.20 0.0 0.0

4 1.35 1.35 1.50 1.20 1.50 0.0 0.0

5 1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0

6 1.00 1.00 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0

7 1.00 1.00 1.50 1.50 1.20 0.0 0.0

8 1.00 1.00 1.50 1.20 1.50 0.0 0.0

9 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 0.0

10 11.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.00

11 [1.00 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0

12 [1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0

13 11.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.0 0.0

14 [1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.0 0.0

15 11.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0
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11.6 Risultati

11.6.1 Inviluppo SLU

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Storzo Normale [daN]

TTOT.AL
4261 40

scatolare SLU.PSFP

Figura 72. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere
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| PROGETTO Inviluppo sollscitazioni
Taglio 2 [daN]

scatolare SLU.PSFP

Figura 73. Inviluppo del taglio delle fodere
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Figura 74. Inviluppo del momento flettente delle fodere

[ PROGETTO Inviluppo ollecitazioni
| Sforzo Normale fdaN]
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Figura 75. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione
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Figura 76. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione
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Figura 77. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione
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11.6.2 Inviluppo SLV

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Sforzo Normale [daN]

2474
38T
927

20T
ABIE2T

[ scatolare SLVPSP |

Figura 78. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Taglio 2 [daN]
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Figura 79. Inviluppo del taglio delle fodere
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Figura 80. Inviluppo del momento flettente delle fodere
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Figura 81. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione
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[ PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
Taglio 2 [daN]
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Figura 82. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione
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Figura 83. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PAGINA
127 di 195

11.6.3 Inviluppo SLE

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
| Sforzo Normale [daN]

aray
a5t

[ scatolare SLE PSP |

Figura 84. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
| Taglio 2 [daN]
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Figura 85. Inviluppo del taglio delle fodere




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PAGINA
128 di 195

DOCUMENTO  REV.
GA.01.H0.002 C

PROGETTO  LOTTO CODIFICA
IF1M 0.0.E.ZZ CL

| PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
| Momento 3-3 [daN cm]

[ scatolare SLE PSP |

Figura 86. Inviluppo del momento flettente delle fodere

| PROGETTO| Inviluppo sollecitazioni
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Figura 87. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione
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Figura 88. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione
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Figura 89. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione
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12 VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI

Per quanto concerne la verifica di diaframmi, piedritti € solettone di copertura, si segnala che sono
sempre dimensionati le sollecitazioni di Fase 2, di conseguenza i riferimenti alle combinazioni di
calcolo riportati in seguito sono relativi alla combinazioni di questa fase.

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza allo SLU e le verifiche di fessurazione e tensionali

allo SLE per i diversi elementi strutturali.

350 .

Figura 90. Sezioni di verifica portale
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Figura 47. Sezioni di verifica scatolare
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12.1 Diaframmi

| diaframmi laterali sono armati come segue:

* Armatura corrente

4+4 ®30

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 ®30 per un diaframma di larghezza 2,5

m)

* Armatura aggiunta in testa (per una lunghezza di 200 cm):

10+10 @30

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 25+25 ®30 per un diaframma di larghezza 2,5

m)

» Staffe correnti:

®10/26 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m)

« Staffe in zona raffittita testa diaframma (per una lunghezza di 200 cm): ®10/6,5 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/7,5 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m)

» Staffe in zona raffittita per ulteriori 200 cm:

®10/9 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/10 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m)

» Staffe in zona raffittita sopra al solettone (per una lunghezza di 300 cm):

®10/9 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/10 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m)

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,7 cm. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 6 cm dal precedente.
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Il diaframma centrale & armato come segue:

* Armatura corrente

4+4 ©24

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 ®24 per un diaframma di larghezza 2,5

m)

» Staffe correnti:

®10/26 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m)

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 6 cm dal precedente.

Per i diaframmi, nella verifica della combinazione SLE rare piu gravosa le sollecitazioni flettenti
sono state incrementate del 10% per tenere conto del possibile effetto dello sbilanciamento del
carico permanente dovuto alla spinta del terreno non incluso tra le combinazioni di carico

analizzate.
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12.1.1

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Verifiche SLU diaframma laterale sezione corrente (sezione H)

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
72 69151,0 -15258300,0 0,0 N  69151,0 -15476920,0 350754,8 0,990 OK
" A
Mx
=

Figura 91. Dominio M-N

Verifiche a taglio stato limite ultimo:

CLS Indice verifica cmb T
daN
0.27 59 0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.27 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred
daN
0.41 59 2.670e+05

V2 V3
daN daN
7.256e+04 0.0
Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN
1.772e+05 7.256e+04 2.5 1.09
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12.1.2 Verifiche SLU diaframma laterale sezione di testa (sezione I)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
72 69151,0 -15258300,0 0,0 N 69151,0 -15476920,0 350754,8 0,990 OK
N A
Mx
/.
Figura 92. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.79 59 0 2.107e+05 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.79 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.89 59 2.654e+05 2.354e+05 2.107e+05 2.5 1.09
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12.1.3 Verifiche SLU diaframma centrale (sezione G)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
71 123420,0 7311000,0 0,0 N 123420,0 8847911,0 746826,0 0,830 OK
N 1
Mx
_~
Figura 93. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
5.900e-02 72 0 -1.042e+04 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 5.900e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.27 72 1.766e+05 3.790e+04 1.042e+04 2.5 1.12
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12.1.4 \Verifiche SLE diaframma laterale sezione corrente (sezione H)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
102 OK -7163090,0 0,0 109182,0 -46,6 0,34 856,4 0,25

Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
102 OK -7163090,0 0,0 109182,0 0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
116 OK -5098900,0 0,0 107700,0 -31,9 0,32 0.00 0,00
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12.1.5 Verifiche SLE diaframma laterale sezione di testa (sezione I)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)

Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
95 OK -4006700,0 0,0 97475,0 -24,8 0,18 -331,1 0,10

Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
95 OK -14050080,0 0,0 100367,0 0.13 0,64

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL

n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
116 OK -5098900,0 0,0 107700,0 -31,9 0,32 0.00 0,00
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12.1.6 Verifiche SLE diaframma centrale (sezione G)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
87 OK  551700,0 0,0 153910,0 -22,6 0,16 -325,2 0,10

Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
87 OK 551700,0 0,0 153910,0 0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
115 OK  171100,0 0,0 144702,0 -18,4 0,18 0.00 0,00
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12.2 Piedritti laterali
| piedritti laterali sono armati come segue:
* Armatura corrente ®24/10 cm
* Armatura aggiuntiva lato terreno 5024

» Spille:

®12/40x30 cm

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 5,2 em. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente.
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12.2.1 Verifiche SLU (sezione F)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
60 92326,0 -32022500,0 0,0 N 92326,0 -45089770,0 649962,9 0,710 OK
N A
i
Mx
Figura 94. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.30 21 0 -1.064e+05 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.30 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.93 21 3.508e+05 1.147e+05 1.064e+05 2.5 1.04
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12.2.2 Verifiche SLE (sezione F)
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
100 OK -20996200,0 0,0 75034,0 -60,8 0,44 1832,0 0,54
Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
100 OK -20996200,0 0,0 75034,0 0.20 0,99
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:
CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
114 OK -15604800,00,0 0,0 -45,8 0,46 0.12 0,40
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12.3 Piedritto centrale

[l piedritto centrale & armato come segue:

* Armatura corrente ®20/10 cm

* Spille:

®12/30x30 cm

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 5 em. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente.
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12.3.1 Verifiche SLU (sezione E)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
71 107524,0 14505500,0 0,0 N 107524,0 15961730,0 591570,5 0,910 OK
N 1
Mx
—
Figura 95. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.34 71 0 7.599e+04 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.34 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.81 71 2.208e+05 9.340e+04 7.599e+04 2.5 1.07




LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
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12.3.2 Verifiche SLE (sezione E)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)

Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
87 OK 2499600,0 0,0 128602,0 -24,0 0,17 -341,1 0,10

Fessure: WKL = 0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N
n. e stato daN cm daN cm daN
87 OK 2499600,0 0,0 128602,0

Wk Wk/WKL
mm
0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
111 OK 1269500,0 0,0 118700,0 -17,0 0,17 0.00 0,00
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12.4 Solettone di copertura

Il solettone di copertura & armato in direzione trasversale come segue:
* Armatura inferiore corrente ®26/10 cm + 5$30
» Armatura superiore corrente: ®24/10 cm

* Armatura superiore aggiuntiva in appoggio (su una lunghezza di 200 cm):

10 ®30
» Spille correnti: ®10/40x30 cm
» Spille in appoggio (su una lunghezza di 200 cm): ®12/30x30 cm

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore
al 20% dell'armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sara realizzata con
barre ®22/20 cm inferiori e superiori.

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 6 cm dal precedente.
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12.4.1

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Verifiche SLU sezione in campata (sezione A)

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
24-1244,0 33449300,0 0,0 N -1244 1 42238630,0 0,0 0,790 OK
N 1
Mx
A
Figura 96. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
9.839¢-02 72 0 2.884e+04 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 9.839e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.29 72 2.931e+05 9.997e+04 2.884e+04 2.5 1.00
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12.4.2 \Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
21 111878,0 -38559100,0 0,0 N 111878,0 -60549440,0 0,0 0,640 OK
N A
|
Mx
/..
Figura 97. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.33 7 0 -1.015e+05 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.33 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.76 7 3.067e+05 1.333e+05 -1.015e+05 2.5 1.05
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12.4.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A)
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
108 OK 23152300,0 0,0 4153,0 -74,0 0,54 22837 0,68
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
108 OK 23152300,0 0,0 4153,0 0.29 0,97
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:
CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
122 OK 15002900,00,0 0,0 -49,1 0,49 0.17 0,57
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12.4.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B)
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,50 daN/cmqg (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
101  OK -26515100,0 0,0 77760,0 -75,5 0,55 1773,8 0,53
Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
101  OK -26515100,0 0,0 77760,0 0.20 0,99
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:
CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
114 OK -16845200,00,0 0,0 -48,3 0,48 0.12 0,40
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12.5 Solettone intermedio

Il solettone intermedio € armato in direzione trasversale come segue:

Armatura inferiore corrente

Armatura superiore corrente:

®20/10 cm + $20/20 cm
®24/10 cm

Armatura superiore aggiuntiva in appoggio (su una lunghezza di 200 cm):

6$20
Spille correnti: ®10/40x30 cm
Spille in appoggio (su una lunghezza di 200 cm): ®12/30x30 cm

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore
al 20% dell'armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sara realizzata con
barre ®16/20 cm inferiori e superiori.

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 7,6 cm. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 6 cm dal precedente.
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12.5.1

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Verifiche SLU sezione in campata (sezione C)

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
52 92236,0 12716600,0 0,0 N 92230,2 14859630,0 0,0 0,860 OK
N A
i
I
Mx
/ V
Figura 98. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.11 72 0 2.651e+04 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.11 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.38 72 3.370e+05 7.010e+04 2.651e+04 2.5 1.15
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12.5.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione D)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazioni di carico piu gravosa € riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx

My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
19 21645,0 -19727100,0 0,0 N 21645,1 -22236340,0 0,0 0,890 OK
N L
Mx I
|
i
=
Figura 99. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.18 60 0 4.097e+04 0.0
Indici verifica Td/Tu vVC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.18 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.44 72 2.377e+05 9.346e+04 4.149e+04 2.5 1.16




APPALTATORE LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
S andant TRATTA NAPOLI-CANCELLO

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.

PROGETTISTA: IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
Mandataria: ' Mandane: OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
SYSTRA SA. SYSTRA-SOTECNIS.p.A.  ROCKSOIL S.p.A. CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LOTTO  CODIFICA  DOCUMENTO  REV. PAGINA
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP IF1M 0.0.E.2Z cL GA.01.H0.002 C 154 di 195

12.5.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione C)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
107 OK 8866000,0 0,0 77068,0 -71,1 0,52 2182,4 0,65

Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
107 OK 8866000,0 0,0 77068,0 0.26 0,86

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
119 OK 5025000,0 0,0 65046,0 -40,5 0,41 0.00 0,00
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12.5.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione D)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
99 OK -13741600,0 0,0 20070,0 -90,5 0,66 2557,3 0,76

Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
99 OK -13741600,0 0,0 20070,0 0.30 0,99

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
113 OK -9483700,0 0,0 32821,0 -64,1 0,64 0.19 0,62
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12.6 Solettone di fondazione

Il solettone di fondazione € armato in direzione trasversale come segue:

* Armatura inferiore corrente ®20/10 cm
» Armatura superiore corrente: ®20/10 cm
» Spille: ®10/40x30 cm

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore
al 20% dell'armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sara realizzata con
barre ®14/20 cm inferiori e superiori.

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 7,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori
registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 6 cm dal precedente.
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12.6.1 Verifiche SLU sezione in campata (sezione A)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazione di carico piu gravosa ¢ riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
10 -3007,0 -809000,0 0,0 N -3007,3 -10059200,0 0,1 0,080 OK
N L
Mx
Figura 100. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
3.620e-02 2 0.0 6653.90 0.0
Indici verifica Td/Tu VC2d/V2u V3d/V3u
0.0 3.620e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.15 2 1.838e+05 4.354e+04 6653.90 2.50 1.00




APPALTATORE:
Mandataria:
SALINI IMPREGILO S.p.A.

Mandante:
ASTALDI S.p.A.

PROGETTISTA:
Mandataria:
SYSTRA S.A.

Mandante:

SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO
IF1M

LOTTO
0.0.E.ZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO
GA.01.H0.002

REV.
C

PAGINA
158 di 195

12.6.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Per la combinazione di carico piu gravosa € riportata

la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
9 9550 239100,0 0,0 N 954,0 10214270,0 0,1 0,020 OK
N L
Mx
Figura 101. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
4.276e-02 2 0.0 -7859.90 0.0
Indici verifica Td/Tu vVC2d/V2u V3d/V3u
0.0 4.276e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.18 2 1.838e+05 4.354e+04 -7859.90 2.50 1.00
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12.6.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
12 OK -437500,0 0,0 25,0 -4,0 0,03 174,0 0,05

Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN mm
12 OK -437500,0 0,0 25,0 0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL = 0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
15 OK -782699,9 0,0 48,0 -7 0,07 0.00 0,00
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12.6.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+

) = trazione):

CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)

Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
12 OK -59300,0 0,0 35,0 -0,5 0,00 23,1 0,01

Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N
n. stato daN cm daN cm daN
12 OK -59300,0 0,0 35,0

Wk Wk/WKL
mm
0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
15 OK -32200,0 0,0 65,0 -0,3 0,00 0.00 0,00
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12.7 Solettone di fondazione Circumvesuviana

Il solettone di fondazione € armato in direzione trasversale come segue:

* Armatura inferiore corrente ®20/10 cm
» Armatura superiore corrente: ®20/10 cm
» Spille: ®10/40x30 cm

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore
al 20% dell'armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sara realizzata con
barre ®14/20 cm inferiori e superiori.

Il copriferro dell’armatura principale risulta pari a 7,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori registri di
armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni registro
prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al registro
piu interno.
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12.7.1

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B)

Per la combinazioni di carico piu graova e riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo
9 9550 239100,0 0,0 N

Mx

954,6

Figura 102. Dominio M-N

Verifiche a taglio stato limite ultimo:

CLS Indice verifica cmb T
daN
4.276e-02 2 0
Indici verifica Td/Tu vVC2d/V2u V3d/V3u
0.0 4.276e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred
daN
0.18 2 1.838e+05

Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
6629903,0 0,0 0,040 OK
N 1

V2 V3

daN daN

-7859.90 0.0

Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN
4.354e+04  -7859.90 25 1.00
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12.7.2 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B)
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
12 OK  -59300,0 0,0 35,0 -1,0 0,01 35,8 0,01
Fessure: WKL =0,20 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
12 OK  -59300,0 0,0 35,0 0.00 0,00
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite:
CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
15 OK  -32200,0 0,0 65,0 -0,6 0,01 0.00 0,00
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12.8 Fodere
La fodera esterna € armata come segue:
* Armatura corrente ®16/20 cm
» Spille correnti: ®8/40x30 cm

L’armatura di ripartizione nella fodera esterna in direzione longitudinale viene posta in misura non
inferiore al 20% dellarmatura principale (direzione verticale); pertanto tale armatura sara
realizzata con barre ®10/30 cm interne ed esterne.

La fodera interna & armata come segue:
* Armatura corrente ®16/20 cm
» Spille: ®8/40x30 cm

L’armatura di ripartizione nella fodera interna in direzione longitudinale viene posta in misura non
inferiore al 20% dell’armatura principale (direzione verticale); pertanto tale armatura sara
realizzata con barre ®10/30 cm interne ed esterne.

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 6,6 cm.
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12.8.1

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:

Verifiche SLU fodera esterna (sezione C)

Per la combinazione di carico piu gravosa ¢ riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
9 5780,0 -245600,0 0,0 N 5780,0 -991378,9 116656,6 0,250 OK
N |
M
7
Figura 103. Dominio M-N
Verifiche a taglio stato limite ultimo:
CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
3.238e-02 9 0 1755.04 0.0
Indici verifica Td/Tu vC2d/V2u V3d/V3u
0.0 3.238e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN
0.22 9 5.420e+04 8098.43 1755.04 2.50 1.01
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12.8.2 Verifiche SLU fodera interna (sezione C)

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:
Per la combinazione di carico piu gravosa ¢ riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm
10 1901,0 129600,0 0,0 N 1901,1 1992423  14603,9 0,650 OK
J
|
I
|
Mx

Figura 104. Dominio M-N

Verifiche a taglio stato limite ultimo:

CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
2.482e-02 10 0 -352.71 0.0
Indici verifica Td/Tu vVC2d/V2u V3d/V3u
0.0 2.482e-02 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN

0.17 10 1.421e+04 2124.18 352.71 2.50 1.01
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12.8.3 Verifiche SLE fodera esterna (sezione D)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
11 OK -51400,0 0,0 5782,0 -5,3 0,04 -57,6 0,02

Fessure: WKL = 0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN mm
11 OK -51400,0 0,0 5782,0 0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
15 OK -53500,0 0,0 5780,0 -5,5 0,06 0.00 0,00




LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO  REV. PAGINA
IF1M 0.0.E.ZZ CL GA.01.H0.002 C 168 di 195

12.8.4 Verifiche SLE fodera interna (sezione C)

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+

) = trazione):

CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)

Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
12 OK 662,7 0,0 1888,0 -1,8 0,01 -23,3 0,01

Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N
n. stato daN cm daN cm daN
12 OK 662,7 0,0 1888,0

Wk Wk/WKL
mm
0.00 0,00

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
15 OK 746,7 0,0 1901,0 -1,9 0,02 0.00 0,00
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13 VERIFICHE SISMICHE SLD

13.1 Criteri di verifica

Come gia ricordato, in ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), il
rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

* nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive
riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia
della Vita, verifiche gia condotte e riportate nel dettaglio nei paragrafi precedenti;

» nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato
Limite di Danno;

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che I'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto,
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua
funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette
significativamente la capacita di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e
orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, come riportato al
§ 4.1.2.2.5.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2, rientrando tra le opere
che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), queste categorie di opere che si muovono con il terreno
non subiscono le amplificazioni dell’accelerazione del suolo.

A riguardo del calcolo allo SLD, si puo ritenere che la struttura debba mantenere sotto I'azione
sismica il comportamento elastico; vengono eseguite le verifiche alle tensioni di esercizio (§
4.1.2.2.5), assumendo come limite delle tensioni di esercizio quelle adottate per la combinazione
caratteristica (rara).

Per sintesi e chiarezza si riportano i risultati riassunti in forma grafica.
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13.1.1 Diaframmi e piedritti

PROGETTO
Tens. cls rare

SER AR R RS

[portale H2.PSP

Figura 105. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare
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Figura 106. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare
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13.1.2 Solettone di copertura
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Figura 107. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare
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Figura 108. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare
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Figura 109. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare
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Figura 110. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare
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13.1.4 Solettone di fondazione
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Figura 111. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare
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Figura 112. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare

Tutti gli indici sono inferiori all’'unita e quindi le relative verifiche soddisfatte.
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14 VERIFICHE DI PORTANZA DEI DIAFRAMMI

Si riportano le verifiche di portanza dei diaframmi, mediante confronto tra i valori desunti dalla
curva di capacita portante e le sollecitazioni agenti sul diaframma per la combinazione piu gravosa

(differenziati tra diaframma centrale e laterale).

14.1 Diaframmi laterali

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sui diaframmi laterali in corrispondenza del
solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa.

RISULTATI 013) Comb. SLUAT 13
Sforzo Normale [daN]
15040405

153060 =
|——

7618405 |

e
—
]

-1 8266405

1 8580405
: 18908405
19220405
= 13548405
§ | 10362405

[ portaie H7 PSP |

Figura 113. Sforzo normale massimo sui diaframmi laterali

L’azione assiale massima sui diaframmi laterali risulta pari a 1986 kN.
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‘GAOI- SEZTIPO H pk>1+600 - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 1,2m
a. Dati di calcolo
sp spessore di 1.20m
Deq diametro equivalente 1.24m
Ap Area base diaframma 1.20 mq
s Superficie |aterale del diaframma 2.00 m
w Profondita della falda dal p.c. 17.00 m Altezzaterrenodap.d.i.[m] 5
2p Quota testa diaframma (di calcolo) 17.00 m
FSL Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3-gs) 1.61
FSB Fattore di sicurezza per la portata di base (x3-gb) 1.89
b. Parametri geotecnici
. spessore strato | zbase strato Yy [0) Ng* Qblim Tiim
strato Formazione Note
(m) (mdapc) (kN/m’) ) ) (kPa) (kPa)
1 Po 17.0 17.0 16 30
2 Pb 8.0 25.0 16 34 15 2550 150
3 Pb 10.0 35.0 16 35 15 2975 150
4 Pb 15.0 50.0 16 35 15 3400 150
c. Calcolo carico limite
zdap.c. lp 8 o\v i all abl Qbl wp Qu ad
[m] [m] (-] [kPa] [kpa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]
0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 0
1.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
15 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 0
3.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
35 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 0
5.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
5.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
6.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 0
7.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
7.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
8.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
85 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 0
9.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
9.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
10.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
10.5 - - 0 0 ] 0 0 ] 0 ]
11.0 - - 0 0 ] 0 0 0 0 0
115 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
120 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
12.5 - - 8 0 ] 0 0 ] 0 ]
13.0 - - 16 0 ] 0 0 ] 0 0
135 - - 24 0 0 0 0 0 0 0
14.0 - - 32 0 0 0 0 0 0 0
14.5 - - 40 0 ] 0 0 ] 0 ]
15.0 - - 48 0 ] 0 0 ] 0 0
155 - - 56 0 0 0 0 0 0 0
16.0 - - 64 0 0 0 0 0 0 0
16.5 - - 72 0 ] 0 0 ] 0 ]
17.0 0.0 0.80 80 0 0 0 0 0 0 0
17.5 0.5 0.77 83 64 32 1245 1494 5 1521 803
18.0 10 0.74 86 64 9% 1290 1548 11 1633 864
185 15 0.71 89 63 159 1335 1602 16 1745 925
19.0 2.0 0.68 92 63 222 1380 1656 22 1856 986
19.5 2.5 0.65 95 62 284 1425 1710 27 1967 1046
20.0 3.0 0.62 98 61 345 1470 1764 32 2077 1106
20.5 35 0.59 101 60 406 1515 1818 38 2186 1165
21.0 4.0 0.56 104 58 465 1560 1872 43 2293 1223
215 4.5 0.53 107 57 522 1605 1926 49 2399 1280
22.0 5.0 0.50 110 55 578 1650 1980 54 2504 1336
22.5 5.5 0.48 113 54 632 1695 2034 59 2607 1392
23.0 6.0 0.46 116 53 686 1740 2088 65 2709 1447
235 6.5 0.44 119 52 739 1785 2142 70 2811 1501
24.0 7.0 0.42 122 51 791 1830 219 76 2911 1555
24.5 7.5 0.40 125 50 842 1875 2250 81 3011 1608
25.0 8.0 0.38 128 49 891 1920 2304 86 3108 1660
25.5 8.5 0.36 131 47 939 1965 2358 92 3205 1711
26.0 9.0 0.34 134 46 985 2010 2412 97 3300 1762
26.5 9.5 0.32 137 44 1030 2055 2466 103 3393 1811
27.0 10.0 0.30 140 42 1073 2100 2520 108 3485 1859
275 10.5 0.30 143 43 1115 2145 2574 113 3576 1907
28.0 11.0 0.30 146 44 1159 2190 2628 119 3668 1956
285 11.5 0.30 149 45 1203 2235 2682 124 3761 2005

Tabella 11. Valori di capacita portante del diaframma in funzione della lunghezza utile
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Figura 114. Curva di capacita portante diaframma laterale sezione H

Lunghezza totale diaframma = Lp + Hscavo=11,50 m + 8,82 m =20,32 m > 21 m

Qslu = 1986 kN < 2005 kN
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14.2 Diaframma centrale

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sul diaframma centrale in corrispondenza
del solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa.

RISULTATI 020) Comb. SLUA120
Sforzo Normale [daN] -

_[portale HI PSP

Figura 115. Sforzo normale massimo sul diaframma centrale

L’azione assiale massima sul diaframma centrale risulta pari a 2496 kN.
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calcolo

» spessore diaframma 080m
Deq diametro L0im L'andamento delle tensioni considera il
" Area base diaframma 080 mg
2e¢ - detensionamento causato dallo scavo
s Superficie laterale del diaframma 200m
w Profondita della falda dal p.c. 17.00m Altezza di scavo [m] 17
» Quota testa diaframma (di calcolo) 17.00m Delta di pressione [kPa] m
FsL Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3.gs) 161
FsB Fattore di sicurezza per la portata di base (x3-gh) 1.89
b. Parametri geotecnici
spessore strato | zbase strato Y ] Ng* Gbim Tim
strato Note
(m) (m da pc) (kN/m’) ©) ) (kPa) (kPa)
1 Po 17.0 17.0 16 30
2 Pb 80 250 16 34 15 2550 150
3 Pb 10.0 350 16 35 15 2975 150
a4 Pb 15.0 50.0 16 35 15 3400 150
<. Calcolo carico limite
zdap.c. Lp 8 ov T al abl Qbl Wp Qu ad
[m] [m] (-] [kPa] [kPa] [kN] [kpa] [kN] [kN] [kN] [kN]
00 - - [ 0 0 [ [ [ [ 0
05 [ 0 0 [ o [ [ 0
10 [ 0 0 [ o [ [ 0
15 [ 0 0 [ o [ [ 0
20 - - o 0 0 o o [ [ 0
25 - - o 0 0 o o [ [ 0
3.0 N N [ 0 0 [ [ [ [ 0
35 N N o 0 0 [ [ [ [ 0
4.0 N N o 0 0 [ [ [ [ 0
45 N N o 0 0 [ o [ [ 0
5.0 N N o 0 0 [ o [ [ 0
55 N N [ 0 0 [ [ [ [ 0
60 N N [ 0 0 [ [ [ [ 0
65 o 0 0 o o [ o 0
7.0 [ 0 0 [ [ [ [ 0
7.5 [ 0 0 [ [ [ [ 0
80 [ 0 0 [ [ [ [ 0
85 [ 0 0 [ [ [ [ 0
9.0 - - [ 0 0 [ o [ [ 0
95 - - [ 0 0 [ o [ [ 0
100 [ 0 0 [ [ [ [ 0
105 - - o 0 0 o o [ [ 0
110 - - o 0 0 o o [ [ 0
115 N N [ 0 0 [ [ [ [ 0
120 N N o 0 0 [ [ [ [ 0
125 N N o 0 0 o [ [ [ 0
130 N N o 0 0 o [ [ [ 0
135 N N o 0 0 o [ [ [ 0
140 N N [ 0 0 [ [ [ [ 0
145 o 0 0 o o o o 0
150 o 0 0 o o o [ 0
155 [ 0 0 [ [ [ [ )
160 [ 0 0 [ [ [ [ )
165 - - [ 0 0 [ [ [ [ )
17.0 00 080 [ 0 0 [ [ [ [ 0
175 05 080 3 2 1 45 36 4 4 15
180 10 080 6 5 5 %2 73 7 7 2
185 15 080 9 8 1 141 113 1 113 52
190 20 080 13 10 2 193 155 14 160 7
195 25 080 17 13 2 250 200 18 214 102
200 30 080 2 17 47 312 250 2 275 133
205 35 080 2 2 65 380 304 2 344 168
210 40 080 30 2 87 453 362 29 421 208
215 45 080 35 2 14 531 425 2 506 253
220 50 080 a1 EE) 144 615 492 36 600 303
25 55 077 a7 36 179 704 563 40 703 358
230 60 074 53 39 216 798 638 a3 811 416
235 65 071 60 2 257 895 716 a7 927 78
2.0 7.0 068 66 45 301 9% 797 50 1048 543
25 75 065 73 ) 348 1100 880 54 173 611
250 80 062 80 50 39 1206 964 58 1303 682
255 85 059 88 52 47 1313 1050 61 1436 754
260 %0 056 9% 53 499 1422 1138 65 1572 828
265 95 053 102 54 553 1531 1225 68 1710 %03
27.0 100 050 109 55 607 1641 1313 7 1848 978
275 105 048 17 56 663 1751 1401 76 1988 1055
280 110 046 124 57 719 1861 1489 79 2129 1131
285 115 044 131 58 777 1970 1576 83 270 1209
290 120 042 139 58 835 2078 1662 86 2411 1286
295 125 040 146 58 893 2185 1748 % 2551 1363
300 130 038 153 58 951 29 1833 % 2691 1439
305 135 036 160 58 1009 2397 1917 97 2829 1515
310 140 034 167 57 1066 2500 2000 101 2966 1589
315 145 032 174 56 12 2603 2082 104 3100 1663
320 150 030 180 54 17 2704 2163 108 3232 1735
325 155 030 187 56 1232 2804 2243 12 3363 1807
330 160 030 193 58 1289 2002 221 115 3495 1879
335 165 030 200 6 1348 2975 2380 119 3609 1942
340 17.0 030 206 3] 1409 2975 2380 122 3667 1975
345 175 030 213 64 1472 2975 2380 126 3726 2010
GAOL- SEZTIPO H (centrale) pk>1+600 - AL+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - p =0,8m
zdapc p B oy T ai abl bl Wp Qu ad
[m] [m] [-] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]
350 180 030 219 66 1536 2975 2380 130 3787 2045
355 185 030 225 67 1603 3371312734 2697 133 4167 2249
360 190 030 231 69 1671 3400 2720 137 4254 2299
365 195 030 237 7 1741 3400 2720 140 4321 2338
37.0 200 030 242 B 1813 3400 2720 144 4389 2378
375 205 030 28 7 1887 3400 2720 148 4459 2419
380 210 030 254 75 1961 3400 2720 151 4530 2461
85 | s | 030 259 7 2037 3400 2720 155 603 2503

Tabella 12. Valori di capacita portante del diaframma in funzione della lunghezza utile
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Figura 116. Curva di capacita portante diaframma centrale sezione H

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 21,50 m + 8,82 m = 30,32 m > 32 m

Qslu = 2496 kN < 2503 kN
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15 SPOSTAMENTI SUGLI EDIFICI

I movimenti del terreno a tergo delle paratie vengono generalmente interpretati mediante i
seguenti due cinematismi elementari:

Cinematismo tipo “a sbalzo”

Nel caso di opere di sostegno non contrastate, ovvero nella fase iniziale degli scavi prima
dell'installazione del primo livello di contrasti, la parete mostra la tipica deformata di strutture a
sbalzo, con spostamenti orizzontali decrescenti al’aumentare della profondita. In tali condizioni il
terreno a tergo subisce degli spostamenti che risultano circa proporzionali all'inverso della
distanza dalla parete, con una distribuzione circa triangolare.

Cinematismo tipo “profondo”

Quando il movimento della parte superiore della struttura € impedito dalla presenza di uno o piu
livelli di supporti, la distribuzione degli spostamenti nel terreno & caratterizzata da movimenti
profondi, al di sotto del piano di scavo. La deformata incrementale della parete presenta uno
spanciamento con spostamenti orizzontali massimi nell’intorno del fondo scavo (movimenti
profondi). In tale circostanza i movimenti del piano campagna crescono con la distanza dalla
parete fino ad un valore massimo per poi diminuire nuovamente ed annullarsi oltre una certa
distanza limite.

La composizione di questi due cinematismi da luogo a cinematismi composti.

| metodi empirici attualmente disponibili in letteratura tendono a correlare gli spostamenti verticali
massimi del piano campagna (Symax) con gli spostamenti orizzontali massimi della parete (Symax),
questi ultimi di piu facile determinazione.

La correlazione proposta da Mana & Clough (1981), successivamente modificata da Pane &
Tamagnini (1997) sulla base di numerosi case-histories documentati in letteratura, con altezze di
scavo comprese tra 6 m e 60 m, distinguendo le misure in base al cinematismo esibito dalla
parete appunto di tipo “a sbalzo” o “profondo”.
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L’interpolazione lineare dei dati sperimentali disponibili fornisce un relazione:

SV max
— = 0.94+0.64

w,max

I limite superiore del rapporto si riferisce a strutture con cinematismo “profondo” e costituisce una
correlazione molto soddisfacente dei risultati. Il valore inferiore fa riferimento a cinematismi di tipo
“a sbalzo’, i cui dati sperimentali sono meno numerosi e piu dispersi. In generale si assume in via
cautelativa:

SV max
— =1.0+0.7

w,max

Noto lo spostamento verticale massimo una stima dei movimenti al piano campagna pud essere
fatta mediante i profili di subsidenza normalizzati, espressi in termini di distanza relativa X/H pari al
rapporto tra la distanza dalla parete di sostegno (X) e la profondita di fondo scavo (H).

Per le strutture di sostegno non contraste in cui prevale un comportamento deformativo “a sbalzo”,
il profilo di subsidenza pud essere determinato con una forma circa triangolare che si estende fino
ad una distanza pari a 2-H, ove H & la massima profondita di scavo. In quetso caso, la distorsione
angolare media a tergo della paratia sara quindi la seguente:

S 07S
'8: . =
2H 2H

w,max

Si riporta quello proposto sempre da Mana & Clough (1981), successivamente modificato da Pane
& Tamagnini (1997) per strutture contraste ovvero caratterizzate da cinematismi prevalentemente
“profondr”. In questo caso le misure sperimentali sono ben approssimate da un inviluppo di forma
trapezoidale che si estende fino ad una distanza pari a 2-H dalla parete e presenta un gradiente
costante in corrispondenza della zona 0.75-H < X < 2-H. Quindi la distorsione angolare media a
tergo della paratia sara la seguente:

Svmax Swmax
p=rms o O

125H 125H

Nel caso di edifici si dovra quindi verificare che le distorsioni angolari non superino i valori
ammissibili. In letteratura i valori di distorsioni angolari ammissibili per le strutture portanti sono
indicati in 1/300+1/250 (3.3+4.0 %q0); mentre per le murature di tamponamento i valori scendono a
1/500+1/300 (2.0+3.0 %/qo).
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Figura 117. Cinematismi tipo (Clough & O’Rourke, 1990)
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Figura 118. Correlazione tra cedimento massimo del piano campagna e spostamento max della
parete (Pane e Tamagnini, 1997 dopo Mana & Clough, 1981)
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Figura 120. Profili di subsidenza normalizzati (Pane & Tamagnini, 1997 Mana & Clough, 1981)
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Dunque, avendo uno spostamento orizzontale Sy max massimo di 4.6 mm, si pud determinare lo
spostamento verticale massimo S, .« atteso a tergo dei diaframmi e, in funzione dell’altezza di
scavo H, una stima della distorsione angolare media 3 sugli edifici. Tali risultati sono esposti nella
seguente tabella, per un cinematismo di tipo “profondo”:

Hscavo | Sw max Sv/Sw Sv max B
m mm mm Yoo
15.4 4.6 1 4.6 0.24

In letteratura i valori di distorsioni angolari ammissibili per le strutture portanti sono indicati in
1/300+1/250 (3.3+4.0 %); mentre per le murature di tamponamento i valori scendono a

1/500+1/300 (2.0+3.0 %/q0).

Si pud quindi concludere che I'entita e la distribuzione dei cedimenti indotti sugli edifici esistenti
non sono tali da provocare danni né alle strutture né alle tamponature.
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16 CALCOLO DELLE INCIDENZE

Nel presente paragrafo si riporta il calcolo delle incidenze degli elementi strutturali, valutato a
partire dai quantitativi di armatura necessari per il corretto funzionamento delle strutture e verificati
nei paragrafi precedenti. Per tener conto delle armature di ripartizione si € considerato un 30% del
quantitativo totale delle armature di forza. IL valore ottenuto & stato ulteriormente incrementato del
50% per tenere in considerazione armature necessarie a garantire la resistenza al taglio, ferri di
costruzione e sovrapposizioni.

Il valore di incidenza cosi ottenuto € stato poi incrementato per la stima delle quantita globali al
fine di tenere in considerazione tutte le possibili variabilita in gioco, connesse a:

- I'assunzione di coefficienti forfettari per la stima delle armature di ripartizione e di costruzione;

- la variabilita strutturale che potrebbe richiedere in punti singolari un quantitativo superiore di
armatura per particolarita geometriche

- le eventuali inesattezze nella determinazione delle sollecitazioni sui diaframmi per quelle sezioni
che non sono state oggetto di una verifica diretta degli effetti delle azioni sbilanciate (fare
riferimento all'elaborato intitolato Addendum per la valutazione degli effetti delle spinte statiche
sbilanciate)

Il valore cosi ottenuto (incidenza da calcolo + amplificazione cautelativa) € quello considerato nel
computo metrico edé presentato nella Tabella materiali ed incidenze
(IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001).
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SEZIONE H
Piedritti
TOT peso per 88.78 y acciaio | Base| Altezza| Lunghezza |Volume cls |INCIDENZA
POS. n. ferri| @ |lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kg/m® | m m m m® kg/m®
Esterna corrente - 1° strato 10 |24 100 1 35.513 7850 | 1.00 1.60 1.00 1.60 108
Esterna aggiunta - 2° strato 5 24 100 1 17.756
INCREMENTI
Interna corrente - 1° strato 10 |24 100 1 35.513 x arm. ripart. 1.3
x spille ecc. 1.5
Soletta copertura
TOT peso per 129.06| |y acciaio|[Base|Altezza| Lunghezza [Volume cls [INCIDENZA
POS. n. ferri| @ |lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kg/m® | m m m m® kg/m®
Superiore corrente - 1° strato 10 |24 100 1 35.513 7850 | 1.00 1.40 1.00 1.40 180
Superiore aggiunta - 2° strato 10 |30 100 0.43 24.125
Inferiore aggiunta - 2° strato 5 130 100 1 27.744 INCREMENTI
Inferiore corrente - 1° strato 10 |26 100 1 41.678 x arm. ripart. 1.3
x spille ecc. 1.5
Soletta intermedia
TOT peso per 66.61 y acciaio | Base| Altezza| Lunghezza |Volume cls |INCIDENZA
POS. n. ferri| g |lungh. (cm)| arm. appoggio| Peso kg/m® | m m m m® kg/m®
Superiore corrente - 1° strato 10 |24 100 1 35.513 7850 | 1.00 1.00 1.00 1.00 142
Superiore aggiunta - 2° strato 6 20 100 0.43 6.433
INCREMENTI
Inferiore corrente - 1° strato 10 |20 100 1 24.662 x arm. ripart. 1.3
x spille ecc. 15
Armature aggiunte per sole verifiche incendio
Inferiore aggiunta - 2° strato 5 20 100 1 12.331
Fondazione
TOT peso per 49.32 Y acciaio | Base|Altezza| Lunghezza |Volume cls|INCIDENZA
POS. n. ferri| ¢ |lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kg/m® m m m m?® kg/m®
Superiore corrente - 1° strato 10 |20 100 1 24.662 7850 | 1.00 1.00 1.00 1.00 96
INCREMENTI
Inferiore corrente - 1° strato 10 |20 100 1 24.662 x arm. ripart. 1.3
x spille ecc. 15
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Diaframmi esterni

TOT peso per 62.89 y acciaio | Base| Altezza| Lunghezza |Volume cls |INCIDENZA
n. ferri| @|lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kg/m® [ m m m m® kg/m®
Esterna corrente - 1° strato 4 130 100 1 22.195 7850 | 1.00 1.20 1.00 1.20 102
Esterna aggiunta - 2° strato 10 |30 100 0.17 9.248
INCREMENTI
Interna aggiunta - 2° strato 10 |30 100 0.17 9.248 X arm. ripart. 1.3
Interna corrente - 1° strato 4 30 100 1 22.195 x spille ecc. 15
Diaframmi interni
TOT peso per 28.41 y acciaio | Base| Altezza| Lunghezza |Volume cls |INCIDENZA
n. ferri| @|lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kg/m® | m m m m3 kg/m®
Esterna corrente - 1° strato 4 |24 100 1 14.205 7850 | 1.00 0.80 1.00 0.80 69
INCREMENTI
X arm. ripart. 1.3
Interna corrente - 1° strato 4 24 100 1 14.205 x spille ecc. 1.5
Fodere
TOT peso per 15.78 Y acciaio | Base|Altezza| Lunghezza |Volume cls|INCIDENZA
n. ferri| ¢ |lungh. (cm)| arm. parziale | Peso kgm® | m m m m3 kg/m®
Esterna corrente - 1° strato 5 |16 100 1 7.892 7850 | 1.00 0.35 1.00 0.35 88
INCREMENTI
Interna corrente - 1° strato 5 16 100 1 7.892 x arm. ripart. 1.3
x spille ecc. 1.5

Stima delle incidenze.
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17 VALUTAZIONI BY-PASS E NICCHIE LATERALI

In prossimita delle sezioni H-04 e H-10 & presente by-pass centrale.

La lunghezza di due diaframmi laterali € stata aumentata adeguando il carico verticale di quelli
normali della tratta H in base una semplice proporzione rispetto allarea di influenza. Tale
lunghezza & quindi aumentata da 32 a 36 m.

Carico verticale diaframma centrale corrente: 2469 kN
Incremento per area di influenza: 1.5
Carico verticale diaframma lato by-pass: 3703 kN
Detrazione per alleggerimento soletta: 957 kN
Carico verticale diaframma lato by-pass: 2747 kKN

Entrando nelle stesse curve di portata gia utilizzate risulta:

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 26,50 m + 8,82 m = 35,32 m > 36 m

Qslu = 2747 kN < 2968 kN

In corrispondenza delle nicchie laterali valutazioni analoghe sono superflue poiché alla portata
verticale concorrono anche i diaframmi trasversali che delimitano le stesse.

La dimensione limitata delle nicchie laterali e la loro configurazione geometrica rendono superflue
ulteriori valutazioni puntuali. La soletta a copertura delle stesse lavora come piastra incastrata su
tre lati, I'incidenza prevista per la soletta di copertura principale della tratta € senz’altro adeguata.
L’eventuale incremento di sollecitazioni sui diaframmi laterali & ampiamente compensato dalla
maggior rigidezza e resistenza di quelli aggiuntivi disposti trasversalmente alla galleria a delimitare
le nicchie stesse.
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18 VERIFICA TRAVE PARETE BY-PASS

In corrispondenza dei diversi by pass incontrati nelle sezioni a doppia canna e doppio impalcato, la
trasmissione dei carichi verticali alle coppie di diaframmi centrali poste prima e dopo il by pass
stesso, avviene per mezzo del cordolo/piedritto che si trova a lavorare come trave parete in
continuita lungo l'allineamento dei diaframmi centrali.

Si riportano in tabella le caratteristiche principali di tali configurazioni strutturali in modo da poter
determinare e quindi verificare la configurazione piu gravosa.

BY PASS per sezioni a doppia canna e impalcato doppio
BY PASS| luce| ricoprimento| base| altezza| luce cop.| sp. imp. PP G Q| Mmax SLU appoggio| Vmax SLU
sezione| m m| cm cm m m| kN/m| kN/m| kN/m kNm kNm
H-4 5.0 4.02] 100 560 19.81 2.40 140| 791.01| 99.05 -2928.01| 3513.61
H-10 5.0 4.02] 100 560 19.98 2.40 140| 797.80 99.9 -2949.75| 3539.70
I-3 5.0 3.60] 100 680 21.53 2.40 170 778.31| 107.65 -3003.53| 3604.23
I-11 5.0 3.60] 100 680 21.58 2.40 170 780.12] 107.9 -3009.39| 3611.27
L-3 5.0 3.10] 100 800 19.61 2.40 200 620.66| 98.05 -2614.50| 3137.40
M-2 5.0 2.15] 100 1000 21.20 2.40 250 489.72 106 -2411.71| 2894.06
N-4 5.0 2.70| 100 900 25.12 2.40 225 704.62| 125.6 -3007.05| 3608.45

Tabella riassuntiva configurazioni BY PASS.

La configurazione piu gravosa € quella del by pass presente in corrispondenza della sezione I-11.

A favore di sicurezza si sceglie comunque di verificare tale configurazione con |l
cordolo/diaframma della sezione H.

by

Lo schema strutturale € quello di trave in continuita, quindi incastra a entrambi gli estremi,
sollecitata dai carichi permanenti ed accidentali appena riassunti in tabella.

Per la trave parete si assume la seguente armatura:

* Armatura longitudinale superiore corrente 8+8d24

* Armatura longitudinale di parete corrente 1+1P14/20 cm
* Armatura longitudinale superiore corrente 8+8d24

» Staffe correnti: ®20/30 cm

Si riporta la verifica della sezione in appoggio essendo quella con maggiore sollecitazione
tagliante e flettente:
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18.1 Verifiche SLU

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo:
Per la combinazione di carico piu gravosa ¢ riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N):

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif.
daN daN cm daN cm daN daN cm daN cm

1 0,0 -29250000,0 0,0 N 0,0 -273342600,0 0,0 0,110 OK

A
N
N
Mx

|
i
i //.

Figura 121. Dominio M-N

Verifiche a taglio stato limite ultimo:

CLS Indice verifica cmb T V2 V3
daN daN daN
0.29 1 0.0 3.510e+05 0.0
Indici verifica Td/Tu vVC2d/V2u V3d/V3u
0.0 0.29 0.0
ACCIAIO Indice verifica cmb Vred Vrsd V2 ctgT alfaC
daN daN daN

0.34 1 1.211e+06  1.020+06  3.510e+05 2.50 1
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18.2 Verifiche SLE

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =137,5 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Acciaio: OalL =3375,0 daN/cmq (verifica Ok per Oa/OaL < 1)

Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Oa Oa/OaL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq daN/cmq
2 OK -21420000,0 0,0 0,0 -6,5 0,05 373,8 0,11
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN mm
2 OK -21420000,0 0,0 0,0 0.00 0,00
Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:
Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):
CLS: OcL =100,0 daN/cmq (verifica Ok per Oc/OcL < 1)
Fessure: WKL =0,30 mm (verifica Ok per Wk/WkL < 1)
Cmb Mx My N Oc Oc/OcL Wk Wk/WKL
n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq mm
3 OK -19620000,0 0,0 0,0 -6,0 0,06 0.00 0,00




APPALTATORE:

Mandataria: Mandante:

SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.
PROGETTISTA:

Mandataria: Mandante:

SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI
TRATTA NAPOLI-CANCELLO

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE
OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE TIPO H - RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP

PROGETTO
IF1M

LOTTO
0.0.E.ZZ

CODIFICA
CL

DOCUMENTO
GA.01.H0.002

REV.
C

PAGINA
192 di 195

19 VALUTAZIONE DIAFRAMMA SBALZO

In corrispondenza della rampa che sara realizzata per I'accesso allo scavo di fase due, una parte
diaframmi esterni lavorera temporaneamente a sbalzo con una luce libera pari a 5 ma dal fondo

scavo provvisorio.

Con le ipotesi generali identiche a quelle precedentemente ipotizzate, si analizza e verifica questo

nuovo schema statico.

Si riporta in forma sintetica risultati della modellazione e verifiche del diaframma armato con:

» Armatura rinforzata in corrispondenza del fondo scavo

12412 ®26

(equivalente ad un’armatura pari a 30+30 ®26 per un diaframma di larghezza 2,5 m)

» Staffe rinforzate in corrispondenza del fondo scavo:

®10/13 cm

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe

®12/15 cm a 4 braccia).

¥ ¥ ¥ ¥ F F ¥ ¥ ¥ F ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ W
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ F ¥ ¥ F

[ CARICHI 001) Comb. SLUAT1

| portale H 1 sbalzo.PSP

Il modello unifilare analizzato.
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TR N F W OE W WO MWW ONW N W ONN

[ PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
| Sforzo Normale [daN]

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’inviluppo dello sforzo normale per combinazioni SLU.

T F M S OF OFE N N N W N N W

[ PROGETTO_Inviluppo sollecitazioni
| Taglio 2 [daN]

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’inviluppo dello sforzo tagliante per combinazioni SLU.
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¥ W N

[ PROGETTO Inviluppo sollecitazioni
| M 3-3 [daN cm]

T FFNFFFRER R E RN

®

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’inviluppo dello sforzo flettente per combinazioni SLU.

PROGETTO
Verifica NIM

¥ F ¥ ¥ F FF W F W F N N W OF N

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’indice di verifica a pressoflessione.
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®

PROGETTO
Verifica VIT cls
-
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i
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il

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’indice di verifica a taglio lato cls.

¥ OFE OF O¥FE W W F W MR E R

PROGETIC
Verifica VIT acciaio

¥ K

[ portale H 1 sbalzo.PSP

L’indice di verifica a taglio lato acciaio.
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