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1 PREMESSA 

Nella presente relazione si riportano le analisi e le verifiche strutturali delle opere che compongono 

la galleria artificiale ferroviaria Casalnuovo, posta tra il km 0+550.00 ed il km 2+861.21, della tratta 

ferroviaria Napoli – Cancello.    

Nell’ambito dell’intera opera, lunga complessivamente 2311.21 m, si distinguono 14 sezioni 

trasversali rappresentative di tratti omogenei di galleria. 

Nei paragrafi successivi verranno riportate le verifiche tecniche caratterizzanti per il 

dimensionamento delle strutture in conglomerato cementizio armato (C.C.A.) nel rispetto dei 

requisiti di resistenza e deformazione richiesti all’opera, secondo gli standard normativi nazionali e 

le più specifiche istruzioni operative ferroviarie. 
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Figura 1. Planimetria 
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2 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il tratto di galleria oggetto di verifica in questa relazione si sviluppa tra la progressiva 2+755.94 e 

la progressiva 2+860.21, per una lunghezza complessiva di 104.27 m.  

 

Figura 2. Pianta 
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Figura 3. Profilo 
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La tipologia strutturale della galleria, adottata per il tratto in questione ed indicata come “Tipo P”, è 

caratterizzata da paratie di diaframmi in c.c.a. contrastate da orizzontamenti in c.c. armato e 

gettati in opera quale copertura (già in fase provvisoria) e fondazione (in fase definitiva) della 

galleria stessa.  

Quale sezione dimensionante per il tratto P è stata assunta quella alla PK 2+853.14 poiché 

presenta valori massimi di ricoprimento sopra al solettone di copertura e luce libera massima 

soletta di copertura. Il complesso della caratteristiche geotecniche è variabile lungo la tratta, la 

sezione scelta presenta una quota di transizione da Po(piroclastiti recenti) a TS(tufo sfatto) molto 

prossimo a quello minimo. Caratteristiche principali della sezione verificata: 

• Sezione di riferimento    PK 2+853.14; 

• Rinterro massimo    7.80 m; 

• Rinterro minimo    3.49 m; 

• Rinterro assunto per sezione di verifica 5.00 m 

• Livello di falda     -22.79 m da p.c. (come da profilo geotecnico). 

In coda a questa relazione è stata analizzata e verificata una sezione con ricoprimento 

incrementato a 7.80 m e larghezza totale esterna dell’opera maggiore, 27.52 m, che interessa la 

parte iniziale del tratto P. 

 

La tipologia strutturale è uno scatolare a doppia canna, realizzato mediante 2 diaframmi laterali 

gettati contro terra, di spessore pari a 120 cm e profondità di 16 m (pannelli standard da 1.20 m x 

2.50 m) ed un diaframma centrale rompitratta di spessore pari a 80 cm e profondità di 30 m 

(pannelli standard da 0.80 m x 2.50 m) solidarizzati ad un solettone di copertura di spessore pari a 

a 140 cm tramite “piedritti” aventi base 165 cm per quelli laterali e 110 cm per quello centrale. 

All’interno di tali diaframmi verranno realizzati due manufatti di sezione ad “U”; tali manufatti si 

diversificheranno per dimensioni tra le due canne (galleria sinistra e destra secondo la sezione 

trasversale di figura 4): 

• Canna sinistra (galleria Cassino): solettone di fondo sp. 90 cm e larghezza di 13.50 m 

fodere di rivestimento dei diaframmi spessore nominale 35 cm per quella esterna e 

spessore nominale 15 cm per la fodera interna. 

• Canna destra (galleria Circumvesuviana): solettone di fondo sp. 65 cm e larghezza di 8.75 

m fodere di rivestimento dei diaframmi spessore nominale 35 cm per quella esterna e 

spessore nominale 15 cm per la fodera interna. 

L’altezza interna netta da piano ferro è pari a 6.80 m per la galleria sinistra e 6.80 m per la galleria 

destra. 
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Lo scatolare interno lato Circumvesuviana è più stretto e ugualmente sollecitato a quello lato 

Cassino. Il dimensionamento ottenuto lato Cassino è quindi stato applicato, a favore di sicurezza, 

anche lato Circumvesuviana. Comunque è stata introdotta una verifica localizzata con le 

sollecitazioni lato Cassino sul solettone di fondo lato Circumvesuviana laddove presenta uno 

spessore inferiore, pari a 65 cm. 

In fase di calcolo lo spessore delle fodere viene ridotto cautelativamente di 5 cm, in modo tale da 

compensare l’eventuale errore di verticalità massimo consentito. 

Per maggiori approfondimenti sulle geometrie delle diverse parti dell’opera si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto.  

 

In questa relazione si trovano descrizione della struttura, analisi dei carichi, modellazione e verifica 

della sezione trasversale tipologica. Nei capitolo successivi vengono sviluppate le seguenti analisi 

e verifiche aggiuntive: 

• Verifica di portanza del carico verticale dei diaframmi; 

• Stima dei potenziali cedimenti verticali del terreno a lato dello scavo sugli edifici limitrofi; 

• Valutazioni by-pass e nicchie laterali; 

• Verifica trave by-pass; 

• Valutazioni circa l’eventuale dislivello del fondo scavo tra le due canne in fase provvisionale 

per esigenze operative di cantiere; 

• Analisi e verifica della configurazione con ricoprimento maggiore, 7.80 m, riguardate l’inizio 

della tratta. 
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Figura 4. Sezione trasversale 
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La tecnica esecutiva prevista per la realizzazione dell’opera segue il cosiddetto “Metodo Milano”, 

che può essere riassunto nelle seguenti fasi: 

• Scavo fino alla quota di intradosso della copertura e spostamento dei sottoservizi; 

• Realizzazione dei diaframmi che costituiranno i piedritti della galleria; 

• Realizzazione dei piedritti e dell’orizzontamento superiore; 

• Rinterro dello scavo sino a quota di piano campagna; 

• Scavo in sotterraneo fino alla base del corpo in ferroviario, con mantenimento di 

pressurizzazione interna durante l’esecuzione delle lavorazioni per evitare la risalita di 

acqua di falda, nei tratti progettuali in cui vi è la necessità per la presenza della stessa; 

• Completamento opere interne, solettone di fondo e contropareti; 

• Disattivazione della pressurizzazione delle canne, se presente. 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Si riporta di seguito l’elenco dei documenti dei quali si è tenuto conto in sede di progettazione: 

• D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 Gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche 

per le costruzioni" (in sintesi DM 14.01.08 in seguito); 

• Circolare 02/02/2009 n. 617/CSLLPP Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008; 

• UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale; 

• UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni 

in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici; 

• UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da 

traffico sui ponti; 

• UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di 

calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici; 

• UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: 

Regole generali; 

• UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici; 

• UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici; 

• UNI EN 206-1-2001: Calcestruzzo. “Specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

• Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto 

-binario - "RFI DTC INC PO SP IFS 001 A"; 

• Istruzioni tecniche per la progettazione di manufatti sotto-binario da costruire in zona 

sismica -"RFI DTC ICI PO SP INF 004 A".  

• Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie - “RFI DTC INC CS 

SP IFS 001 A 29122011”. 
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4 CRITERI DI MODELLAZIONE 

4.1 Modellazione del solettone di copertura e dei diaframmi 

La modellazione adottata tiene conto della modalità costruttiva considerando diverse fasi 

esecutive che si distinguono sostanzialmente in funzione degli elementi strutturali considerati, e 

quindi delle relative condizioni di vincolo e dei carichi applicati. 

• FASE 1: Realizzazione diaframmi e solettone di copertura, applicazione del peso proprio 

degli elementi strutturali, dei carichi permanenti portati (rinterro e massetto), del carico 

accidentale per i mezzi di cantiere, della spinta statica del terreno (compresa acqua di 

falda) nonché della pressurizzazione interna durante l’esecuzione delle lavorazioni per 

evitare la risalita della falda; 

• FASE 2: Completamento della struttura interna, solettone di fondo e fodere, applicazione 

del carico accidentale sul rinterro di fase definitiva, incremento della pressione idrostatica 

dovuto all’innalzamento della falda, applicazione dell’azione termica e del ritiro e delle 

azioni sismiche. In questa fase vengono richiamate le condizioni di carico dovute al peso 

proprio ed ai carichi permanenti riferiti alle condizioni di vincolo del modello in FASE 1. 

La struttura è stata vincolata alla base dei diaframmi tramite vincoli (carrelli) che bloccano la sola 

traslazione verticale, mentre lungo la parte interrata dei diaframmi sono stati implementati vincoli 

assimilabili a molle elastiche non lineari (reagenti solo se sollecitate a compressione) dotate di 

rigidezza orizzontale calcolata in relazione ai parametri geotecnici dei terreni effettivamente 

presenti. 
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Figura 5. Vista unifilare del modello 

 

Figura 6. Vista solida del modello 
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4.2 Modellazione del solettone di fondo e delle fodere 

La struttura è stata vincolata nei nodi in testa mediante cerniere; in direzione verticale il vincolo 

impedisce esclusivamente gli spostamenti verso l’alto (eventualmente indotti dalla sottospinta 

idrica). Secondo questa schematizzazione cautelativa, la struttura non potrà mai risultare “appesa” 

ai piedritti sommitali dei diaframmi in corrispondenza del vincolo di testa delle fodere. 

Il solettone di fondo, gettato controterra al termine della seconda fase di scavo, riveste la funzione 

di elemento fondale: le verifiche verranno eseguite in funzione dei coefficienti di sottofondo 

calcolati “alla Winkler” secondo le caratteristiche del terreno. 

 

Figura 7. Vista unifilare del modello 

 

Figura 8. Vista solida del modello 
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5 MATERIALI UTILIZZATI 

5.1 Conglomerato cementizio  

Classe di resistenza     C25/30 MPa 

Resistenza cilindrica caratteristica   fck = 25 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione semplice fcd = αcc fck / γm,  

dove αcc = 0.85 e γm =1.5;  fcd = 14.17 N/mm2 

Modulo elastico     Ec= 31476N/mm2 . 

Modulo di Poisson     ν = 0.20 

Densità di Massa      ρ = 25 kN/m3 

Coefficiente di Espansione Termica:   α =1.00E-05 m/ °C 

Classe di lavorabilità     S3-S4-S5 

Classe di esposizione ambientale    XC2 

Diametro massimo inerti    25 mm 

Copriferro diaframmi     60 mm 

Copriferro soletta di copertura e piedritti  40 mm 

Copriferro soletta di fondazione   40 mm 

Copriferro fodere     40 mm 

Copriferro travi di coronamento   40 mm 

5.2 Acciaio per armature 

Classe di resistenza     B450C 

Valori limite di tensione    fyk ≥ 450MPa ftk ≥ 540MPa 

       1.15 ≤ ftk/ fyk ≤ 1.35 

Modulo elastico                                Es = 210000 MPa  
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5.3 Verifiche a fessurazione 

Per le verifiche a fessurazione del cemento armato si individua come classe di esposizione del 

calcestruzzo, tra quelle riportate nella seguente tabella, la XC2, come da Tabelle materiali. 

 

 

Figura 9. Prospetto 4.1 EN 206-1 

Tale classe di esposizione rientra nelle condizioni ambientali ordinarie come desumibile dalla 

tabella 4.1.III del DM 14.01.08. 
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Figura 10. Tabella 4.1.III DM 14.01.08 

La struttura è realizzata con c.c.a. ordinario e armatura definita poco sensibile, i limiti di apertura di 

fessura sono quelli riassunti nella tabella seguente: 

 

Figura 11. Tabella 4.1.IV DM 14.01.08 

I valori limite sono pari a: w1= 0.2 mm; w2= 0.3 mm; w3= 0.4 mm. 

Riassumendo i valori limite sarebbero:  

• combinazioni frequenti   w3; 

• combinazioni quasi permanenti  w2. 
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Tuttavia, il manuale ITALFERR “Specifica per la progettazione e l’esecuzione dei ponti ferroviari e 

di altre opere minori sotto binario” al punto 1.8.3.2.4, prevede che l’apertura convenzionale delle 

fessure, calcolata in riferimento alle combinazioni rare per gli Stati Limite di Esercizio, debba 

risultare: 

• δf ≤ w1 per strutture in condizioni ambientali aggressive e molto aggressive, così come 

identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.01.08, per tutte le strutture a permanente 

contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture; 

• δf ≤ w2 per strutture in condizioni ambientali ordinarie secondo il citato paragrafo del DM 

14.01.08. 

Riepilogando e riassumendo i valori limite da rispettare sono:  

• combinazioni rare (strutture a permanente contatto con il terreno)  w1; 

• combinazioni rare (strutture non a permanente contatto con il terreno) w2; 

• combinazioni quasi permanenti       w2. 

 

5.4 Tensioni di esercizio 

Tensione massima di compressione del calcestruzzo: 

• σc =0.55 fck = 13.75 MPa (combinazione rara);  

• σc =0.40 fck = 10.0 MPa (combinazione quasi permanente). 

Tensione massima dell’acciaio: 

• σs =0.75 fγk = 337.5 MPa (combinazione rara). 
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6 INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

Analizzando in dettaglio l’area di progetto, è possibile affermare come la zona, in genere 

pianeggiante, è costituita da una successione di piroclastiti di diversa natura; in particolare le unità 

litostratigrafiche che si rinvengono lungo il tracciato sono essenzialmente: 

• Terreno di riporto (R) 

      γ = 18 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 30 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 0 kPa  coesione drenata 

      Eo = 200 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 40 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,5   coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,333  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 4,288  coefficiente di spinta passiva 

 

• Depositi piroclastici rimaneggiate (DI) 

      γ = 16 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 31,5 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 2,5 kPa  coesione drenata 

      Eo = 300 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 60 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,477  coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,314  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 4,697  coefficiente di spinta passiva 
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• Prodotti piroclastici di età recente (PO) 

      γ = 16 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 34 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 5 kPa  coesione drenata 

      Eo = 680 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 136 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,441  coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,283  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 5,504  coefficiente di spinta passiva 

 

• Tufo litoide (TL) 

      γ = 15 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 38 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 35 kPa  coesione drenata 

      Eo = 2615 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 400 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,384  coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,238  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 7,232  coefficiente di spinta passiva 

 

• Tufo sfatto (TS) 

      γ = 15,5 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 36 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 2,5 kPa  coesione drenata 

      Eo = 1800 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 360 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,412  coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,259  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 6,289  coefficiente di spinta passiva 
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• Piroclastiti di base (Pb) 

      γ = 16 kN/m
3
 peso di volume naturale 

      ϕ' = 36 °  angolo di resistenza al taglio 

      c’ = 2,5 kPa  coesione drenata 

      Eo = 1280 MPa  modulo elastico iniziale 

      E’ = 256 MPa  modulo elastico operativo 

      K0 = 0,412  coefficiente di spinta a riposo 

      Ka = 0,259  coefficiente di spinta attiva 

      Kp = 6,289  coefficiente di spinta passiva 

 

Per la sezione di calcolo corrente è stato considerato il profilo stratigrafico di seguito riportato in 

tabella: tutte le quote sono riferite a quella di piano campagna. 

Sigla Strato Spessore [m] Quota [m] Quota falda [m]

RV+Riporto Coltre vegetale+riporto 3.38 -3.38

PO Piroclastiti recenti 9.12 -12.5

TS Tufo sfatto 16.88 -29.38

PB Piroclastiti di base 13.08 -42.46

SEZIONE P

-22.79

 

Tabella 1. Stratigrafia terreno 

I parametri di deformabilità orizzontali del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle 

molle agenti sui diaframmi in c.c.a. Per un letto di molle distribuite la rigidezza di ciascuna di esse, 

k, è data da: 

• k = E/L   dove: E = modulo di rigidezza del terreno 

L = grandezza geometrica caratteristica 

La rigidezza di ciascuna molla è data da: 

• K = E∆/L  dove: ∆ = distanza tra le molle nella schematizzazione ad elementi 

finiti 

Il valore della grandezza caratteristica L differisce a seconda che ci si trovi in condizioni di spinta 

attiva o passiva, pertanto: 

• La = 2/3 la tan(45°- φ’/2)  in zona attiva 

• Lp = 2/3 lp tan(45°+ φ’/2)  in zona passiva 
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Dove: la = min (l,2H) 

lp = min (l-H,H) 

l = altezza diaframma 

H = altezza corrente dello scavo (in ogni caso H > 1/10 l) 

Tale formulazione è illustrata nella pubblicazione di Becci e Nova (1987). Da questa è possibile 

assumere il parametro E, dipendente dalla storia tensionale del sito nonché dall’incremento locale 

dello stato tensionale. 

Zona 

spinta 

attiva

Zona 

spinta 

passiva

Diaframm

a centrale

n° Strato Profond. [cm] Spess. [cm] φ E [kg/cmq] K [kg/cmc] K [kg/cmc] K [kg/cmc]

1 Piroclastiti recenti -1250 912 34 1360 2.624 1.484 1.484

2 Tufo sfatto -2938 1688 36 3600 7.249 3.764 3.764

3 Piroclastiti di base -4246 1308 36 2560 5.155 2.677 2.677  

Tabella 2. Rigidezza molle 

Le molle appena citate sono inserite nel modello come elastiche non lineari perché reagenti solo a 

compressione. Non risulta necessario modellare la risposta del ramo incrudente poiché la reazione 

delle molle compresse non è mai tale da superare il limite plastico della pressione sul terreno di 

monte valutabile semplicemente come  γ * h * Kp. 
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Per le analisi d’interazione solettone di fondazione-terreno, si è utilizzata la costante di sottofondo 

K di Winkler. Il comportamento del terreno alla Winkler viene assimilato a quello di un letto di 

molle tra loro indipendenti. Si ammette che il mezzo in superficie reagisca proporzionalmente ai 

carichi applicati secondo la relazione: 

q = k * w 

in cui: 

• q è il carico applicato; 

• k è il modulo di reazione del terreno, detta anche costante di Winkler (daN/cm
3
); 

• w è lo spostamento verticale in un punto. 

 

I cedimenti sono valutati con il metodo edometrico per un carico agente pari ad un terzo del carico 

limite in fondazione. Le teoria di Winkler si basa sull’ipotesi di linearizzazione del rapporto tra 

sforzi e deformazioni. Dalla formula sopra citata si può quindi ricavare il valore del modulo di 

reazione del terreno k: 

k = q / w (daN/cm
3
) 

Il valore della costante orizzontale è ottenuto in funzione del valore della costante verticale e 

dell’angolo di attrito del terreno ϕ’ secondo la relazione: 

kor = k * (1 - sen ϕ’)  (daN/cm
3
) 

k = 3,4437 daN/cm
3
 

kor = 1,4195 daN/cm
3 

 

Lungo lo sviluppo verticale delle fodere non è stata modellata alcuna risposta elastica. 
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7 CRITERI DI CALCOLO 

7.1 Criteri e definizione dell’azione sismica 

In ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), le verifiche sono state 

condotte con il metodo semi-probabilistico. L’effetto dell’azione sismica di progetto sull’opera nel 

suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi 

strutturali e non, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 

3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma. Il rispetto degli stati limite si 

considera conseguito quando: 

• nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato 

Limite di Danno; 

• nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive 

riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia 

della Vita. 

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che l’opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e 

orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, come riportato al 

§ 4.1.2.2.5. 

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l’opera a seguito del terremoto 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di 

componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni 

orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze), 

mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle azioni 

verticali.  

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che l’opera a 

realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; nel caso di specie per la funzione che 

l’opera deve espletare nella sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) 

per l’esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.  
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In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2, rientrando tra le opere 

che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), queste categorie di opere che si muovono con il terreno 

non subiscono le amplificazioni dell’accelerazione del suolo. 

A riguardo del calcolo allo SLD, si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l’azione 

sismica il comportamento elastico; vengono eseguite le verifiche alle tensioni di esercizio (§ 

4.1.2.2.5), assumendo come limite delle tensioni di esercizio quelle adottate per la combinazione 

caratteristica (rara). 

Per la definizione dell’azione sismica, occorre definire il periodo di riferimento PVR in funzione dello 

stato limite considerato. La vita nominale (VN) dell’opera è stata assunta pari a 75 anni, come 

specificato per “Altre opere nuove a velocità V<250 Km/h” al §1.1.1 Tab. 1.1.1-1 del manuale RFI 

“Specifiche per la progettazione e l’esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto 

binario”. La classe d’uso assunta è la III. Il periodo di riferimento (VR) per l’azione sismica, data la 

vita nominale e la classe d’uso vale: 

VR= VN⋅Cu=112.5 anni 

I valori di probabilità di superamento del periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare 

l’azione sismica agente è:      PVR(SLV)=10% 

Il periodo di ritorno dell’azione sismica TR in anni, vale: TR(SLV)= -
)1ln( Pvr

Vr

− =1068 anni 

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell’Allegato B della norma, 

è possibile definire i valori di ag, F0, T*c. 

ag → accelerazione orizzontale massima del terreno su suolo di categoria A, espressa come 

frazione dell’accelerazione di gravità; 

F0 → valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

T*c → periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 

S    → coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e topografica (St); 

 

Parametri della struttura 

Classe d'uso Vita Vn [anni] Coeff. Uso Periodo Vr [anni] Tipo di suolo Categoria topografica 

III 75.0 1.5 112.5 C T1 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

32 di 223 

 

 

 

Id nodo Longitudine Latitudine Distanza 

   Km 

Loc. 14.353 40.915  

32980 14.350 40.882 3.666 

32981 14.416 40.881 6.485 

32759 14.417 40.931 5.645 

32758 14.351 40.932 1.892 

 

SL Pver Tr ag Fo T*c 

  Anni g  sec 

SLO 81.0 68.0 0.073 2.340 0.320 

SLD 63.0 113.0 0.093 2.340 0.330 

SLV 10.0 1068.0 0.221 2.470 0.360 

SLC 5.0 2193.0 0.272 2.570 0.360 
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Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i parametri 

spettrali riportati in tabella:  

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 

mediante la relazione seguente S = Ss*St (3.2.5) 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

orizzontale 

Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima verticale, in termini di 

accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale 

Tb è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante. 

Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante. 

Td è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante. 
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SL ag S Fo Fv Tb Tc Td 

 g    sec sec sec 

SLO 0.073 1.500 2.340 0.851 0.163 0.489 1.890 

SLD 0.093 1.500 2.340 0.965 0.167 0.500 1.973 

SLV 0.221 1.373 2.470 1.567 0.177 0.530 2.484 

SLC 0.272 1.281 2.570 1.808 0.177 0.530 2.687 

Come già ricordato la verifica sismica viene condotta per un’opera ricadente in ex Zona Sismica 2 

(ag=0.221 g) e Categoria di Sottosuolo C. 

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico. In queste condizioni l’azione sismica è 

rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un 

opportuno coefficiente sismico. 

Nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo i valori dei coefficienti sismici orizzontali kh e verticale kv 

possono essere valutati mediante le espressioni:  

              kh=βm * 
g

a max
    kv=± 0.5* kh  

Essendo l’opera in oggetto una struttura che non ammette spostamenti relativi rispetto al terreno, 

il coefficiente βm, assume il valore: βm=1 

Pertanto, il valore del coefficiente sismico orizzontale risulta: 

(SLV)         kh = βm * 
g

a max
= βm * ag*S = 0.304     

Le spinte delle terre, considerando lo scatolare una struttura rigida e priva di spostamenti (par. 

7.11.6.2.1 D.M. 14.01.08), sono calcolate in regime di spinta a riposo. Per tener conto 

dell’incremento di spinta del terreno dovuta al sisma si fa riferimento all’EC8, in cui l'incremento di 

spinta sismica ∆P per la condizione a riposo risulta: 

∆Pd= S * ag/g * γ * htot
 2 

= kh * γ * htot
 2
 

Introducendo l’incremento di pressione del terreno con andamento costante lungo l’altezza del 

piedritto e con “htot” altezza dal piano stradale al piano medio della fondazione dello scatolare lo 

stesso può essere calcolato come: 

dpd= kh * γ * htot 

L’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date dal 

prodotto delle forze di gravità per i coefficienti sismici in precedenza definiti in modo da produrre 

gli effetti più sfavorevoli. 
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7.2 Combinazioni di carico 

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la 

sicurezza in conformità a quanto prescritto al cap. 2 delle NTC. 

7.2.1 Combinazioni per la verifica allo SLU e SLE 

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso, 

determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza 

degli elementi strutturali che compongono l’opera. 

Le verifiche agli stati limite ultimi devono essere eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite: 

-SLU di tipo strutturale (STR) 

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

Le verifiche saranno condotte secondo l’approccio progettuale “Approccio 1”, utilizzando i 

coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 5.2.V per i parametri geotecnici e le azioni. 

combinazione 1 → (A1+M1+R1) → STR 

 

PARAMETRO GRANDEZZA ALLA  QUALE 

APPLICARE IL COEFF. PARZIALE 

COEFFICIENTE PARZIALE 

γM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 

resistenza al taglio 
tan ϕ’k 

γϕ’ 1 1.25 

Coesione efficace c'k γc’ 1 1.25 

Resistenza non drenata c'uk γcu 1 1.4 

Peso dell’unità di volume γ γγ 1 1 

Tabella 3. Coefficienti parziali per i parametri del terreno 

 

Per le combinazioni di carico analizzate si è fatto generalmente riferimento ai coefficienti di 

combinazione indicati nel manuale ITALFERR, riportati in Tabella 4; per quei casi di carico 

elementari non contemplati dalla specifica ferroviaria si è fatto riferimento ai coefficienti di 

normativa DM2008 riportati in Tabella 5. 
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CARICHI 
EFFETTO 

SIMBOLO 

γF 

EQU 

 

(A1) 

STR 

(A2) 

GEO 

Permanenti 

strutturali o comp. 

definiti 

favorevole 

γG1 
0.9 1.0 1.0 

sfavorevole 1.1 1.3 1.0 

Permanenti non 

strutturali 

favorevole 
γG2 

0.0 0.0 0.0 

sfavorevole 1.5 1.50 1.3 

Variabili da traffico favorevole 
γQ 

0.0 0.0 0.0 

sfavorevole 1.35 1.35 1.15 

Variabili favorevole 
γQi 

0.0 0.0 0.0 

sfavorevole 1.5 1.5 1.30 

Tabella 4. Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

 

Tabella 5. Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU (da manuale RFI) 
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Tabella 6. Coefficienti di combinazione ψ delle azioni 

 

 

 

Tabella 7. Ulteriori coefficienti di combinazione ψ delle azioni 
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Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

Combinazione fondamentale SLU  

γG1⋅G1 + γG2⋅G2 + γP⋅P + γQ1⋅Qk1 + γQ2⋅ψ02⋅Qk2 + γQ3⋅ψ03⋅Qk3 + …  

Combinazione caratteristica  (rara) SLE 

G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02⋅Qk2 + ψ03⋅Qk3+ …  

Combinazione frequente SLE 

G1 + G2 + P + ψ11⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + …  

Combinazione quasi permanente SLE 

G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + ψ23⋅Qk3 + …  

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione 

sismica E 

E + G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + …  

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali 

G1 + G2 + P + ψ21⋅Qk1 + ψ22⋅Qk2 + …  
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8 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI 

Nel presente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di 

resistenza in esercizio ed in presenza dell’evento sismico. Vengono presi in considerazione n° 17 

Casi Di Carico (CDC1÷CDC17), di seguito determinate. Tali Casi Di Carico saranno poi 

opportunamente combinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Tutte le valutazioni, analisi e verifiche sono state condotte in riferimento a tratti strutturali di 

lunghezza unitaria modellando i diversi elementi strutturali in asse. 

I principali parametri geometrici, risultano essere i seguenti: 

- spessore totale minimo del ricoprimento   Hrmin
 = 0.349 m 

- spessore totale massimo del ricoprimento  Hrmax
 = 7.80 m 

- spessore totale medio del massetto   Hm = 0.11 m 

- larghezza esterna dell’opera:   L = 25.65 m 

- spessore della soletta di copertura:  Ss = 1.40 m 

- spessore dei cordoli laterali:   Scl = 1.65 m 

- spessore del cordolo centrale:   Scc = 1.10 m 

- spessore dei diaframmi laterali:   Sdl = 1.20 m 

- spessore del diaframma centrale:   Sdc = 0.80 m 

- lunghezza dei diaframmi laterali:   Hdl = 18.00 m 

- lunghezza del diaframma centrale:   Hdc = 26.00 m 

- spessore della soletta di base canna sx:  Sfs = 0.90 m 

- spessore della soletta di base canna dx:  Sfd = 0.65 m 

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici: 

- calcestruzzo armato:    25 kN/m³ 

- terreno di ricoprimento:    18 kN/m³ 
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8.1 Peso proprio e carichi permanenti portati 

Soletta superiore 

- peso ricoprimento  5.00  * 18 =  90.00 kN/m² 

- peso del massetto  0.11  * 25 =  2.75 kN/m² 

Il peso proprio della struttura viene assunto dal programma di calcolo automaticamente in base al 

peso specifico del calcestruzzo appena riportato. 

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nei Casi Di Carico CDC 1 e CDC2. 

 

8.2 Spinta del terreno e spinta idrostatica 

Il rinterro sopra al solettone di copertura della galleria verrà realizzato tramite materiale di buone 

caratteristiche meccaniche. Per tale materiale si assumono i seguenti parametri: 

- peso specifico γt = 18 kN/m
3
; 

- angolo di attrito φ=30°; 

da cui risulta un un coefficiente di spinta a riposo ko = 1 – sen φ. 

Si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte a riposo secondo la profondità con  

P = ko γt z 

e con il consueto diagramma trapezoidale delle pressioni orizzontali. 

 

Le combinazioni di carico corrispondenti al caso di spinta statica sbilanciata sono state tenute in 

considerazione indirettamente. Sono infatti state svolte delle analisi specifiche per le varie tipologie 

di sezioni rappresentative e riportate in uno specifico report intitolato Addendum per la valutazione 

degli effetti delle spinte statiche sbilanciate. Gli effetti valutati in termini di variazione delle 

massime sollecitazioni flettenti rispetto al caso non sbilanciato sono state tenute in considerazione 

nel presente report incrementando della stessa quantità le sollecitazioni di verifica. In particolare 

per la sezione in esame, nella combinazione SLE rare più gravosa le sollecitazioni flettenti sono 

state incrementate del 10% per tenere conto del possibile effetto dello sbilanciamento del carico 

permanente dovuto alla spinta del terreno non incluso tra le combinazioni di carico analizzate. 
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8.2.1 In assenza di falda 

Le pressioni del terreno relative alla spinta a riposo, risultano essere le seguenti:  

p
0
 = 0 

p
H
 = [18 (o 8 o 6) * H] * ko   

Tali carichi vengono considerati nei Casi Di Carico CDC 2. 

H z γt (γ') φ k0 ∆P P k0*

sez. stratigrafia m m kN/m
3 ° - kN/m kN/m -

0 piano campagna 0 0 - - - - 0.00 -

1 rinterro 3.38 3.38 18.0 30.0 0.500 30.42 30.42

2 asse sol. copertura 4.08 0.70 18.0 30.0 0.500 6.30 36.72

3 inizio diaframma 6.28 2.20 18.0 30.0 0.500 19.80 56.52

4 Piroclastiti recenti 12.50 6.22 16.0 34.0 0.441 43.87 100.39

5 asse sol. fondo 12.93 0.43 15.5 36.0 0.412 2.75 103.14

Spinta statica terreno

0.469

 

Tabella 8. Valori spinta statica terreno 
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Figura 12. Diagramma andamento spinta statica terreno 
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8.2.2 In presenza di falda 

Per l’opera in oggetto è previsto un livello massimo di falda in fase provvisionale (Fase 1) che può 

raggiungere un’altezza limite di 4.50 m dall’estradosso del solettone di fondo, mentre in fase 

definitiva (Fase 2) può arrivare fino ad un’altezza di 5.50 m dallo stesso estradosso. 

Si applicano, di conseguenza, i valori delle spinte secondo la profondità con: 

Ptot = k0 γ’ z + γw zw 

- peso specifico terreno secco  γ’ = γ - γw  

- peso specifico acqua   γw = 10 kN/m
3 
 

La presenza della falda può quindi essere modellata come un caso di carico con andamento 

triangolare che introduce un incremento della pressione del terreno nullo alla quota della falda 

massima e massimo alla profondità massima a cui si è valutata la spinta del terreno stessa.  

L’azione della spinta idraulica è stata invece portata in conto applicando una distribuzione di carico 

con andamento triangolare nella fase provvisionale (Fase 1) con valore: 

p(4,5) = γw * Hfalda, max = 10 * 4,50 = 45 kN/m
2 
     con zi = 6.75 m  e zf = 11.25 m 

mentre nella fase definitiva (Fase 2) si è considerato l’incremento di pressione dovuto 

all’innalzamento della falda di 1 m applicando in maniera semplificata, ma a favore di sicurezza, 

una distribuzione di carico costante lungo tutta l’altezza pari a: 

∆pidr(fase 2) = γw * ∆Hfalda = 10 * 1 = 10 kN/m
2 
     con zi = 5.75 m  e zf = 11.25 m 

Il programma di calcolo adotterà la pressione corretta a tutte le profondità intermedie necessarie. 

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nei Casi Di Carico CDC 2 e CDC17. 
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8.3 Carichi accidentali 

8.3.1 Cantiere 

Il sovraccarico accidentale dovuto ai mezzi di cantiere presente solo nella Fase 1 è stato assunto 

pari 10 kN/m
2
, applicato sulla copertura come un carico uniforme distribuito della stessa intensità.  

La spinta prodotta invece dal sovraccarico agente sui lati adiacenti è stato applicato sulle pareti 

laterali come un carico distribuito costante pari a:  

qsovr, cant = q0 * k0 = 10.00 kN/m
2
 * 0.469 = 4.69 kN/m

2 

Il valore di k0 assunto rappresenta la media pesata dei k0 dei vari strati di terreno per la sezione di 

calcolo considerata. 

Per massimizzare l’effetto del carico si considera una combinazione di inviluppo Q data dalle varie 

possibili combinazioni (CM) del carico agente a sinistra della sezione di galleria (CANTIERE 1), al 

piano di campagna sulla 1° campata (CANTIERE 2), sulla 2° campata (CANTIERE 3), e a destra 

della sezione di galleria (CANTIERE 4).  

Di seguito si riportano le combinazioni dei carichi accidentali in fase provvisionale considerati. 

 

Figura 13. Combinazione carichi accidentali in fase provvisionale 

Tali carichi vengono considerati nei Casi di Carico CDC 3-4-5-6. 
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8.3.2 Fase definitiva 

Il sovraccarico accidentale agente a piano campagna nella Fase 2 è stato previsto nella misura di 

20 kN/m
2
 ed applicato sulla copertura con schema statico di carico uniformemente distribuito.  

La spinta prodotta invece dal sovraccarico agente sui lati adiacenti è stato applicato sulle pareti 

laterali come un carico distribuito costante e pari a:  

qsovr, def = q0 * k0 = 20,00 kN/m
2
 * 0.469 = 9.38 kN/m

2 

Il valore di k0 assunto rappresenta la media pesata dei k0 dei vari strati di terreno.
 

Per massimizzare l’effetto del carico si considera una combinazione di inviluppo Q data dalle varie 

possibili combinazioni (CM) del carico agente a sinistra della sezione di galleria (Accidentale 1), al 

piano di campagna sulla 1° campata (Accidentale 2), sulla 2° campata (Accidentale 3), e a destra 

della sezione di galleria (Accidentale 4). 

Di seguito si riportano le combinazioni dei carichi accidentali in fase definitiva considerati. 

 

Figura 14. Combinazione carichi accidentali in fase definitiva 

Tali carichi vengono considerati nei Casi di Carico CDC 7-8-9-10. 
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8.4 Azione termica  

Per tenere conto degli effetti dovuti alla variazione termica del solettone di copertura, sono state   

considerate: 

- variazione termica lineare    ΔT_lineare = + 5.0°C 

- variazione termica costante   ΔT_costante = ± 15°C  

Tali carichi vengono considerati nel Caso Di Carico CDC 11 ed applicato solamente in fase 2. 

 

8.5 Ritiro  

I fenomeni di ritiro, considerati attivi solo sul solettone di copertura, sono stati applicati attraverso 

una variazione termica pari a ΔT_costante = -11.05°C (contrazione), calcolata con la relazione 

suggerita dall’Appendice 1 della normativa RFI DTC INC CS SP IFS 001 A 

 

Tale carico viene considerato nel Caso Di Carico CDC 12 ed applicato solamente in fase 2. 
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8.6 Azione sismica 

Le sovraspinte sismiche del terreno, valutate come riportato in seguito, vengono considerate nei 

seguenti Casi Di Carico: 

a) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale positiva (X+) CDC 

13 

b) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale negativa (X-) CDC 

14 

c) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione verticale negativa (Z-) CDC 15 

 

8.6.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente 

espressione: 

Fh = P * kh  

(SLV)          kh = βm * 
g

a max
= 0.304      

P = peso proprio; 

k = coefficienti sismici. 

L’accelerazione massima orizzontale e quella verticale, sono state applicate alla struttura 

moltiplicando il peso proprio strutturale, calcolato in automatico dal software, rispettivamente per  

ag/g * Ss * St = ± 0.221 * 1.372 * 1.00 = ± 0.304 

agv/g * Ss * St = ± 0.14 * 1.00 * 1.00 = ± 0.141 
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Per tenere conto dell’accelerazione sismica si considerano: 

a) le spinte inerziali agenti sulla soletta superiore dovute alla massa di terreno di ricoprimento 

risultano in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis rint,or = ±γrinterro * hrinterro *ag/g * Ss * St = ±18.00 kN/m
3
 * 5.00 m * 0.304 = ±27.36 kN/m

2
 

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis rint,ver = -γrinterro * hrinterro * agv/g * Ss * St = -18.00 kN/m
3
 * 5.00 m * 0.141 = -12.69 kN/m

2 

 

b) le spinte inerziali agenti sulla soletta superiore dovute al peso proprio della stessa risultano 

in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis cls,or = ±γcls * hcls *ag/g * Ss * St = ± 25.00 kN/m
3
 * 1.4 m * 0.304 = ± 10.64 kN/m

2
 

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis cls,ver = -γcls *hcls * agv/g * Ss * St = - 25.00 kN/m
3
 * 1.4 m * 0.141 = - 4.94 kN/m

2 

 

c) l’incremento della spinta del terreno applicata ai diaframmi laterali con una distribuzione di 

carico costante, considerando la teoria di Wood:  

ΔPspinta terreno,sisma = (γ*)  * H * ag/g * Ss * St con: 

  γ*= valore del peso specifico del terreno pesato tra i vari strati 

H = 12.93 m 

H z γt (γ') γ∗ ag*Ss*St ∆P

sez. stratigrafia m m kN/m
3

kN/m
3 - kN/m

0 piano campagna 0 0 - - - -

1 rinterro 3.38 3.38 18.0

2 asse sol. copertura 4.08 0.70 18.0

3 inizio diaframma 6.28 2.20 18.0

4 Piroclastiti recenti 12.5 6.22 16.0

5 asse sol. fondo 12.93 0.43 15.5

Spinta statica Wood

16.95 0.304 66.64

 

Tabella 9. Spinta di Wood 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

48 di 223 

 

 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 10 20 30 40 50 60 70

S
tr

a
ti

 [
m

]

Spinta sismica [kN/m]

Andamento spinta sismica Wood

 

Figura 15. Diagramma andamento spinta Wood 

 

  

d) le spinte inerziali agenti sui diaframmi laterali con una distribuzione di carico uniforme pari 

a: 

qsis,diaf,lat = ±γcls*sdiaf,lat *ag/g * Ss * St = ±25.00 kN/m
3
 * 1.2 m * 0.304 = ±9.12 kN/m

2
 

le spinte inerziali agenti sul diaframma centrale con una distribuzione di carico uniforme 

pari a: 

qsis,diaf,cen = ±γcls*sdiaf,cen*ag/g * Ss * St = ±25.00 kN/m
3
 * 0.8 m * 0.304 = ±6.08 kN/m

2
 

e) le spinte inerziali agenti sui piedritti laterali con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis,cor,lat = ±γcls*scord,lat*ag/g * Ss * St = ±25.00 kN/m
3
 * 1.60 m * 0.304 = ±12.16 kN/m

2
 

le spinte inerziali agenti sul piedritto centrale con una distribuzione di carico uniforme pari 

a: 

qsis,cor,cen = ±γcls*scord,cen*ag/g * Ss * St = ±25.00 kN/m
3
 * 1.1 m * 0.304 = ±8.36 kN/m

2
 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

49 di 223 

 

 

9 ANALISI SVOLTE PER SOLETTONE DI COPERTURA E DIAFRAMMI 

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, 

produttore e distributore, versione, estremi della licenza d’uso: 

Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo 

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program 

Versione: PROFESSIONAL (build 2018-07-183) 

Produttore-Distributore: 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara  

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente 

risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione: 

Affidabilità dei codici utilizzati 

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero 

significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni 

teoriche. 

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al 

seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm 

Nel prosieguo si indicano tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non 

lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie 

seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.  Si riportano le combinazioni di carico 

adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per 

la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica. 
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Tipo di analisi strutturale 

Statica lineare NO 

Statica non lineare SI 

Sismica statica non lineare SI 

Azione sismica 

Norma applicata per l’azione sismica D.M. 14-01-2008 

Combinazioni dei casi di carico 

Tensioni ammissibili NO 

SLU SI 

SLV (SLU con sisma)  SI 

SLC   NO 

SLD   NO 

SLO  NO 

Combinazione caratteristica (rara)   SI 

Combinazione frequente NO 

Combinazione quasi permanente (SLE) SI 

SLA (accidentale quale incendio) NO 

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle 

costruzioni. L’analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello 

stato tensodeformativo indotto da carichi statici. 
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L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si 

basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un 

numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un 

sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nell’ambito del metodo degli 

spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale 

(traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un 

sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla 

struttura opportunamente concentrati ai nodi: 

K * u = F dove  

K = matrice di rigidezza  u = vettore spostamenti nodali  F = vettore forze nodali 

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni 

e/o le tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso. 

Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume 

l’asse Z verticale ed orientato verso l'alto. 

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti: 

• Elemento tipo BEAM   (trave-D2) 

• Elemento tipo TRUSS  (biella-D2) 

• Elemento tipo BOUNDARY  (molla) 

Modello strutturale realizzato con: 

nodi 121 

elementi D2 (per aste, travi, pilastri…) 122 

Dimensione del modello strutturale [cm]:  

X min =  -50.00      

Xmax =  2664.00 

Ymin =  0.00   

Ymax = 0.00   

Zmin = -3628.00   

Zmax =  -408.00   

Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di 

errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di 

spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l’elaborazione sia corretta e 

completa. I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano 

l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti 
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con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, 

sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la 

validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle 

azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di 

equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di 

valutazioni semplificate, etc.). 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente 

risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione: 

 

Affidabilità dei codici utilizzati 

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero 

significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni 

teoriche. 

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al 

seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm 
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9.1 Modellazione dei materiali 

Il programma consente l’uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale: 

1 materiale tipo cemento armato 

5 materiale tipo generico 

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice 

numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni 

materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati: 

Young modulo di elasticità normale 

Poisson coefficiente di contrazione trasversale 

G modulo di elasticità tangenziale 

Gamma peso specifico 

Alfa coefficiente di dilatazione termica 

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la 

determinazione dei carichi inerziali e termici.  In relazione al tipo di materiale vengono riportati 

inoltre: 

1 cemento armato   

  Rck resistenza caratteristica cubica 

  Fctm resistenza media a trazione semplice 

 

Id Tipo / Note  Young Poisson G Gamma Alfa 

  daN/cm2 daN/cm2  daN/cm2 daN/cm3  

1 Calcestruzzo Classe C25/30  3.145e+05 0.20 1.310e+05 2.50e-03 1.00e-05 

 Rck 300.0      

 fctm 25.6      
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9.2 Modellazione delle sezioni 

Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 

1 sezione di tipo generico 

2 profilati semplici 

3 profilati accoppiati e speciali 

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice 

numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni 

sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati: 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 

I dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione 

delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la 

deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle 

sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 
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Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

1 Rettangolare: 

b=100 h=165 

1.650e+04 1.375e+04 1.375e+04 3.400e+07 1.375e+07 3.743e+07 2.750e+05 4.538e+05 4.125e+05 6.806e+05 

2 Rettangolare: 

b=100 h=140 

1.400e+04 1.167e+04 1.167e+04 2.617e+07 1.167e+07 2.287e+07 2.333e+05 3.267e+05 3.500e+05 4.900e+05 

3 Rettangolare: 

b=100 h=110 

1.100e+04 9166.67 9166.67 1.695e+07 9.167e+06 1.109e+07 1.833e+05 2.017e+05 2.750e+05 3.025e+05 

4 Rettangolare: 

b=100 h=90 

9000.00 7500.00 7500.00 1.132e+07 7.500e+06 6.075e+06 1.500e+05 1.350e+05 2.250e+05 2.025e+05 

5 Rettangolare: 

b=100 h=120 

1.200e+04 1.000e+04 1.000e+04 1.993e+07 1.000e+07 1.440e+07 2.000e+05 2.400e+05 3.000e+05 3.600e+05 

6 Rettangolare: 

b=100 h=60 

6000.00 5000.00 5000.00 4.478e+06 5.000e+06 1.800e+06 1.000e+05 6.000e+04 1.500e+05 9.000e+04 

7 Rettangolare: 

b=100 h=65 

6500.00 5416.67 5416.67 5.406e+06 5.417e+06 2.289e+06 1.083e+05 7.042e+04 1.625e+05 1.056e+05 

8 Fittizio 1.000e+04 8333.33 8333.33 1.406e+07 8.333e+06 8.333e+06 1.667e+05 1.667e+05 2.500e+05 2.500e+05 
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9.3 Modellazione delle azioni 

Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella 

modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi 

strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla 

struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano 

i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in 

relazione al tipo:  

 

1 carico concentrato nodale 

 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) 

2 spostamento nodale impresso 

 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)  

3 carico distribuito globale su elemento tipo trave 

 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) 

4 carico distribuito locale su elemento tipo trave 

 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) 

5 carico concentrato globale su elemento tipo trave 

 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) 

6 carico concentrato locale su elemento tipo trave 

 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) 

8 carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 

 1 dato (pressione) 

9 carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 

 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) 

11 carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 

 1 dato descrizione della tipologia 

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) 

la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico 

e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave 
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Tipo  carico distribuito globale su trave 

 

Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

   cm daN/cm daN/cm daN/cm daN daN daN 

1 G rinterro SOL 0.0 0.0 0.0 -90.00 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -90.00 0.0 0.0 0.0 

2 G massetto SOL 0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -2.75 0.0 0.0 0.0 

9 Cantiere 1 0.0 4.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 4.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Cantiere 2 e 3 0.0 0.0 0.0 -10.00 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -10.00 0.0 0.0 0.0 

11 Cantiere 4 0.0 -4.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -4.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 Q accidentale 1 0.0 9.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 9.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Q accidentale 2 e 3 0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -20.00 0.0 0.0 0.0 

14 Q accidentale 4 0.0 -9.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -9.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 Inerzia terreno SOL +  0.0 27.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 27.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 Inerzia terreno SOL - 0.0 -27.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -27.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20 Inerzia terreno SOL vert 0.0 0.0 0.0 -12.69 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -12.69 0.0 0.0 0.0 

21 Inerzia SOLETTONE +  0.0 10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 Inerzia SOLETTONE - 0.0 -10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -10.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 Inerzia SOLETTONE vert  0.0 0.0 0.0 -4.94 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -4.94 0.0 0.0 0.0 

24 Spinta WOOD +  0.0 66.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 66.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

25 Spinta WOOD - 0.0 -66.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -66.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28 Inerzia diaframmi laterali + 0.0 9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

29 Inerzia diaframmi laterali - 0.0 -9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -9.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

30 Inerzia diaframma centrale + 0.0 6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

31 Inerzia diaframma centrale - 0.0 -6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -6.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

32 Inerzia cordoli laterali + 0.0 12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

33 Inerzia cordoli laterali - 0.0 -12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34 Inerzia cordolo centrale + 0.0 8.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 8.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

35 Inerzia cordolo centrale - 0.0 -8.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -8.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Tipo  variazione termica applicata a trave 

 

Id Tipo DT uniforme DT iniziale DT finale DT 2-2 ini DT 2-2 fin DT 3-3 ini DT 3-3 fin 

  C C C C C C C 

15 Termico lineare 5°C 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Termico farfalla 15°C 0.0 0.0 0.0 -30.00 -30.00 0.0 0.0 

17 Ritiro -11.05° C -11.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Tipo  carico variabile generale  

 

Id Tipo ascissa valore ascissa valore 

   cm daN/cm2  cm daN/cm2 

7 G Terra + PARETI     

  Z - Z Qx L2=1.00 -1293.00 103.14 daN/cm -1250.00 100.39 daN/cm 

  -1250.00 100.39 daN/cm -628.00 56.52 daN/cm 
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Id Tipo ascissa valore ascissa valore 

  -628.00 56.52 daN/cm -408.00 36.72 daN/cm 

  -408.00 36.72 daN/cm -338.00 30.42 daN/cm 

  -338.00 30.42 daN/cm 0.0 0.0 daN/cm 

8 G Terra - PARETI     

  Z - Z Qx L2=1.00 -1293.00 -103.14 daN/cm -1250.00 -100.39 daN/cm 

  -1250.00 -100.39 daN/cm -628.00 -56.52 daN/cm 

  -628.00 -56.52 daN/cm -408.00 -36.72 daN/cm 

  -408.00 -36.72 daN/cm -338.00 -30.42 daN/cm 

  -338.00 -30.42 daN/cm 0.0 0.0 daN/cm 
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9.4 Schematizzazione dei casi di carico 

Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigl

a 

Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle 

coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 

precompressioni 

 

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti 

casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. 

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte 

dell’utente) i seguenti casi di carico: 

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione 

dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse. 

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli 

elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione 

dei dati relativi al caso di carico stesso: 

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi 

direttamente caricati con la sigla identificativa del carico. 
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Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle 

masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa 

aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la 

partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si 

confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è 

di norma pari a uno. 

In coda alla tabella dei casi di carichi gli stessi vengono riportati per sintesi in forma grafica. 

 

CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Gk  CDC=G1k (permanente generico) D2 :   79  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :   81  Azione : G Terra - PARETI 

   D2 :da   82 a   83  Azione : G rinterro SOL 

   D2 :da   82 a   83  Azione : G massetto SOL 

   D2 :   84  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :   86  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :   87  Azione : G Terra - PARETI 

   D2 :   91  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :   93  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :   95  Azione : G Terra - PARETI 

   D2 :da   97 a   98  Azione : G Terra - PARETI 

   D2 :   99  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :da  101 a  102  Azione : G Terra - PARETI 

   D2 :da  104 a  105  Azione : G Terra + PARETI 

   D2 :  107  Azione : G Terra - PARETI 

3 Qk  CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 1 D2 :   79  Azione : Cantiere 1 

   D2 :   84  Azione : Cantiere 1 

   D2 :   86  Azione : Cantiere 1 

   D2 :   91  Azione : Cantiere 1 

   D2 :   93  Azione : Cantiere 1 

   D2 :   99  Azione : Cantiere 1 

   D2 :da  104 a  105  Azione : Cantiere 1 

4 Qk  CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 2 D2 :   82  Azione : Cantiere 2 e 3 

5 Qk  CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 3 D2 :   83  Azione : Cantiere 2 e 3 

6 Qk  CDC=Qk (variabile generico) CANTIERE 4 D2 :   81  Azione : Cantiere 4 

   D2 :   87  Azione : Cantiere 4 

   D2 :   95  Azione : Cantiere 4 

   D2 :da   97 a   98  Azione : Cantiere 4 

   D2 :da  101 a  102  Azione : Cantiere 4 

   D2 :  107  Azione : Cantiere 4 

7 Qk  CDC=Qk (variabile generico) 1 D2 :   79  Azione : Q accidentale 1 

   D2 :   84  Azione : Q accidentale 1 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

   D2 :   86  Azione : Q accidentale 1 

   D2 :   91  Azione : Q accidentale 1 

   D2 :   93  Azione : Q accidentale 1 

   D2 :   99  Azione : Q accidentale 1 

   D2 :da  104 a  105  Azione : Q accidentale 1 

8 Qk  CDC=Qk (variabile generico) 2 D2 :   82  Azione : Q accidentale 2 e 3 

9 Qk  CDC=Qk (variabile generico) 3 D2 :   83  Azione : Q accidentale 2 e 3 

10 Qk  CDC=Qk (variabile generico) 4 D2 :   81  Azione : Q accidentale 4 

   D2 :   87  Azione : Q accidentale 4 

   D2 :   95  Azione : Q accidentale 4 

   D2 :da   97 a   98  Azione : Q accidentale 4 

   D2 :da  101 a  102  Azione : Q accidentale 4 

   D2 :  107  Azione : Q accidentale 4 

11 Qk  CDC=Qk (variabile generico) TERMICO D2 :da   82 a   83  Azione : Termico lineare 5°C 

   D2 :da   82 a   83  Azione : Termico farfalla 15°C 

12 Gk  CDC=G2k (permanente generico n.c.d. ) RITIRO D2 :da   82 a   83  Azione : Ritiro -11.05° C 

13 Qk  CDC=Qk (variabile generico) SISMA X+ D2 :   78  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :   79  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :   79  Azione : Inerzia cordoli laterali + 

   D2 :   80  Azione : Inerzia cordolo centrale + 

   D2 :   81  Azione : Inerzia cordoli laterali + 

   D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia terreno SOL +  

   D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia SOLETTONE +  

   D2 :   84  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :   84  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :   85  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :da   86 a   87  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :da   86 a   87  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :   91  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :   91  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :   92  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :   93  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :   93  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :   94  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :   95  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :   96  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :da   97 a   99  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :  100  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :da  101 a  102  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :da  104 a  105  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 

   D2 :da  104 a  105  Azione : Spinta WOOD +  

   D2 :  106  Azione : Inerzia diaframma centrale + 

   D2 :  107  Azione : Inerzia diaframmi laterali + 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

14 Qk  CDC=Qk (variabile generico) SISMA X- D2 :   78  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :   79  Azione : Inerzia cordoli laterali - 

   D2 :   80  Azione : Inerzia cordolo centrale - 

   D2 :   81  Azione : Inerzia cordoli laterali - 

   D2 :   81  Azione : Spinta WOOD - 

   D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia terreno SOL - 

   D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia SOLETTONE - 

   D2 :   84  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :   85  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :da   86 a   87  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :   91  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :   92  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :   93  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :   94  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :   95  Azione : Spinta WOOD - 

   D2 :   95  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :   96  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :da   97 a   98  Azione : Spinta WOOD - 

   D2 :da   97 a   99  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :  100  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :da  101 a  102  Azione : Spinta WOOD - 

   D2 :da  101 a  102  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :da  104 a  105  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

   D2 :  106  Azione : Inerzia diaframma centrale - 

   D2 :  107  Azione : Spinta WOOD - 

   D2 :  107  Azione : Inerzia diaframmi laterali - 

15 Qk  CDC=Qk (variabile generico) SISMA VERT D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia SOLETTONE vert  

   D2 :da   82 a   83  Azione : Inerzia terreno SOL vert 
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Figura 16. Caso di carico CDC 1 (peso proprio della struttura) 

 

 

Figura 17. Caso di carico CDC 2 (permanente generico) 
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Figura 18. Caso di carico CDC 3 (Cantiere 1) 

 

 

Figura 19. Caso di carico CDC 4 (Cantiere 2) 
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Figura 20. Caso di carico CDC 5 (Cantiere 3) 

 

 

Figura 21. Caso di carico CDC 6 (Cantiere 4) 
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Figura 22. Caso di carico CDC 7 (Accidentale 1) 

 

 

Figura 23. Caso di carico CDC 8 (Accidentale 2) 
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Figura 24. Caso di carico CDC 9 (Accidentale 3) 

 

 

Figura 25. Caso di carico CDC 10 (Accidentale 4) 
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Figura 26. Caso di carico CDC 11 (Termico) 

 

 

Figura 27. Caso di carico CDC 12 (Ritiro) 
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Figura 28. Caso di carico CDC 13 (Sisma X+) 

 

 

Figura 29. Caso di carico CDC 14 (Sisma X-) 
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Figura 30. Caso di carico CDC 15 (Sisma verticale) 
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9.5 Definizione delle combinazioni Fase 1 

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla 

normativa vigente. 

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica 

degli spostamenti e delle sollecitazioni. 

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico. 

  

Cmb CDC 

1/15... 

CDC 

2/16... 

CDC 

3/17... 

CDC 

4/18... 

CDC 

5/19... 

CDC 

6/20... 

CDC 

7/21... 

CDC 

8/22... 

CDC 

9/23... 

CDC 

10/24... 

CDC 

11/25... 

CDC 

12/26... 

CDC 

13/27... 

CDC 

14/28... 

1 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

2 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

3 1.35 1.35 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

4 1.35 1.35 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

5 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

6 1.35 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

7 1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

8 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

9 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

10 1.00 1.00 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

11 1.00 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

12 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

13 1.00 1.00 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

14 1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Cmb CDC 

1/15... 

CDC 

2/16... 

CDC 

3/17... 

CDC 

4/18... 

CDC 

5/19... 

CDC 

6/20... 

CDC 

7/21... 

CDC 

8/22... 

CDC 

9/23... 

CDC 

10/24... 

CDC 

11/25... 

CDC 

12/26... 

CDC 

13/27... 

CDC 

14/28... 

 0.0              

15 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

16 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

17 1.35 1.35 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

18 1.35 1.35 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

19 1.35 1.35 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

20 1.35 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

21 1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

22 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

23 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

24 1.00 1.00 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

25 1.00 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

26 1.00 1.00 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

27 1.00 1.00 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              

28 1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0              
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9.6 Risultati Fase 1 

 

Figura 31. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 32. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti 
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Figura 33. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 34. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura 
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Figura 35. Inviluppo del taglio del solettone di copertura 

 

 

Figura 36. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura 
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9.7 Definizione delle combinazioni Fase 2 

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla 

normativa vigente. 

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica 

degli spostamenti e delle sollecitazioni. 

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico. 

Cmb CDC 
1/15... 

CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

2 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

3 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

4 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

5 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

6 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

7 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

8 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

9 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

10 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

11 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

12 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

13 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

14 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

15 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

16 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

17 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

18 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 
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CDC 
14/28... 

 0.0              

19 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

20 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

21 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

22 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

23 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

24 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

25 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

26 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

27 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

28 1.35 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.50 0.0 0.0 

 0.0              

29 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

30 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

31 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

32 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

33 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

34 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

35 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

36 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

37 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

38 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

39 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0 
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 0.0              

40 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

41 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

42 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 -0.90 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

43 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

44 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

45 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

46 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

47 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

48 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

49 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

50 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

51 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

52 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

53 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 0.0 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

54 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

55 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

56 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 1.20 0.0 0.0 -1.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

57 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

58 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

59 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

60 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.0 1.00 
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 0.30              

61 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.0 1.00 

 0.30              

62 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 1.00 

 0.30              

63 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

64 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

65 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

66 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

67 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

68 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

69 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

70 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

71 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 1.00 0.0 

 0.30              

72 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.0 1.00 

 0.30              

73 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.0 1.00 

 0.30              

74 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.0 1.00 

 0.30              

75 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

76 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

77 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.30 0.0 

 1.00              

78 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

79 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

80 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 0.0 0.0 0.30 

 1.00              

81 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.60 1.00 0.0 0.0 
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 0.0              

82 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

83 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

84 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

85 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

86 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

87 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

88 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

89 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

90 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

91 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

92 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

93 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

94 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 -0.60 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

95 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

96 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

97 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

98 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

99 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

100 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

101 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

102 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 -1.00 1.00 0.0 0.0 
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Cmb CDC 
1/15... 
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CDC 
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CDC 
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CDC 
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CDC 
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CDC 
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 0.0              

103 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

104 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

105 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

106 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

107 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

108 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 0.80 0.0 0.0 -1.00 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

109 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

110 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

111 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

112 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

113 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

114 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

115 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

116 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

117 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

118 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

119 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

120 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

121 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              

122 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.0 0.0 -0.50 1.00 0.0 0.0 

 0.0              
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9.8 Risultati Fase 2 

9.8.1 Combinazione più gravosa diaframmi 

 

Figura 37. Sforzo normale diaframmi (combinazione 20) 

 

 

Figura 38. Taglio diaframmi (combinazione 20) 
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Figura 39. Momento flettente massimo diaframmi (combinazione 20) 

 

 

Figura 40. Deformata (combinazione 20) 
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9.8.2 Combinazione più gravosa solettone di copertura 

 

Figura 41. Sforzo normale solettone di copertura (combinazione 28) 

 

 

Figura 42. Taglio solettone di copertura (combinazione 28) 
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Figura 43. Momento flettente massimo solettone di copertura (combinazione 28) 

 

Figura 44. Deformata (combinazione 28) 

 

Per la lettura di reazioni vincolari e sollecitazioni strutturali in tutte le combinazioni e casi di carico 

si rimanda ai tabulati di calcolo contenuti nell’allegato a questa relazione. 
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9.8.3 Inviluppo SLU 

 

Figura 45. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 46. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti 
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Figura 47. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 48. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura 
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Figura 49. Inviluppo del taglio del solettone di copertura 

 

 

Figura 50. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura 
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9.8.4 Inviluppo SLV 

 

Figura 51. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 52. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti 
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Figura 53. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 54. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura 
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Figura 55. Inviluppo del taglio del solettone di copertura 

 

 

Figura 56. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura 
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9.8.5 Inviluppo SLE 

 

Figura 57. Inviluppo dello sforzo normale di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 58. Inviluppo del taglio di diaframmi e piedritti 
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Figura 59. Inviluppo del momento flettente di diaframmi e piedritti 

 

 

Figura 60. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di copertura 
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Figura 61. Inviluppo del taglio del solettone di copertura 

 

 

Figura 62. Inviluppo del momento flettente del solettone di copertura 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

97 di 223 

 

 

10 ANALISI DEI CARICHI SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE 

Nel presente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di 

resistenza in esercizio ed in presenza dell’evento sismico. Vengono presi in considerazione n° 7 

Casi Di Carico (CDC1÷CDC7), di seguito determinate. Tali Casi Di Carico saranno poi 

opportunamente combinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Tutte le valutazioni, analisi e verifiche sono state condotte in riferimento a tratti strutturali di 

lunghezza unitaria modellando i diversi elementi strutturali in asse. 

I principali parametri geometrici, risultano essere i seguenti: 

 

- spessore totale medio della soletta di fondo  Ss = 0.90 m 

- spessore nominale fodere esterne    Sf = 0.35 m 

- spessore di calcolo fodere esterne    Sf = 0.30 m 

- spessore nominale fodere interne    Sf = 0.15 m 

- spessore di calcolo fodere interne    Sf = 0.10 m 

- larghezza esterna dell’opera:   L = 13.50 m 

- altezza dell’opera:     H = 6.51 m 

 

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici: 

- calcestruzzo armato:    25 kN/m³ 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

98 di 223 

 

 

10.1 Peso proprio e carichi permanenti portati 

Soletta di fondazione 

Il peso della massicciata sul solettone di fondazione è stato considerato come carico 

uniformemente distribuito, applicato su una larghezza di 7,70 m, tenendo conto di un peso di 

volume di 18 kN/m
3 
ed uno spessore medio pari a 0,90 m: 

- peso ballast   0.90  * 18 =  16.20 kN/m² 

 

Il peso dei marciapiedi, del pozzetto e dei tubi presenti al di sotto della banchina di servizio ai lati 

dei binari è stato considerato pari a 20 kN/m
3
 con un’altezza di 1,35 m.  

- peso del massetto  1.35  * 20 =  27.00 kN/m² 

Il peso proprio della struttura viene assunto dal programma di calcolo automaticamente in base al 

peso specifico del calcestruzzo riportato in precedenza. 

 

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nei Casi Di Carico CDC 1 e CDC3.  

 

10.2 Spinta idrostatica 

Per l’opera in oggetto non si ha interazione con la falda idrica. 

Tali carichi vengono rispettivamente considerati nel Caso Di Carico CDC 2. 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

99 di 223 

 

 

10.3 Carichi accidentali 

I carichi accidentali considerati sono generati dal traffico ferroviario. 

E’ stato considerato il treno di carico LM71 che schematizza gli effetti prodotti dal traffico 

ferroviario normale e risulta costituito da: 

• quattro assi da 250 kN disposti ad interasse di 1,60 m (Qvk = 250 kN); 

• carico distribuito di 80 kN/m in entrambe le direzioni, a partire da 0,80 m dagli assi di 

estremità e per una lunghezza illimitata (qvk = 80 kN/m). 

 

In direzione longitudinale i carichi concentrati vengono considerati come uniformemente ripartiti. In 

direzione trasversale i carichi vengono ripartiti, a partire da una dimensione pari alla larghezza 

della traversa (2,40 m per la galleria di sinistra) fino al piano medio del traverso di fondazione dello 

scatolare, adottando una diffusione 4:1 all’interno dello strato di ballast e di 1:1 nello strato di 

calcestruzzo della fondazione stessa. 

 

Il valore del carico uniformemente distribuito, applicato dunque su una striscia di 3,80 m, è stato 

quindi così calcolato: 

• carico LM71:       1000 kN 

• diffusione longitudinale: (1.60 * 3) + (0.80 * 2) = 6.40 m 

• carico distribuito per metro: 1000 / 6.40 =  156.25 kN/m 

qtreno = 156.25 / 3.80 =     41.12 kN/m
2
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Tale carico è stato, infine, moltiplicato per un coefficiente di adattamento α = 1,1; pertanto: 

qtreno, calc = 41.12 * 1.1 =     45.23 kN/m
2
 

 

Tali carichi vengono considerati nei Casi Di Carico CDC 4 e 5 (carico su binario di sinistra e carico 

su binario di destra). 

 

10.4 Azione sismica 

Le sovraspinte sismiche del terreno e dell’acqua, valutate come riportato in seguito, vengono 

considerate nei seguenti Casi Di Carico: 

a) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi strutturali agenti in direzione longitudinale positiva 

(X+) CDC 6 

b) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi strutturali agenti in direzione longitudinale positiva 

(X-) CDC 7 

 

10.4.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente 

espressione: 

Fh = P * kh  

(SLV)          kh = βm * 
g

a max
= 0.304      

P = peso proprio; 

k = coefficienti sismici. 

 

L’accelerazione massima orizzontale, sono state applicate alla struttura moltiplicando il peso 

proprio strutturale, calcolato in automatico dal software, rispettivamente per  

ag/g * Ss * St = ± 0.221 * 1.372 * 1.00 = ± 0.304 
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Per tenere conto dell’accelerazione sismica nelle fodere delle gallerie e nella soletta di fondazione 

si considerano: 

a) l’incremento della spinta del terreno laterale applicata sulle fodere, in funzione dell’inerzia 

delle stesse rispetto all’inerzia dei diaframmi laterali, con una distribuzione di carico 

costante, considerando la teoria di Wood:  

ΔPspinta terreno,sisma fodera = (γ*)  * H * ag/g * Ss * St * I2 / (I1+I2) con: 

γ*= valore del peso specifico del terreno pesato tra i vari strati 

I1 = momento d’inerzia del diaframma con base 1.00 m e altezza pari allo spessore del 

diaframma 

I2 = momento d’inerzia della fodera con base 1.00 m e altezza pari allo spessore della 

stessa 

H z γt (γ') γ∗ ag*Ss*St ∆P

sez. stratigrafia m m kN/m
3

kN/m
3 - kN/m

0 piano campagna 0 0 - - - -

1 rinterro 3.38 3.38 18.0

2 asse sol. copertura 4.08 0.70 18.0

3 inizio diaframma 6.28 2.20 18.0

4 Piroclastiti recenti 12.5 6.22 16.0

5 asse sol. fondo 12.93 0.43 15.5

Spinta statica Wood

16.95 0.304 66.64

 

Tabella 10. Spinta di Wood 
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Figura 63. Diagramma andamento spinta Wood 
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B1 H1 I1 B2 H2 I2 I2/(I1+I2) ∆pwood

m m m
4 m m m

4 - kN/m

1.0 1.2 0.144 1.0 0.30 0.0023 0.015 66.64 1.03

1-Diaframma 2-Fodera

∆pwood fodera

kN/m

 

Figura 64. Spinta Wood su fodera esterna 

   

b) le spinte inerziali sulle fodere laterali con una distribuzione di carico uniforme in direzione 

orizzontale pari a: 

qsis cls,fodera,est  = ± γcls * s fodere,lat *ag/g * Ss * St = ± 25.00 kN/m
3
 * 0.30 m * 0.304 =        ± 2.28 

kN/m
2 

qsis cls,fodera,int  = ± γcls * s fodere,lat *ag/g * Ss * St = ± 25.00 kN/m
3
 * 0.10 m * 0.304 =        ± 0.76 

kN/m
2
 

c) le spinte inerziali sul solettone di fondo con una distribuzione di carico uniforme in direzione 

orizzontale pari a: 

qsis cls,solettone = ± γcls * s solettone *ag/g * Ss * St = ± 25.00 kN/m
3
 * 0.90 m * 0.304 =        ± 6.84 

kN/m
2 

qsis ballast = ± γballast * s ballast *ag/g * Ss * St = ± 18.00 kN/m
3
 * 0.90 m * 0.304 =             ± 4.92 

kN/m
2
 

qsis marciapiedi = ± γmarciapiedi * s marciapiedi *ag/g * Ss * St = ± 20.00 kN/m
3
 * 1.35 m * 0.304 = ± 

8.21 kN/m
2
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11 ANALISI SVOLTE SOLETTONE DI FONDAZIONE E FODERE 

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, 

produttore e distributore, versione, estremi della licenza d’uso: 

Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo 

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program 

Versione: PROFESSIONAL (build 2018-07-183) 

Produttore-Distributore: 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara  

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente 

risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione: 

Affidabilità dei codici utilizzati 

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero 

significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni 

teoriche. 

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al 

seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm 

Nel prosieguo si indicano tipo di analisi strutturale condotta (statico, dinamico, lineare o non 

lineare) e il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale nonché le metodologie 

seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.  Si riportano le combinazioni di carico 

adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti; le configurazioni studiate per 

la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica. 
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Tipo di analisi strutturale 

Statica lineare NO 

Statica non lineare SI 

Sismica statica non lineare SI 

Azione sismica 

Norma applicata per l’azione sismica D.M. 14-01-2008 

Combinazioni dei casi di carico 

Tensioni ammissibili NO 

SLU SI 

SLV (SLU con sisma)  SI 

SLC   NO 

SLD   NO 

SLO  NO 

Combinazione caratteristica (rara)   SI 

Combinazione frequente NO 

Combinazione quasi permanente (SLE) SI 

SLA (accidentale quale incendio) NO 

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con i metodi della scienza delle 

costruzioni. L’analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello 

stato tensodeformativo indotto da carichi statici. 
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L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo sopraindicato si 

basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un 

numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un 

sistema di riferimento globale. Le incognite del problema (nell’ambito del metodo degli 

spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di riferimento globale 

(traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un 

sistema di equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla 

struttura opportunamente concentrati ai nodi: 

K * u = F dove  

K = matrice di rigidezza  u = vettore spostamenti nodali  F = vettore forze nodali 

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni 

e/o le tensioni di ogni elemento, riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso. 

Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ. Si assume 

l’asse Z verticale ed orientato verso l'alto. 

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti: 

• Elemento tipo BEAM   (trave-D2) 

• Elemento tipo TRUSS  (biella-D2) 

Modello strutturale realizzato con: 

nodi 9 

elementi D2 (per aste, travi, pilastri…) 8 

Dimensione del modello strutturale [cm]:  

X min =  -112.50      

Xmax =  1207.50 

Ymin =  0.00   

Ymax = 0.00   

Zmin = -1293.00   

Zmax =  -652.00   
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Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di 

errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di 

spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l’elaborazione sia corretta e 

completa. I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano 

l’attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti 

con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, 

sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la 

validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle 

azioni. Si allega al termine della presente relazione elenco sintetico dei controlli svolti (verifiche di 

equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di 

valutazioni semplificate, etc.). 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita 

dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente 

risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione: 

 

Affidabilità dei codici utilizzati 

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero 

significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni 

teoriche. 

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al 

seguente link: http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm 
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11.1 Modellazione dei materiali 

Il programma consente l’uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale: 

1 materiale tipo cemento armato 

5 materiale tipo generico 

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice 

numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni 

materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati: 

Young modulo di elasticità normale 

Poisson coefficiente di contrazione trasversale 

G modulo di elasticità tangenziale 

Gamma peso specifico 

Alfa coefficiente di dilatazione termica 

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la 

determinazione dei carichi inerziali e termici.  In relazione al tipo di materiale vengono riportati 

inoltre: 

1 cemento armato   

  Rck resistenza caratteristica cubica 

  Fctm resistenza media a trazione semplice 

 

Id Tipo / Note  Young Poisson G Gamma Alfa 

  daN/cm2 daN/cm2  daN/cm2 daN/cm3  

1 Calcestruzzo Classe C25/30  3.145e+05 0.20 1.310e+05 2.50e-03 1.00e-05 

 Rck 300.0      

 fctm 25.6      
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11.2 Modellazione delle sezioni 

Il programma consente l’uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione: 

1 sezione di tipo generico 

2 profilati semplici 

3 profilati accoppiati e speciali 

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice 

numerico (gli elementi strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni 

sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati: 

Area area della sezione 

A V2 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) 

A V3 area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) 

Jt fattore torsionale di rigidezza 

J2-2 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 2 

J3-3 momento d'inerzia della sezione riferito all’asse 3 

W2-2 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 2 

W3-3 modulo di resistenza della sezione riferito all’asse 3 

Wp2-2 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 2 

Wp3-3 modulo di resistenza plastico della sezione riferito all’asse 3 

 

I dati sopra riportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione 

delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la 

deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle 

sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell’elemento. 

Id Tipo Area A V2 A V3 Jt J 2-2 J 3-3 W 2-2 W 3-3 Wp 2-2 Wp 3-3 

   cm2  cm2  cm2  cm4  cm4  cm4  cm3  cm3  cm3  cm3 

1 Rettangolare: 
b=100 h=30 

3000.00 2500.00 2500.00 7.299e+05 2.500e+06 2.250e+05 5.000e+04 1.500e+04 7.500e+04 2.250e+04 

2 Rettangolare: 
b=100 h=90 

9000.00 7500.00 7500.00 1.132e+07 7.500e+06 6.075e+06 1.500e+05 1.350e+05 2.250e+05 2.025e+05 

3 Rettangolare: 
b=100 h=20 

2000.00 1666.67 1666.67 2.331e+05 1.667e+06 6.667e+04 3.333e+04 6666.67 5.000e+04 1.000e+04 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

109 di 223 

 

 

11.3 Modellazione delle azioni 

Il programma consente l’uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella 

modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi 

strutturali richiamano quest’ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla 

struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano 

i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in 

relazione al tipo:  

 

1 carico concentrato nodale 

 6 dati (forza Fx, Fy, Fz, momento Mx, My, Mz) 

2 spostamento nodale impresso 

 6 dati (spostamento Tx,Ty,Tz, rotazione Rx,Ry,Rz)  

3 carico distribuito globale su elemento tipo trave 

 7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di inizio carico) 

7 dati (fx,fy,fz,mx,my,mz,ascissa di fine carico) 

4 carico distribuito locale su elemento tipo trave 

 7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di inizio carico) 

7 dati (f1,f2,f3,m1,m2,m3,ascissa di fine carico) 

5 carico concentrato globale su elemento tipo trave 

 7 dati (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,ascissa di carico) 

6 carico concentrato locale su elemento tipo trave 

 7 dati (F1, F2, F3, M1, M2, M3, ascissa di carico) 

8 carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra 

 1 dato (pressione) 

9 carico di pressione variabile su elemento tipo piastra 

 4 dati (pressione, quota, pressione, quota) 

11 carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra 

 1 dato descrizione della tipologia 

4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore) 

la tipologia precisa l’ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico 

e la larghezza d’influenza per gli elementi tipo trave 
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Tipo  carico distribuito globale su trave 

 

Id Tipo Pos. fx fy fz mx my mz 

   cm daN/cm daN/cm daN/cm daN daN daN 

1 Q ballast FOND 0.0 0.0 0.0 -16.20 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -16.20 0.0 0.0 0.0 

2 Q marciapiede FOND 0.0 0.0 0.0 -27.00 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -27.00 0.0 0.0 0.0 

6 Traffico ferroviario FOND 0.0 0.0 0.0 -45.23 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 -45.23 0.0 0.0 0.0 

7 Spinta sismica wood + PAR 0.0 1.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 1.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 Inerzia fodere + 0.0 2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 Inerzia fodere - 0.0 -2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -2.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 Inerzia solettone fondo + 0.0 6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 Inerzia solettone fondo - 0.0 -6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -6.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 Inerzia marciapiedi + 0.0 8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 Inerzia marciapiedi - 0.0 -8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -8.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 Inerzia ballast + 0.0 4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Inerzia ballast - 0.0 -4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -4.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 Inerzia fodere interne + 0.0 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 Inerzia fodere interne - 0.0 -0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0.0 -0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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11.4 Schematizzazione dei casi di carico 

Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. 

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigl

a 

Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle 

coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 

precompressioni 

 

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti 

casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. 

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte 

dell’utente) i seguenti casi di carico: 

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione 

dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse. 

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli 

elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico. 

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione 

dei dati relativi al caso di carico stesso: 

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto). 

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l’elenco di nodi ed elementi 

direttamente caricati con la sigla identificativa del carico. 
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Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle 

masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa 

aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la 

partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si 

confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è 

di norma pari a uno. 

In coda alla tabella dei casi di carichi gli stessi vengono riportati per sintesi in forma grafica. 

 

CDC Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

3 Gk  CDC=G2k (permanente generico n.c.d. ) BALLAST e MARCIAPIEDI D2 :    3  Azione : Q ballast FOND 

   D2 :da    4 a    5  Azione : Q marciapiede FOND 

   D2 :    6  Azione : Q ballast FOND 

4 Qk  CDC=Qk (variabile generico) TRENO SX D2 :    3  Azione : Traffico ferroviario FOND 

5 Qk  CDC=Qk (variabile generico) TRENO DX D2 :    6  Azione : Traffico ferroviario FOND 

6 Qk  CDC=Qk (variabile generico) SISMA + D2 :da    3 a    6  Azione : Inerzia solettone fondo + 

   D2 :da    3 a    6  Azione : Inerzia ballast + 

   D2 :    7  Azione : Inerzia fodere interne + 

   D2 :    8  Azione : Spinta sismica wood + PAR 

   D2 :    8  Azione : Inerzia fodere + 

7 Qk  CDC=Qk (variabile generico) SISMA - D2 :da    3 a    6  Azione : Inerzia solettone fondo - 

   D2 :da    3 a    6  Azione : Inerzia ballast - 

   D2 :    7  Azione : Inerzia fodere interne - 

   D2 :    8  Azione : Inerzia fodere - 
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Figura 65. Caso di carico CDC 1 (Peso proprio della struttura) 

 

 

Figura 66. Caso di carico CDC 2 (Permanente spinta e sottospinta) 
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Figura 67. Caso di carico CDC 3 (Permanente ballast e marciapiedi) 

 

 

Figura 68. Caso di carico CDC 4 (Treno binario sinistra) 
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Figura 69. Caso di carico CDC 5 (Treno binario destra) 

 

 

Figura 70. Caso di carico CDC 6 (Sisma X+) 
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Figura 71. Caso di carico CDC 7 (Sisma X-) 
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11.5 Definizione delle combinazioni 

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla 

normativa vigente. 

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica 

degli spostamenti e delle sollecitazioni. 

La tabella riporta il peso nella combinazione, assunto per ogni caso di carico. 

  

Cmb CDC 
1/15... 

CDC 
2/16... 

CDC 
3/17... 

CDC 
4/18... 

CDC 
5/19... 

CDC 
6/20... 

CDC 
7/21... 

CDC 
8/22... 

CDC 
9/23... 

CDC 
10/24... 

CDC 
11/25... 

CDC 
12/26... 

CDC 
13/27... 

CDC 
14/28... 

1 1.35 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0        

2 1.35 1.35 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0        

3 1.35 1.35 1.50 1.50 1.20 0.0 0.0        

4 1.35 1.35 1.50 1.20 1.50 0.0 0.0        

5 1.00 1.00 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0        

6 1.00 1.00 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0        

7 1.00 1.00 1.50 1.50 1.20 0.0 0.0        

8 1.00 1.00 1.50 1.20 1.50 0.0 0.0        

9 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 0.0        

10 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.00        

11 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0        

12 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0        

13 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.0 0.0        

14 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.0 0.0        

15 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0        
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11.6 Risultati 

11.6.1 Inviluppo SLU 

 

Figura 72. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere 

 

 

Figura 73. Inviluppo del taglio delle fodere 
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Figura 74. Inviluppo del momento flettente delle fodere 

 

 

Figura 75. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione 
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Figura 76. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione 

 

 

Figura 77. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione 
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11.6.2 Inviluppo SLV 

 

Figura 78. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere 

 

 

Figura 79. Inviluppo del taglio delle fodere 
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Figura 80. Inviluppo del momento flettente delle fodere 

 

 

Figura 81. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione 
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Figura 82. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione 

 

 

Figura 83. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione 
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11.6.3 Inviluppo SLE 

 

Figura 84. Inviluppo dello sforzo normale delle fodere 

 

 

Figura 85. Inviluppo del taglio delle fodere 
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Figura 86. Inviluppo del momento flettente delle fodere 

 

 

Figura 87. Inviluppo dello sforzo normale del solettone di fondazione 
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Figura 88. Inviluppo del taglio del solettone di fondazione 

 

 

Figura 89. Inviluppo del momento flettente del solettone di fondazione 
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12 VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI 

Per quanto concerne la verifica di diaframmi, piedritti e solettone di copertura, si segnala che sono 

sempre dimensionati le sollecitazioni di Fase 2, di conseguenza i riferimenti alle combinazioni di 

calcolo riportati in seguito sono relativi alla combinazioni di questa fase.    

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza allo SLU e le verifiche di fessurazione e tensionali 

allo SLE per i diversi elementi strutturali. 
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Figura 90. Sezioni di verifica portale 
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Figura 47. Sezioni di verifica scatolare 
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12.1 Diaframmi 

I diaframmi laterali sono armati come segue: 

• Armatura corrente        4+4 Φ24 

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Armatura aggiunta in testa (per una lunghezza di 200 cm):  6+6 Φ24 

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 15+15 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Armatura aggiunta lato terreno (per una lunghezza di 200 cm):  7 Φ30 

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 18+18 Φ30 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Staffe correnti:        Φ10/26 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

• Staffe in zona raffittita testa diaframma (per una lunghezza di 200 cm): Φ10/13 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/15 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

• Staffe in zona raffittita sopra alla soletta di fondazione (per una lunghezza di 200 cm): 

          Φ10/13 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/15 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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Il diaframma centrale è armato come segue: 

• Armatura corrente        4+4 Φ24 

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Staffe correnti:        Φ10/26 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 

 

Per i diaframmi, nella verifica della combinazione SLE rare più gravosa le sollecitazioni flettenti 

sono state incrementate del 10% per tenere conto del possibile effetto dello sbilanciamento del 

carico permanente dovuto alla spinta del terreno non incluso tra le combinazioni di carico 

analizzate. 

 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

133 di 223 

 

 

12.1.1 Verifiche SLU diaframma laterale sezione corrente (sezione F) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

72 80232,0 -10590400,0 0,0 N 80232,0 -12479740,0 472774,5 0,850 OK 

 

Figura 91. Dominio M-N 

 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

4.558e-02 20 0 -1.247e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 4.558e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.20 20 2.736e+05 6.112e+04 1.247e+04 2.5 1.08
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12.1.2 Verifiche SLU diaframma laterale sezione di testa (sezione G) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

20 153377,0 -25288400,0 0,0 N 153377,0 -44704420,0 1355713,0 0,570 OK 

 

 

Figura 92. Dominio M-N 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.42 60 0 -1.138e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.42 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.93 61 2.734e+05 1.222e+05 1.140e+05 2.5 1.08
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12.1.3 Verifiche SLU diaframma centrale (sezione E) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

71 152858,0  7283700,0 0,0 N 152858,0 7364376,0 772765,6 0,990 OK 

 

 

Figura 93. Dominio M-N 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.10 71 0 1.445e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.10 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.49 71 1.445e+05 2.945e+04 1.445e+05 2.5 1.18
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12.1.4 Verifiche SLE diaframma laterale sezione corrente (sezione F) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 102   OK -5008080,0 0,0 90303,0 -34,6 0,25 607,5 0,18  

  

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  102    OK -5008080,0 0,0 90303,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  116  OK -2161300,0 0,0 87089,0 -15,1 0,15 0.00 0,00 
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12.1.5 Verifiche SLE diaframma laterale sezione di testa (sezione G) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100  OK  -19731360,0 0,0 113074,0 -85,9 0,63 1676,5 0,50  

  

  

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  100    OK -19731360,0 0,0 113074,0 0.18 0,92 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 114   OK  -13270300,0 0,0 106399,0 -59,6 0,60 0.09 0,31 
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12.1.6 Verifiche SLE diaframma centrale (sezione E) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 87    OK 2202800,0 0,0 197395,0 -60,7 0,44 -849,0 0,25  

  

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  87    OK 2202800,0 0,0 197395,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 111  OK 1631100,0 0,0 184284,0 -50,7 0,51 0.00 0,00 
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12.2 Piedritti laterali 

I piedritti laterali sono armati come segue: 

• Armatura corrente       Φ24/10+Φ24/20 cm 

• Armatura aggiuntiva lato terreno      5Φ24 

• Spille:         Φ12/30x30 cm 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 5,2 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente. 
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12.2.1 Verifiche SLU (sezione D) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

61 126456,0 -40475300,0 0,0 N 126456,0 -60789580,0 949647,1 0,670 OK 

 

Figura 94. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.41 60 0 -1.511e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.41 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.96 60 3.653e+05 1.579e+05 1.511e-05 2.5 1.05
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12.2.2 Verifiche SLE (sezione D) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100   OK -27088300,0 0,0 106887,0 -66,6 0,49 1738,8 0,52  

  

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  100   OK  -27088300,0 0,0 106887,0 0.18 0,91 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 114  OK -20784400,0 0,0 100211,0 -51,8 0,52 0.12 0,38 
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12.3 Piedritto centrale 

Il piedritto centrale è armato come segue: 

• Armatura corrente       Φ16/10 cm 

• Spille:         Φ8/40x30 cm 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 4,8 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente. 
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12.3.1 Verifiche SLU (sezione C) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

71 148733,0  9280900,0 0,0 N 148733,0 15157910,0 1214638,0 0,610 OK 

 

Figura 95. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

5.071e-02 71 0 1.269e-04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 5.071e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.37 71 2.502e+05 3.465e+05 1.269e-04 2.5 1.09
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12.3.2 Verifiche SLE (sezione C) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 87    OK 2860400,0 0,0 193270,0 -29,1 0,21 -420,6 0,12  

  

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  87    OK 2860400,0 0,0 193270,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 115    OK 2138500,0 0,0 179956,0 -24,8 0,25 0.00 0,00 
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12.4 Solettone di copertura 

Il solettone di copertura è armato in direzione trasversale come segue: 

• Armatura inferiore corrente     Φ30/10 cm +Φ26/20 cm 

• Armatura inferiore aggiuntiva in campata   Φ30/20 cm  

• Armatura superiore corrente:     Φ30/10 cm  

• Armatura superiore aggiuntiva in appoggio (su una lunghezza di 300 cm):  

        Φ30/10+Φ26/20  cm  

• Spille correnti:       Φ10/40x30 cm 

• Spille in appoggio (su una lunghezza di 300 cm):  Φ12/20x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore 

al 20% dell’armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sarà realizzata con 

barre Φ24/20 cm inferiori e superiori. 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,9 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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12.4.1 Verifiche SLU sezione in campata (sezione A) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

24 43771,0  49135200,0 0,0 N 43771,0 64306900,0 0,0 0,760 OK 

 

Figura 96. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

8.317e-02 72 0 2.572e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 8.317e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.26 72 3.092e+05 9.997e+04 2.572e+04 2.5 1.05
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12.4.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

20 90518,0 -46789100,0 0,0 N 90518,0 -80832150,0 0,0 0,580 OK 

 

Figura 97. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.48 6 0 -1.463e-05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.48 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.73 6 3.052e+05 1.999e+05 -1.463e-05 2.5 1.04
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12.4.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 108   OK 34606400,0 0,0 36776,0 -95,2 0,69 2248,0 0,67 

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  108   OK 34606400,0 0,0 36776,0 0.30 1,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0 daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 122   OK 25594100,0 0,0 40454,0 -71,2 0,72 0.22 0,74 
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12.4.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5 daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100    OK  -32422100,0 0,0 65522,0 -81,7 0,60 1646,9 0,49 

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

 100    OK -32422100,00,0 0,0 0.19 0,95 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100,0 daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 114    OK  -22390000,0 0,0 54964,0 -57,0 0,57 0.13 0,43 
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12.5 Solettone di fondazione 

Il solettone di fondazione è armato in direzione trasversale come segue: 

• Armatura inferiore corrente     Φ20/10 cm 

• Armatura superiore corrente:     Φ20/10 cm 

• Spille:        Φ10/40x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore 

al 20% dell’armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sarà realizzata con 

barre Φ14/20 cm inferiori e superiori. 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 7,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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12.5.1 Verifiche SLU sezione in campata (sezione A) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

2 50,0 -1266100,0 0,0 N 49,9 -10178890,0 0,1 0,120 OK 

 

Figura 98. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

4.008e-02 2 0.0 7368.23  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 4.008e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.17 2 1.838e+05 4.354e+04 7368.23 2.50 1.00
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12.5.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

2 67,0 -686800,0 0,0 N 66,9 -10179550,0 0,1 0,070 OK 

 

Figura 99. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

2.737e-02 2 0.0 -5030.62  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 2.737e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.12 2 1.838e+05 4.354e+04 -5030.62 2.50 1.00
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12.5.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  12    OK -899100,1 0,0 40,0 -8,2 0,06 357,8 0,11  

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  12    OK -899100,1 0,0 40,0 0.00 0,00 

 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK -700100,0 0,0 85,0 -6,4 0,06 0.00 0,00 
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12.5.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  12    OK -494900,0 0,0 54,0 -4,5 0,03 196,5 0,06 

  

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  12    OK -494900,0 0,0 54,0 0.00 0,00 

 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK -410600,0 0,0 116,0 -3,7 0,04 0.00 0,00 
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12.6 Solettone di fondazione Circumvesuviana 

Le verifiche del solettone lato Circumvesuviana sono state condotte mediante un modello specifico 

per questo lato della galleria artificiale in cui sono stati adeguati geometria e carichi. 

 

Il solettone di fondazione è armato in direzione trasversale come segue: 

• Armatura inferiore corrente     Φ20/10 cm 

• Armatura superiore corrente:     Φ20/10 cm 

• Spille:        Φ10/40x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore 

al 20% dell’armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sarà realizzata con 

barre Φ14/20 cm inferiori e superiori. 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 7,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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12.6.1 Verifiche SLU sezione in campata (sezione A) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

2 50,0 -1266100,0 0,0 N 50,0 -7006620,0 0,1 0,180 OK 

 

Figura 100. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

4.008e-02 2 0.0 7368.23  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 4.008e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.17 2 1.838e+05 4.354e+04 7368.23 2.50 1.00
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12.6.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

2 50,0 -1266100,0 0,0 N 50,0 -7006620,0 0,0 0,180 OK 

 

Figura 101. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

2.737e-02 2 0.0 -5030.62  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 2.737e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.12 2 1.838e+05 4.354e+04 -5030.62 2.50 1.00
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12.6.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  12    OK -899100,1 0,0 40,0 -14,2 0,10 518,4 0,15  

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  12    OK -899100,1 0,0 40,0 0.00 0,00 

 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK -700100,0 0,0 85,0 -11,1 0,11 0.00 0,00 
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12.6.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  12    OK -494900,0 0,0 54,0 -7,8 0,06 284,9 0,08  

  

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  12    OK -494900,0 0,0 54,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK -410600,0 0,0 116,0 -6,5 0,07 0.00 0,00 
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12.7 Fodere 

La fodera esterna è armata come segue: 

• Armatura corrente       Φ16/20 cm 

• Spille correnti:        Φ8/40x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nella fodera esterna in direzione longitudinale viene posta in misura non 

inferiore al 20% dell’armatura principale (direzione verticale); pertanto tale armatura sarà 

realizzata con barre Φ10/30 cm interne ed esterne. 

 

La fodera interna è armata come segue: 

• Armatura corrente       Φ16/20 cm 

• Spille:         Φ8/40x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nella fodera interna in direzione longitudinale viene posta in misura non 

inferiore al 20% dell’armatura principale (direzione verticale); pertanto tale armatura sarà 

realizzata con barre Φ10/30 cm interne ed esterne. 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 6,6 cm. 
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12.7.1 Verifiche SLU fodera esterna (sezione C) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

9 4630,0 -100600,0 0,0 N 4630,0 -978214,1 224619,7 0,100 OK 

 

Figura 102. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

2.020e-02 9 0.0 1090.82  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 2.020e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.13 9 5.401e+04 8098.43 1090.82 2.50 1.01
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12.7.2 Verifiche SLU fodera interna (sezione D) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

10 1459,0 21500,0 0,0 N 1459,0 198317,7 67335,8 0,110 OK 

 

Figura 103. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

1.766e-02 10 0.0 -249.98  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 1.766e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.12 10 1.416e+04 2124.18 249.98 2.50 1.01
 

 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

163 di 223 

 

 

12.7.3 Verifiche SLE fodera esterna (sezione C) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  11    OK -55100,0 0,0 4758,0 -5,9 0,04 -57,0 0,02  

 

Fessure:  WkL = 0,20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  11    OK -55100,0 0,0 4758,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK -67700,0 0,0 4682,0 -7,5 0,08 0.00 0,00 
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12.7.4 Verifiche SLE fodera interna (sezione D) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  12    OK 683,8 0,0 1433,0 -1,5 0,01 -18,1 0,01  

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  12    OK 683,8 0,0 1433,0 0.00 0,00 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  15    OK 1200,0 0,0 1458,0 -1,8 0,02 0.00 0,00 
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13 VERIFICHE SISMICHE SLD 

13.1 Criteri di verifica 

Come già ricordato, in ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), il 

rispetto degli stati limite si considera conseguito quando: 

• nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive 

riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia 

della Vita, verifiche già condotte e riportate nel dettaglio nei paragrafi precedenti; 

• nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato 

Limite di Danno; 

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che l’opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e 

orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, come riportato al 

§ 4.1.2.2.5. 

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2, rientrando tra le opere 

che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), queste categorie di opere che si muovono con il terreno 

non subiscono le amplificazioni dell’accelerazione del suolo. 

A riguardo del calcolo allo SLD, si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l’azione 

sismica il comportamento elastico; vengono eseguite le verifiche alle tensioni di esercizio (§ 

4.1.2.2.5), assumendo come limite delle tensioni di esercizio quelle adottate per la combinazione 

caratteristica (rara). 

 

Per sintesi e chiarezza si riportano i risultati riassunti in forma grafica. 
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13.1.1 Diaframmi e piedritti 

 

Figura 104. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare 

 

Figura 105. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare 
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13.1.2 Solettone di copertura 

 

Figura 106. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare 

 

Figura 107. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare 
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13.1.3 Fodere 

 

Figura 108. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare 

 

 

Figura 109. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare 
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13.1.4 Solettone di fondazione 

 

Figura 110. Indice di verifica della tensione del calcestruzzo per combinazioni rare 

 

 

Figura 111. Indice di verifica della tensione dell’acciaio per combinazioni rare 

 

Tutti gli indici sono inferiori all’unità e quindi le relative verifiche soddisfatte. 
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14 VERIFICHE DI PORTANZA DEI DIAFRAMMI 

Si riportano le verifiche di portanza dei diaframmi, mediante confronto tra i valori desunti dalla 

curva di capacità portante e le sollecitazioni agenti sul diaframma per la combinazione più gravosa 

(differenziati tra diaframma centrale e laterale). 

14.1 Diaframmi laterali 

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sui diaframmi laterali in corrispondenza del 

solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa. 

 

 

Figura 112. Sforzo normale massimo sui diaframmi laterali 

 

L’azione assiale massima sui diaframmi laterali risulta pari a 1964 kN. 
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GA01 - SEZ TIPO P (laterale) - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 1.2m

sp 1.20 m

Deq 1.24 m

Ap 1.20 mq

s 2.00 m

zw 25.00 m Altezza terreno da p.d.i. [m] 5

zp 11.50 m

FSL 1.61

FSB 1.89

b. Parametri geotecnici

spessore strato zbase strato γ φ Nq* qblim τlim

(m) (m da pc) (kN/m
3
) (°) (-) (kPa) (kPa)

1 Po/Ts 11.5 11.5 16 30 1700 150

2 Ts 15.5 27.0 15 37 15 4300 150

3 Pb 8.0 35.0 16 35 15 2975 150

4 Pb 25.0 60.0 16 36 15 3485 150

c. Calcolo carico limite

z da p.c. Lp β σ'v τi Qll qbl Qbl Wp Qu Qd

[m] [m] [ - ] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]

0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.0 - - 8 6 0 0 0 0 0 0

7.5 - - 16 13 0 0 0 0 0 0

8.0 - - 24 19 0 0 0 0 0 0

8.5 - - 32 26 0 0 0 0 0 0

9.0 - - 40 32 0 0 0 0 0 0

9.5 - - 48 38 0 0 0 0 0 0

10.0 - - 56 45 0 0 0 0 0 0

10.5 - - 64 51 0 0 0 0 0 0

11.0 - - 72 58 0 0 0 0 0 0

11.5 0.0 0.80 80 64 0 0 0 0 0 0

12.0 0.5 0.77 88 67 66 1313 1575 6 1635 866

12.5 1.0 0.74 95 70 135 1425 1710 12 1833 973

13.0 1.5 0.71 103 73 206 1538 1845 18 2033 1081

13.5 2.0 0.68 110 75 280 1650 1980 24 2236 1190

14.0 2.5 0.65 118 76 355 1763 2115 30 2440 1301

14.5 3.0 0.62 125 78 432 1875 2250 36 2646 1412

15.0 3.5 0.59 133 78 510 1988 2385 42 2853 1524

15.5 4.0 0.56 140 78 589 2100 2520 48 3061 1636

16.0 4.5 0.53 148 78 667 2213 2655 54 3268 1749

16.5 5.0 0.50 155 78 745 2325 2790 60 3475 1861

17.0 5.5 0.48 163 78 822 2438 2925 66 3681 1973

a. Dati di calcolo

spessore diaframma

diametro equivalente

Note

Profondità della falda dal p.c.

Quota testa diaframma (di calcolo)

Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3∙gs)

Fattore di sicurezza per la portata di base (x3∙gb)

Area base diaframma

Superficie laterale del diaframma

strato Formazione

 

Tabella 11. Valori di capacità portante del diaframma in funzione della lunghezza utile 
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Figura 113. Curva di capacità portante diaframma laterale sezione P 

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 5,50 m + 7,12 m = 12,62 m  16 m 

 

Qslu = 1964 kN < 1973 kN 
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14.2 Diaframma centrale 

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sul diaframma centrale in corrispondenza 

del solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa. 

 

 

Figura 114. Sforzo normale massimo sul diaframma centrale 

 

L’azione assiale massima sul diaframma centrale risulta pari a 3023 kN. 
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GA01 - SEZ TIPO P (centrale) - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 0.8m

sp 0.80 m

Deq 1.01 m

Ap 0.80 mq

s 2.00 m

zw 25.00 m Altezza di scavo [m] 11.5

zp 11.50 m Delta di pressione [kPa] 184

FSL 1.61

FSB 1.89

b. Parametri geotecnici

spessore strato zbase strato γ φ Nq* qblim τlim

(m) (m da pc) (kN/m
3
) (°) (-) (kPa) (kPa)

1 Po/Ts 11.5 11.5 16 30 1700 150

2 Ts 15.5 27.0 15 37 15 4300 150

3 Pb 8.0 35.0 16 35 15 2975 150

4 Pb 25.0 60.0 16 36 15 3485 150

c. Calcolo carico limite

z da p.c. Lp β σ'v τi Qll qbl Qbl Wp Qu Qd

[m] [m] [ - ] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]

0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

8.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

10.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

10.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

11.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

11.5 0.0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0

12.0 0.5 0.80 8 6 3 113 90 4 89 44

12.5 1.0 0.80 15 12 12 226 181 8 185 93

13.0 1.5 0.80 23 18 27 340 272 12 287 145

13.5 2.0 0.80 30 24 48 457 365 16 398 203

14.0 2.5 0.80 38 31 76 575 460 20 516 265

14.5 3.0 0.80 46 37 110 697 557 24 643 332

15.0 3.5 0.80 55 44 150 821 657 28 779 405

15.5 4.0 0.80 63 51 198 949 759 32 924 483

16.0 4.5 0.80 72 58 252 1079 863 36 1079 566

16.5 5.0 0.80 81 65 313 1213 970 40 1243 656

17.0 5.5 0.77 90 69 380 1349 1079 44 1415 750

17.5 6.0 0.74 99 73 451 1489 1191 48 1594 848

18.0 6.5 0.71 109 77 526 1631 1305 52 1779 950

18.5 7.0 0.68 118 80 605 1775 1420 56 1969 1054

19.0 7.5 0.65 128 83 687 1921 1537 60 2164 1162

19.5 8.0 0.62 138 86 771 2069 1655 64 2363 1272

20.0 8.5 0.59 148 87 858 2218 1775 68 2564 1383

20.5 9.0 0.56 158 88 946 2369 1895 72 2769 1496

21.0 9.5 0.53 168 89 1034 2520 2016 76 2974 1610

21.5 10.0 0.50 178 89 1123 2672 2137 80 3181 1725

22.0 10.5 0.48 188 90 1213 2824 2259 84 3388 1840

22.5 11.0 0.46 198 91 1304 2976 2381 88 3597 1955

23.0 11.5 0.44 209 92 1395 3129 2503 92 3807 2072

23.5 12.0 0.42 219 92 1487 3281 2625 96 4016 2188

24.0 12.5 0.40 229 92 1579 3433 2746 100 4225 2304

24.5 13.0 0.38 239 91 1670 3585 2868 104 4434 2420

25.0 13.5 0.36 249 90 1760 3736 2989 108 4641 2534

25.5 14.0 0.34 254 86 1848 3811 3049 112 4785 2616

26.0 14.5 0.32 259 83 1933 3886 3109 116 4926 2695

26.5 15.0 0.30 264 79 2014 3960 3168 120 5062 2771

27.0 15.5 0.30 269 81 2094 4034 3227 124 5197 2847

27.5 16.0 0.30 274 82 2176 2975 2380 115 4440 2461

28.0 16.5 0.30 280 84 2259 2975 2380 119 4520 2508

28.5 17.0 0.30 285 85 2343 2975 2380 122 4601 2556

29.0 17.5 0.30 290 87 2430 2975 2380 126 4684 2604

29.5 18.0 0.30 295 89 2517 2975 2380 130 4768 2654

30.0 18.5 0.30 300 90 2607 2975 2380 133 4853 2705

30.5 19.0 0.30 305 92 2697 2975 2380 137 4941 2757

31.0 19.5 0.30 310 93 2790 2975 2380 140 5029 2809

31.5 20.0 0.30 315 95 2884 2975 2380 144 5120 2863

32.0 20.5 0.30 320 96 2979 2975 2380 148 5211 2917

32.5 21.0 0.30 325 96 3075 2975 2380 151 5303 2972

33.0 21.5 0.30 330 97 3171 2975 2380 155 5397 3028

a. Dati di calcolo

spessore diaframma

diametro equivalente

Note

Profondità della falda dal p.c.

Quota testa diaframma (di calcolo)

Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3∙gs)

Fattore di sicurezza per la portata di base (x3∙gb)

L'andamento delle tensioni considera il 

detensionamento causato dallo scavo
Area base diaframma

Superficie laterale del diaframma

strato Formazione

 

Tabella 12. Valori di capacità portante del diaframma in funzione della lunghezza utile 
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Figura 115. Curva di capacità portante diaframma centrale sezione P 

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 21,50 m + 7,12 m = 28,62 m  30 m 

 

Qslu = 3023 kN < 3028 kN 
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15 SPOSTAMENTI SUGLI EDIFICI 

I movimenti del terreno a tergo delle paratie vengono generalmente interpretati mediante i 

seguenti due cinematismi elementari: 

 

Cinematismo tipo “a sbalzo”  

Nel caso di opere di sostegno non contrastate, ovvero nella fase iniziale degli scavi prima 

dell’installazione del primo livello di contrasti, la parete mostra la tipica deformata di strutture a 

sbalzo, con spostamenti orizzontali decrescenti all’aumentare della profondità. In tali condizioni il 

terreno a tergo subisce degli spostamenti che risultano circa proporzionali all’inverso della 

distanza dalla parete, con una distribuzione circa triangolare.  

 

Cinematismo tipo “profondo” 

Quando il movimento della parte superiore della struttura è impedito dalla presenza di uno o più 

livelli di supporti, la distribuzione degli spostamenti nel terreno è caratterizzata da  movimenti 

profondi, al di sotto del piano di scavo. La deformata incrementale della parete presenta uno 

spanciamento con spostamenti orizzontali massimi nell’intorno del fondo scavo (movimenti 

profondi). In tale circostanza i movimenti del piano campagna crescono con la distanza dalla 

parete fino ad un valore massimo per poi diminuire nuovamente ed annullarsi oltre una certa 

distanza limite. 

 

La composizione di questi due cinematismi da luogo a cinematismi composti. 

I metodi empirici attualmente disponibili in letteratura tendono a correlare gli spostamenti verticali 

massimi del piano campagna (Sv,max) con gli spostamenti orizzontali massimi della parete (Sw,max), 

questi ultimi di più facile determinazione. 

 La correlazione proposta da Mana & Clough (1981), successivamente modificata da Pane & 

Tamagnini (1997) sulla base di numerosi case-histories documentati in letteratura, con altezze di 

scavo comprese tra 6 m e 60 m, distinguendo le misure in base al cinematismo esibito dalla 

parete appunto di tipo “a sbalzo” o “profondo”. 
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L’interpolazione lineare dei dati sperimentali disponibili fornisce un relazione: 

64.094.0
max,

max, ÷≈
w

v

S

S
 

Il limite superiore del rapporto si riferisce a strutture con cinematismo “profondo” e costituisce una 

correlazione molto soddisfacente dei risultati. Il valore inferiore fa riferimento a cinematismi di tipo 

“a sbalzo”, i cui dati sperimentali sono meno numerosi e più dispersi. In generale si assume in via 

cautelativa: 

7.00.1
max,

max, ÷≈
w

v

S

S
 

Noto lo spostamento verticale massimo una stima dei movimenti al piano campagna può essere 

fatta mediante i profili di subsidenza normalizzati, espressi in termini di distanza relativa X/H pari al 

rapporto tra la distanza dalla parete di sostegno (X) e la profondità di fondo scavo (H). 

Per le strutture di sostegno non contraste in cui prevale un comportamento deformativo “a sbalzo”, 

il profilo di subsidenza può essere determinato con una forma circa triangolare che si estende fino 

ad una distanza pari a 2⋅H, ove H è la massima profondità di scavo. In quetso caso, la distorsione 

angolare media a tergo della paratia sarà quindi la seguente: 

H

S

H

S wv

2

7.0

2

max,max, ==β  

Si riporta quello proposto sempre da Mana & Clough (1981), successivamente modificato da Pane 

& Tamagnini (1997) per strutture contraste ovvero caratterizzate da cinematismi prevalentemente 

“profondi”. In questo caso le misure sperimentali sono ben approssimate da un inviluppo di forma 

trapezoidale che si estende fino ad una distanza pari a 2⋅H dalla parete e presenta un gradiente 

costante in corrispondenza della zona 0.75⋅H < X < 2⋅H. Quindi la distorsione angolare media a 

tergo della paratia sarà la seguente: 

H

S

H

S wv

25.125.1

max,max, ==β  

Nel caso di edifici si dovrà quindi verificare che le distorsioni angolari non superino i valori 

ammissibili. In letteratura i valori di distorsioni angolari ammissibili per le strutture portanti sono 

indicati in 1/300÷1/250 (3.3÷4.0 0/00); mentre per le murature di tamponamento i valori scendono a 

1/500÷1/300 (2.0÷3.0 
0
/00). 
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Figura 116. Cinematismi tipo (Clough & O’Rourke, 1990) 

 

Figura 117. Correlazione tra cedimento massimo del piano campagna e spostamento max della 

parete (Pane e Tamagnini, 1997 dopo Mana & Clough, 1981) 
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Figura 118.  Spostamenti verticali misurati in funzione della distanza dalla parete (Clough & 

O’Rourke, 1990) 

 

Figura 119. Profili di subsidenza normalizzati (Pane & Tamagnini, 1997 Mana & Clough, 1981) 
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Dunque, avendo uno spostamento orizzontale Sw,max massimo di 3.9 mm, si può determinare lo 

spostamento verticale massimo Sv,max atteso a tergo dei diaframmi e, in funzione dell’altezza di 

scavo H, una stima della distorsione angolare media β sugli edifici. Tali risultati sono esposti nella 

seguente tabella, per un cinematismo di tipo “profondo”: 

 

H scavo Sw max Sv/Sw Sv max β
m mm mm ‰

13.38 3.9 1 3.9 0.23  

 

In letteratura i valori di distorsioni angolari ammissibili per le strutture portanti sono indicati in 

1/300÷1/250 (3.3÷4.0 0/00); mentre per le murature di tamponamento i valori scendono a 

1/500÷1/300 (2.0÷3.0 
0
/00). 

Si può quindi concludere che l’entità e la distribuzione dei cedimenti indotti sugli edifici esistenti 

non sono tali da provocare danni né alle strutture né alle tamponature. 
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16 CALCOLO DELLE INCIDENZE 

Nel presente paragrafo si riporta il calcolo delle incidenze degli elementi strutturali, valutato a 

partire dai quantitativi di armatura necessari per il corretto funzionamento delle strutture e verificati 

nei paragrafi precedenti. Per tener conto delle armature di ripartizione si è considerato un 30% del 

quantitativo totale delle armature di forza. IL valore ottenuto è stato ulteriormente incrementato del 

50% per tenere in considerazione armature necessarie a garantire la resistenza al taglio, ferri di 

costruzione e sovrapposizioni. 

Il valore di incidenza così ottenuto è stato poi incrementato per la stima delle quantità globali al 

fine di tenere in considerazione tutte le possibili variabilità in gioco, connesse a: 

- l'assunzione di coefficienti forfettari per la stima delle armature di ripartizione e di costruzione; 

- la variabilità strutturale che potrebbe richiedere in punti singolari un quantitativo superiore di 

armatura per particolarità geometriche 

- le eventuali inesattezze nella determinazione delle sollecitazioni sui diaframmi per quelle sezioni 

che non sono state oggetto di una verifica diretta degli effetti delle azioni sbilanciate (fare 

riferimento all'elaborato intitolato Addendum per la valutazione degli effetti delle spinte statiche 

sbilanciate) 

Il valore così ottenuto (incidenza da calcolo + amplificazione cautelativa) è quello considerato nel 

computo metrico ed è presentato nella Tabella materiali ed incidenze 

(IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001). 
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TOT peso per 124.29 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Esterna corrente - 1° strato 10 24 100 1 35.513 7850 1.00 1.65 1.00 1.65 147

Esterna aggiunta - 2° strato 10 24 100 1 35.513

Interna aggiunta  - 2° strato 5 24 100 1 17.756

Interna corrente  - 1° strato 10 24 100 1 35.513 x arm. ripart. 1.3

x spille ecc. 1.5

TOT peso per 149.83 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Superiore corrente - 1° strato 10 30 100 1 55.488 7850 1.00 1.40 1.00 1.40 238

Superiore aggiunta - 2° strato 10 30 100 0.33 18.160

Superiore aggiunta - 3° strato 5 26 100 0.33 6.820

Inferiore aggiunta - 3° strato 5 30 100 0.50 13.872 x arm. ripart. 1.3

Inferiore corrente  - 1° strato 10 30 100 1 55.488 x spille ecc. 1.5

Inferiore aggiunta - 2° strato 10 26 100 1 41.678

TOT peso per 49.32 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Superiore corrente - 1° strato 10 20 100 1 24.662 7850 1.00 1.00 1.00 1.00 96

Inferiore corrente  - 1° strato 10 20 100 1 24.662 x arm. ripart. 1.3

x spille ecc. 1.5

Soletta copertura

INCREMENTI

Armature aggiunte per sole verifiche incendio

Fondazione

INCREMENTI

INCREMENTI

Piedritti

SEZIONE P
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TOT peso per 46.23 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Esterna corrente - 1° strato 4 24 100 1 14.205 7850 1.00 1.20 1.00 1.20 75

Esterna aggiunta - 1° strato 6 24 100 0.22 4.661

Esterna aggiunta - 2° strato 7 30 100 0.22 8.497

Interna aggiunta - 1° strato 6 24 100 0.22 4.661 x arm. ripart. 1.3

Interna corrente  - 1° strato 4 24 100 1 14.205 x spille ecc. 1.5

TOT peso per 28.41 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Esterna corrente - 1° strato 4 24 100 1 14.205 7850 1.00 0.80 1.00 0.80 69

x arm. ripart. 1.3

Interna corrente  - 1° strato 4 24 100 1 14.205 x spille ecc. 1.5

TOT peso per 15.78 γ acciaio Base Altezza Lunghezza Volume cls INCIDENZA

POS. n. ferri φ lungh. (cm) arm. parziale Peso kg/m
3

m m m m3 kg/m3

Esterna corrente - 1° strato 5 16 100 1 7.892 7850 1.00 0.35 1.00 0.35 88

Interna corrente  - 1° strato 5 16 100 1 7.892 x arm. ripart. 1.3

x spille ecc. 1.5

INCREMENTI

Diaframmi interni

INCREMENTI

Fodere

Diaframmi esterni

INCREMENTI

 

Stima delle incidenze. 
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17 VALUTAZIONI BY-PASS E NICCHIE LATERALI   

In prossimità delle sezioni P-1 e P-3 sono presenti due by-pass centrali. 

La lunghezza di due diaframmi laterali al by-pass è stata riverificata adeguando il carico verticale 

di quelli normali della tratta P in base una semplice proporzione rispetto all’area di influenza e 

mantenendo la stessa lunghezza già adottata pari a 30 m. 

Carico verticale diaframma centrale corrente:    3023 kN 

Incremento per area di influenza:      1.5 

Carico verticale diaframma lato by-pass:     4535 kN 

Detrazione per alleggerimento soletta:     659 kN 

Detrazione per minor ricoprimento rispetto alla sezione di calcolo  1736 kN 

Carico verticale diaframma lato by-pass:     2140 kN 

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 22,00 m + 7,12 m = 29,12 m  30 m 

 

Qslu = 2140 kN < 3028 kN 

 

In corrispondenza delle nicchie laterali valutazioni analoghe sono superflue poiché alla portata 

verticale concorrono anche i diaframmi trasversali che delimitano le stesse. 

La dimensione limitata delle nicchie laterali e la loro configurazione geometrica rendono superflue 

ulteriori valutazioni puntuali. La soletta a copertura delle stesse lavora come piastra incastrata su 

tre lati, l’incidenza prevista per la soletta di copertura principale della tratta è senz’altro adeguata. 

L’eventuale incremento di sollecitazioni sui diaframmi laterali è ampiamente compensato dalla 

maggior rigidezza e resistenza di quelli aggiuntivi disposti trasversalmente alla galleria a delimitare 

le nicchie stesse.    
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18 VERIFICA TRAVE BY-PASS 

In corrispondenza dei diversi by pass incontrati nelle sezioni a doppia canna ma singolo impalcato, 

la trasmissione dei carichi verticali alle coppie di diaframmi centrali poste prima e dopo il by pass 

stesso, avviene per mezzo del cordolo/piedritto che si trova a lavorare come trave continua lungo 

l’allineamento dei diaframmi centrali. 

Si riportano in tabella le caratteristiche principali di tali configurazioni strutturali in modo da poter 

determinare e quindi verificare la configurazione più gravosa. 

 

BY PASS luce ricoprimento base altezza luce cop. sp. imp. PP G Q Mmax SLU appoggio Vmax SLU

sezione m m cm cm m m kN/m kN/m kN/m kNm kNm

C1-2 7.5 2.60 150 270 20.40 1.20 101.25 553.86 102 -4862.81 3890.24

C-3 5.0 2.63 110 270 19.70 1.20 74.25 540.17 98.5 -2035.88 2443.06

D-5 5.0 3.18 110 290 19.45 1.40 79.75 629.60 97.25 -2298.94 2758.73

P-1 5.0 5.00 110 290 24.22 1.40 79.75 1180.73 121.1 -3923.52 4708.23

P-3 5.0 5.00 110 290 22.46 1.40 79.75 1094.93 112.3 -3654.71 4385.65

BY PASS per sezioni a doppia canna e impalcato semplice

 

Tabella riassuntiva configurazioni BY PASS. 

 

Vi sono tre tipologie di travi, di ognuna si analizza la configurazione più gravosa evidenziata in 

giallo in tabella. 

Lo schema strutturale è quello di trave continua, quindi incastra a entrambi gli estremi, sollecitata 

dai carichi permanenti ed accidentali appena riassunti in tabella. 
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18.1 Trave by pass sezione P-1 

Per la trave parete si assume la seguente armatura: 

• Armatura longitudinale superiore corrente    10Φ30 

• Armatura longitudinale di parete corrente    1+1Φ14/20 cm 

• Armatura longitudinale superiore corrente    10Φ30 

• Staffe correnti:       Φ20/30 cm 

• Staffe raffittite ad un metro dagli appoggi:    Φ20/20 cm 

Si riporta la verifica della sezione in appoggio essendo quella con maggiore sollecitazione 

tagliante e flettente: 

18.1.1 Verifiche SLU 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazione di carico più gravosa è riportata la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

1 0,0 -39211700,0 0,0 N 0,0 -111759700,0 0,0 0,350 OK 

 

 

Figura 120. Dominio M-N 
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Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.69 1 0.0 4.705e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.69 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.60 1 6.861+05 7.827+05 4.705e+05 2.50 1
 

 

 

18.1.2 Verifiche SLE 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137,5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375,0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

  2    OK -28765600,0 0,0 0,0 -23,5 0,17 1148,8 0,34 

 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  2    OK -28765600,0 0,0 0,0 0.00 0,00 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 100,0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0,30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  3    OK -26749000,0 0,0 0,0 -21,9 0,22 0.00 0,00 

 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

188 di 223 

 

 

19 VALUTAZIONI DISLIVELLO FONDO SCAVO   

Si aggiunge in coda a questa relazione, ultimo tratto di galleria artificiale a due canne ma semplice 

impalcato, una valutazione circa la possibilità che durante le operazioni di scavo di seconda fase 

possa esserci un dislivello tra i fondi scavo delle due canne per esigenze operative di cantiere. 

Utilizzando modellazione e analisi dei carichi di prima fase già esposte nei paragrafi precedenti, si 

introduce quindi il caso di un dislivello tra le due canne pari a 3 m.  

 

19.1 Analisi 

Si riportano in forma sintetica analisi della configurazione e verifica del diaframma centrale 

sottoposto ad un carico accidentale sbilanciato presente cioè, solamente lato fondo scavo più alto.  

 

 

Vista unifilare del modello analizzato. 
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Caso di carico accidentale. 

 

 

Caso di carico permanente. 
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19.2 Risultati 

Si riportano i diagrammi delle sollecitazioni sul diaframma centrale per la combinazione a SLU 

analizzata (pesi propri e carichi permanenti amplificati con coefficiente 1.35 e carico accidentale 

con 1.5). 

 

 

Diagramma azione assiale. 
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Diagramma azione tagliante. 

 

 

Diagramma azione flettente. 
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19.3 Verifiche SLU 

Si riportano gli indici di verifica a SLU per il diaframma centrale armato come già previsto nei 

paragrafi precedenti: 

• Armatura corrente        4+4 Φ24 

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Staffe correnti:        Φ10/26 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

 

Gli indici di verifica di seguito riportati sono tutti ampiamente verificati (<1), si ritiene quindi valida 

tale assunzione anche per tutti gli altri tratti di galleria artificiale con doppia canna e semplice 

impalcato. 

  

 

Indice di verifica a pressoflessione.  



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

SEZIONE TIPO P – RELAZIONE DI CALCOLO GA E OP 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GA.01.P0.001 

REV. 

C 

PAGINA 

193 di 223 

 

 

 

Indice di verifica a taglio lato cls.  

 

 

Indice di verifica a taglio lato acciaio.  
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20 VALUTAZIONI CIRCA LA TRATTA CON RICOPRIMENTO PARI A 7,80 M 

Per i primi 5 m del tratto P si assume un ricoprimento pari a 7,80 m è stata realizzata una 

configurazione strutturale con le stesse ipotesi usate in precedenza in questa relazione. 

Solamente due aspetti dell’analisi dei carichi sono variati rispetto alla sezione standard e vengono 

esposti nel paragrafo seguente. 

 

20.1 Peso proprio e carichi permanenti portati 

Soletta superiore 

- peso ricoprimento  7.80  * 18 =  140.40 kN/m² 

 

20.2 Azione sismica 

Le sovraspinte sismiche del terreno, valutate come riportato in seguito, vengono considerate nei 

seguenti Casi Di Carico: 

a) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale positiva (X+) CDC 

13 

b) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione trasversale negativa (X-) CDC 

14 

c) sovraspinta e spinta inerziale degli elementi agenti in direzione verticale negativa (Z-) CDC 15 

20.2.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) 

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente 

espressione: 

Fh = P * kh  

(SLV)          kh = βm * 
g

a max
= 0.304      

P = peso proprio; 

k = coefficienti sismici. 

L’accelerazione massima orizzontale e quella verticale, sono state applicate alla struttura 

moltiplicando il peso proprio strutturale, calcolato in automatico dal software, rispettivamente per  

ag/g * Ss * St = ± 0.221 * 1.372 * 1.00 = ± 0.304 

agv/g * Ss * St = ± 0.14 * 1.00 * 1.00 = ± 0.141 
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Per tenere conto dell’accelerazione sismica si considerano: 

a) le spinte inerziali agenti sulla soletta superiore dovute alla massa di terreno di ricoprimento 

risultano in direzione orizzontale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis rint,or = ±γrinterro * hrinterro *ag/g * Ss * St = ±18.00 kN/m
3
 * 7.80 m * 0.304 = ±42.68 kN/m

2
 

e in direzione verticale con una distribuzione di carico uniforme pari a: 

qsis rint,ver = -γrinterro * hrinterro * agv/g * Ss * St = -18.00 kN/m
3
 * 7.80 m * 0.141 = -19.80 kN/m

2 
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21 VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI CIRCA LA TRATTA CON RICOPRIMENTO 

PARI A 7,80 M 

Per quanto concerne la verifica di diaframmi, piedritti e solettone di copertura, si segnala che sono 

sempre dimensionati le sollecitazioni di Fase 2, di conseguenza i riferimenti alle combinazioni di 

calcolo riportati in seguito sono relativi alla combinazioni di questa fase.    

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza allo SLU e le verifiche di fessurazione e tensionali 

allo SLE per i diversi elementi strutturali. 

 

Figura 121. Sezioni di verifica portale 
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21.1 Diaframmi 

I diaframmi laterali sono armati come segue: 

• Armatura corrente        8+8 Φ24 

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 20+20 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Armatura aggiunta in testa (per una lunghezza di 200 cm):  4+4 Φ24 

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 10+10 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Armatura aggiunta lato terreno (per una lunghezza di 200 cm):  10 Φ30 

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 18+18 Φ30 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Staffe correnti:        Φ10/26 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

• Staffe in zona raffittita testa diaframma (per una lunghezza di 300 cm): Φ10/9 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/10 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

• Staffe in zona raffittita sopra alla soletta di fondazione (per una lunghezza di 300 cm): 

          Φ10/13 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/15 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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Il diaframma centrale è armato come segue: 

• Armatura corrente        4+4 Φ24 

(equivalente ad un’armatura corrente pari a 10+10 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Armatura aggiunta in testa (per una lunghezza di 200 cm):  2+2 Φ24 

(equivalente ad un’armatura aggiunta pari a 5+5 Φ24 per un diaframma di larghezza 2,5 

m) 

• Staffe correnti:        Φ10/26 cm 

(su una porzione di diaframma di larghezza unitaria, 1 m, equivalente a staffe 

Φ12/30 cm a 4 braccia per un diaframma di larghezza 2,5 m) 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,4 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 

 

Per i diaframmi, nella verifica della combinazione SLE rare più gravosa le sollecitazioni flettenti 

sono state incrementate del 10% per tenere conto del possibile effetto dello sbilanciamento del 

carico permanente dovuto alla spinta del terreno non incluso tra le combinazioni di carico 

analizzate. 
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21.1.1 Verifiche SLU diaframma laterale sezione corrente (sezione F) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

17 212268.0 -15500500.0 0.0 N 212268.0 -25454450.0 1742834.0 0.610 OK 

 

Figura 122. Dominio M-N 

 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.24 20 0 -6.855e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.24 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.37 20 2.853e+05 1.841e+05 6.855e+04 2.5 1.13
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21.1.2 Verifiche SLU diaframma laterale sezione di testa (sezione G) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

17 204168.0 -31409300.0 0.0 N 204168.0 -54471040.0 1770305.0 0.580 OK 

 

 

Figura 123. Dominio M-N 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.50 60 0 -1.401e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.50 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.76 61 2.800e+05 1.841e+05 1.402e+05 2.5 1.10
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21.1.3 Verifiche SLU diaframma centrale sezione corrente (sezione H) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

71 223435.0  5597500.0 0.0 N 223435.0 7757145.0 1548242.0 0.720 OK 

 

 

Figura 124. Dominio M-N 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.13 71 0 2.014e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.13 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.68 71 1.527e+05 2.945e+04 2.014e+04 2.5 1.25
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21.1.4 Verifiche SLU diaframma centrale sezione di testa (sezione E) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

71 220435.0  9504100.0 0.0 N 220435.0 9496554.0 1101325.0 1.000 OK 

 

 

Figura 125. Dominio M-N 

 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.12 71 0 1.893e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.12 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.64 71 1.527e+05 2.945e+04 1.893e+04 2.5 1.25
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21.1.5 Verifiche SLE diaframma laterale sezione corrente (sezione F) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 97    OK -10982400.0 0.0 156673.0 -66.0 0.48 1168.1 0.35  

  

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  97    OK -10982400.0 0.0 156673.0 0.17 0.84 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 111    OK -8729600.0 0.0 149756.0 -52.0 0.52 0.10 0.34 
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21.1.6 Verifiche SLE diaframma laterale sezione di testa (sezione G) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100   OK -22503100.0 0.0 150490.0 -95.0 0.69 1477.6 0.44  

  

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  100    OK -22503100.0 0.0 150490.0 0.20 0.99 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 111    OK -18027800.0 0.0 143756.0 -77.5 0.78 0.14 0.46 
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21.1.7 Verifiche SLE diaframma centrale sezione corrente (sezione H) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 87    OK 1635000.0 0.0 269942.0 -65.1 0.48 -876.9 0.26  

  

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  87    OK 1635000.0 0.0 269942.0 0.00 0.00 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 115    OK 1338900.0 0.0 256554.0 -58.8 0.59 0.00 0.00 
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21.1.8 Verifiche SLE diaframma centrale sezione di testa (sezione E) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 87    OK 2710800.0 0.0 266942.0 -75.9 0.55 -1001.2 0.30  

  

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

 87    OK 2710800.0 0.0 266942.0 0.00 0.00 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 115    OK 2174700.0 0.0 253554.0 -66.7 0.67 0.00 0.00 
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21.2 Piedritti laterali 

I piedritti laterali sono armati come segue: 

• Armatura corrente       Φ24/10+Φ24/10 cm 

• Spille:         Φ12/20x30 cm 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 5,2 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente. 
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21.2.1 Verifiche SLU (sezione D) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

60 167742.0- 50896800.0 0.0 N 167742.0 -64488190.0 1062665.0 0.790 OK 

 

Figura 126. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.50 60 0 -1.850e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.50 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.78 60 3.719e+05 2.369e+05 1.850e+05 2.5 1.07
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21.2.2 Verifiche SLE (sezione D) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100    OK  -33160200.0 0.0 144302.0 -80.4 0.59 1974.8 0.59  

  

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  100    OK -33160200.0 0.0 144302.0 0.20 1.00 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

 114   OK -26852800.0 0.0 137522.0 -65.9 0.66 0.14 0.48 
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21.3 Piedritto centrale 

Il piedritto centrale è armato come segue: 

• Armatura corrente       Φ16/10 cm 

• Spille:         Φ8/40x30 cm 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 4,8 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza pari a 14 cm dal precedente. 
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21.3.1 Verifiche SLU (sezione C) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

71 214385.0 12248800.0 0.0 N 214385.0 17836410.0 1560875.0 0.690 OK 

 

Figura 127. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

6.792e-02 71 0 1767e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 6.792e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.51 71 2.602e+05 3.465e+04 1767e+04 2.5 1.14
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21.3.2 Verifiche SLE (sezione C) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 87    OK 3517700.0 0.0 260892.0 -37.8 0.28 -547.3 0.16  

  

 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  87    OK 3517700.0 0.0 260892.0 0.00 0.00 

  

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  115   OK 2801600.0 0.0 247504.0 -33.5 0.34 0.00 0.00 
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21.4 Solettone di copertura 

Il solettone di copertura è armato in direzione trasversale come segue: 

• Armatura inferiore corrente     Φ30/10 cm +Φ26/10 cm 

• Armatura inferiore aggiuntiva in campata   Φ30/20 cm  

• Armatura superiore corrente:     Φ30/10 cm  

• Armatura superiore aggiuntiva in appoggio (su una lunghezza di 300 cm):  

        Φ30/10+6 Φ30  

• Spille correnti:       Φ10/30x30 cm 

• Spille in appoggio (su una lunghezza di 300 cm):  Φ12/20x30 cm 

 

L’armatura di ripartizione nelle solette in direzione longitudinale viene posta in misura non inferiore 

al 20% dell’armatura principale (direzione trasversale); pertanto tale armatura sarà realizzata con 

barre Φ18/10 cm inferiori e superiori. 

 

Il copriferro da asse barra dell’armatura principale risulta pari a 8,3 cm. Gli eventuali ed ulteriori 

registri di armatura sono posti ad una distanza cautelativamente pari a 6 cm dal precedente. Ogni 

registro prevede un massimo di 10 barre, eventuali barre aggiunte oltre questo limite passano al 

registro più interno. 
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21.4.1 Verifiche SLU sezione in campata (sezione A) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

: 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

24 53711.0 58967800.0 0.0 N 53711.0 74741090.0 0.0 0.790 OK 

 

Figura 128. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

9.662e-02 72 0 3.020e+04  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 9.662e-02 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.23 42 3.125e+05 1.333e+05 3.020e+04 2.5 1.07
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21.4.2 Verifiche SLU sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche a pressoflessione stato limite ultimo: 

Per la combinazioni di carico più graova è riporatta la verifica con Nu costante (sigla verifica: N): 

Cmb. N Mx My Tipo Nu Mxu Myu Sd/Su Verif. 

 daN daN cm daN cm  daN daN cm daN cm 

20 103657.0-54430100.0 0.0 N 103657.0 -88852350.0 0.0 0.610 OK 

 

Figura 129. Dominio M-N 

 

Verifiche a taglio stato limite ultimo: 

 

CLS Indice verifica cmb T V2 V3

daN daN daN

0.63 6 0 -1.948e+05  0.0

Indici verifica Td/Tu  VC2d/V2u  V3d/V3u 

0.0 0.63 0.0

ACCIAIO Indice verifica cmb Vrcd Vrsd V2 ctgT alfa C

daN daN daN

0.97 6 3.070e+05 1.999e+05 -1.948e+05 2.5 1.05
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21.4.3 Verifiche SLE sezione in campata (sezione A) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 104    OK 41748800.0 0.0 41765.0 -109.7 0.80 2362.4 0.70  

  

 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  104   OK 41748800.0 0.0 41765.0 0.30 0.99 

 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  122   OK 32797600.0 0.0 48187.0 -87.2 0.88 0.24 0.79 
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21.4.4 Verifiche SLE sezione in incastro (sezione B) 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare: 

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione): 

CLS:  σcL = 137.5  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Acciaio:  σaL = 3375.0  daN/cmq   (verifica Ok per σa/σaL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL σa σa/σaL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  daN/cmq 

 100    OK -38083500.0 0.0 75241.0 -88.5 0.65 1789.9 0.53  

    

 

Fessure:  WkL = 0.20  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN mm 

  100    OK  -38083500.0 0.0 75241.0 0.20 0.99  

 

 

 

Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti: 

Valori limite: 

CLS:  σcL = 100.0  daN/cmq   (verifica Ok per σc/σcL < 1) 

Fessure:  WkL = 0.30  mm  (verifica Ok per Wk/WkL < 1) 

 Cmb Mx My N σc σc/σcL Wk Wk/WkL 

 n. e stato daN cm daN cm daN daN/cmq  mm 

  114  OK -28105600.0 0.0 63338.0 -65.8 0.66 0.15 0.49 
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22 VERIFICHE DI PORTANZA DEI DIAFRAMMI CIRCA LA TRATTA CON 

RICOPRIMENTO PARI A 7,80 M 

Si riportano le verifiche di portanza dei diaframmi, mediante confronto tra i valori desunti dalla 

curva di capacità portante e le sollecitazioni agenti sul diaframma per la combinazione più gravosa 

(differenziati tra diaframma centrale e laterale). 

22.1 Diaframmi laterali 

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sui diaframmi laterali in corrispondenza del 

solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa. 

 

 

Figura 130. Sforzo normale massimo sui diaframmi laterali 

 

L’azione assiale massima sui diaframmi laterali risulta pari a 2465 kN. 
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GA01 - SEZ TIPO P (laterale) - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 1.2m

sp 1.20 m

Deq 1.24 m

Ap 1.20 mq

s 2.00 m

zw 25.00 m Altezza terreno da p.d.i. [m] 5

zp 11.50 m

FSL 1.61

FSB 1.89

b. Parametri geotecnici

spessore strato zbase strato γ φ Nq* qblim τlim

(m) (m da pc) (kN/m
3
) (°) (-) (kPa) (kPa)

1 Po/Ts 11.5 11.5 16 30 1700 150

2 Ts 15.5 27.0 15 37 15 4300 150

3 Pb 8.0 35.0 16 35 15 2975 150

4 Pb 25.0 60.0 16 36 15 3485 150

c. Calcolo carico limite

z da p.c. Lp β σ'v τi Qll qbl Qbl Wp Qu Qd

[m] [m] [ - ] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]

0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.0 - - 8 6 0 0 0 0 0 0

7.5 - - 16 13 0 0 0 0 0 0

8.0 - - 24 19 0 0 0 0 0 0

8.5 - - 32 26 0 0 0 0 0 0

9.0 - - 40 32 0 0 0 0 0 0

9.5 - - 48 38 0 0 0 0 0 0

10.0 - - 56 45 0 0 0 0 0 0

10.5 - - 64 51 0 0 0 0 0 0

11.0 - - 72 58 0 0 0 0 0 0

11.5 0.0 0.80 80 64 0 0 0 0 0 0

12.0 0.5 0.77 88 67 66 1313 1575 6 1635 866

12.5 1.0 0.74 95 70 135 1425 1710 12 1833 973

13.0 1.5 0.71 103 73 206 1538 1845 18 2033 1081

13.5 2.0 0.68 110 75 280 1650 1980 24 2236 1190

14.0 2.5 0.65 118 76 355 1763 2115 30 2440 1301

14.5 3.0 0.62 125 78 432 1875 2250 36 2646 1412

15.0 3.5 0.59 133 78 510 1988 2385 42 2853 1524

15.5 4.0 0.56 140 78 589 2100 2520 48 3061 1636

16.0 4.5 0.53 148 78 667 2213 2655 54 3268 1749

16.5 5.0 0.50 155 78 745 2325 2790 60 3475 1861

17.0 5.5 0.48 163 78 822 2438 2925 66 3681 1973

17.5 6.0 0.46 170 78 900 2550 3060 72 3888 2085

18.0 6.5 0.44 178 78 979 2663 3195 78 4096 2197

18.5 7.0 0.42 185 78 1057 2775 3330 84 4303 2309

19.0 7.5 0.40 193 77 1134 2888 3465 90 4509 2421

19.5 8.0 0.38 200 76 1210 3000 3600 96 4714 2532

a. Dati di calcolo

spessore diaframma

diametro equivalente

Note

Profondità della falda dal p.c.

Quota testa diaframma (di calcolo)

Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3∙gs)

Fattore di sicurezza per la portata di base (x3∙gb)

Area base diaframma

Superficie laterale del diaframma

strato Formazione

 

Tabella 13. Valori di capacità portante del diaframma in funzione della lunghezza utile 
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Figura 131. Curva di capacità portante diaframma laterale sezione P 

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 8,00 m + 7,12 m = 15,12 m  16 m 

 

Qslu = 2465 kN < 2532 kN 
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22.2 Diaframma centrale 

Si riporta di seguito lo sforzo normale massimo agente sul diaframma centrale in corrispondenza 

del solettone di fondo per la combinazione maggiormente gravosa. 

 

 

Figura 132. Sforzo normale massimo sul diaframma centrale 

 

L’azione assiale massima sul diaframma centrale risulta pari a 3957 kN. 
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GA01 - SEZ TIPO P (centrale) - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 0.8m

sp 0.80 m

Deq 1.01 m

Ap 0.80 mq

s 2.00 m

zw 25.00 m Altezza di scavo [m] 11.5

zp 11.50 m Delta di pressione [kPa] 184

FSL 1.61

FSB 1.89

b. Parametri geotecnici

spessore strato zbase strato γ φ Nq* qblim τlim

(m) (m da pc) (kN/m
3
) (°) (-) (kPa) (kPa)

1 Po/Ts 11.5 11.5 16 30 1700 150

2 Ts 15.5 27.0 15 37 15 4300 150

3 Pb 8.0 35.0 16 35 15 2975 150

4 Pb 25.0 60.0 16 36 15 3485 150

c. Calcolo carico limite

z da p.c. Lp β σ'v τi Qll qbl Qbl Wp Qu Qd

[m] [m] [ - ] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]

0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

8.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

10.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

10.5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

11.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

11.5 0.0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0

12.0 0.5 0.80 8 6 3 113 90 4 89 44

12.5 1.0 0.80 15 12 12 226 181 8 185 93

13.0 1.5 0.80 23 18 27 340 272 12 287 145

13.5 2.0 0.80 30 24 48 457 365 16 398 203

14.0 2.5 0.80 38 31 76 575 460 20 516 265

14.5 3.0 0.80 46 37 110 697 557 24 643 332

15.0 3.5 0.80 55 44 150 821 657 28 779 405

15.5 4.0 0.80 63 51 198 949 759 32 924 483

16.0 4.5 0.80 72 58 252 1079 863 36 1079 566

16.5 5.0 0.80 81 65 313 1213 970 40 1243 656

17.0 5.5 0.77 90 69 380 1349 1079 44 1415 750

17.5 6.0 0.74 99 73 451 1489 1191 48 1594 848

18.0 6.5 0.71 109 77 526 1631 1305 52 1779 950

18.5 7.0 0.68 118 80 605 1775 1420 56 1969 1054

19.0 7.5 0.65 128 83 687 1921 1537 60 2164 1162

19.5 8.0 0.62 138 86 771 2069 1655 64 2363 1272

20.0 8.5 0.59 148 87 858 2218 1775 68 2564 1383

20.5 9.0 0.56 158 88 946 2369 1895 72 2769 1496

21.0 9.5 0.53 168 89 1034 2520 2016 76 2974 1610

21.5 10.0 0.50 178 89 1123 2672 2137 80 3181 1725

22.0 10.5 0.48 188 90 1213 2824 2259 84 3388 1840

22.5 11.0 0.46 198 91 1304 2976 2381 88 3597 1955

23.0 11.5 0.44 209 92 1395 3129 2503 92 3807 2072

23.5 12.0 0.42 219 92 1487 3281 2625 96 4016 2188

24.0 12.5 0.40 229 92 1579 3433 2746 100 4225 2304

24.5 13.0 0.38 239 91 1670 3585 2868 104 4434 2420

25.0 13.5 0.36 249 90 1760 3736 2989 108 4641 2534

25.5 14.0 0.34 254 86 1848 3811 3049 112 4785 2616

26.0 14.5 0.32 259 83 1933 3886 3109 116 4926 2695

26.5 15.0 0.30 264 79 2014 3960 3168 120 5062 2771

27.0 15.5 0.30 269 81 2094 4034 3227 124 5197 2847

27.5 16.0 0.30 274 82 2176 2975 2380 115 4440 2461

28.0 16.5 0.30 280 84 2259 2975 2380 119 4520 2508

28.5 17.0 0.30 285 85 2343 2975 2380 122 4601 2556

29.0 17.5 0.30 290 87 2430 2975 2380 126 4684 2604

29.5 18.0 0.30 295 89 2517 2975 2380 130 4768 2654

30.0 18.5 0.30 300 90 2607 2975 2380 133 4853 2705

30.5 19.0 0.30 305 92 2697 2975 2380 137 4941 2757

31.0 19.5 0.30 310 93 2790 2975 2380 140 5029 2809

31.5 20.0 0.30 315 95 2884 2975 2380 144 5120 2863

32.0 20.5 0.30 320 96 2979 2975 2380 148 5211 2917

32.5 21.0 0.30 325 96 3075 2975 2380 151 5303 2972

33.0 21.5 0.30 330 97 3171 2975 2380 155 5397 3028

33.5 22.0 0.29 334 98 3269 2975 2380 158 5491 3084

34.0 22.5 0.29 339 99 3368 2975 2380 162 5586 3141

34.5 23.0 0.29 344 100 3468 2975 2380 166 5682 3198

GA01 - SEZ TIPO P (centrale) - A1+M1+R3 - VERIFICA CARICO LIMITE DIAFRAMMA - Sp = 0.8m

z da p.c. Lp β σ'v τi Qll qbl Qbl Wp Qu Qd

[m] [m] [ - ] [kPa] [kPa] [kN] [kPa] [kN] [kN] [kN] [kN]

35.0 23.5 0.29 348 101 3568 2975 2380 169 5779 3255

35.5 24.0 0.29 353 102 3669 3485 2788 173 6284 3530

36.0 24.5 0.29 357 102 3771 3485 2788 176 6383 3588

36.5 25.0 0.29 362 103 3874 3485 2788 180 6482 3647

37.0 25.5 0.28 366 104 3977 3485 2788 184 6582 3707

37.5 26.0 0.28 371 105 4082 3485 2788 187 6682 3767

38.0 26.5 0.28 375 105 4186 3485 2788 191 6784 3827

38.5 27.0 0.28 379 106 4292 3485 2788 194 6886 3888

39.0 27.5 0.28 384 106 4398 3485 2788 198 6988 3949

39.5 28.0 0.28 388 107 4505 3485 2788 202 7091 4011

a. Dati di calcolo

spessore diaframma

diametro equivalente

Note

Profondità della falda dal p.c.

Quota testa diaframma (di calcolo)

Fattore di sicurezza per la portata laterale (x3∙gs)

Fattore di sicurezza per la portata di base (x3∙gb)

L'andamento delle tensioni considera il 

detensionamento causato dallo scavo
Area base diaframma

Superficie laterale del diaframma

strato Formazione
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Figura 133. Curva di capacità portante diaframma centrale sezione P 

Lunghezza totale diaframma = Lp + H scavo = 28,00 m + 7,12 m = 35,12 m  36 m 

 

Qslu = 3957 kN < 4011 kN 
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