



LEGENDA

—	FOGNA SCATOLARE 1.20x1.20m
—	COLLETTORE ACQUE METEORICHE Ø800
—	FOGNA DN500

NOTE

- Per la posizione di tutti gli altri sottoservizi presenti nell'area, si veda lo stato di fatto dell'elaborato IFIM.0.E.ZZ.PZ.GA.01.0.0.05.
- Per le fasi realizzative di questa e delle altre interferenze, nonché per i dettagli degli scavi e dei ritiri, si vedano gli elaborati da IFIM.0.E.ZZ.AZ.GA.01.0.0.01 a IFIM.0.E.ZZ.AZ.GA.01.0.0.05.
- Per il Piano di Sicurezza e Salvezza si veda l'elaborato IFIM.0.E.ZZ.AZ.GA.01.0.0.01.
- L'appaltatore curerà tutti gli aspetti sia realizzativi, tecnici che economici, gravando, tra gli altri, degli eventuali oneri di trasferimento delle proprietà delle aree interessate dal passaggio della nuova condotta e del relativo percorso autorizzativo/proprietario.

COMMITTENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: MANDANTE:

PROGETTAZIONE: MANDANTE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

IN - INTERFERENZE ED OPERE IDRAULICHE
IN14 - DEVIAZIONE COLLETTORI FOGNARI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
PLANIMETRIA - STATO DI FATTO

APPALTATORE DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	PROGETTAZIONE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:	
IF1M	00	E	ZZ PZ	IN14/00	001	C	1:500	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE PER REV	TRANPARISE	10/09/18	MARTUSCELLI	10/09/18	PAZZA	10/09/18	MARTUSCELLI
B	EMMISSIONE PER REV	TRANPARISE	10/09/18	MARTUSCELLI	11/09/18	PAZZA	11/09/18	
C	EMMISSIONE PER REV	TRANPARISE	03/10/18	MARTUSCELLI	03/10/18	PAZZA	03/10/18	

File: IFIM.0.E.ZZ.PZ.IN.14.0.0.001-C.DWG n. Edib: _____