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1 PREMESSA 

Oggetto della presente relazione è la descrizione tecnica del Parcheggio previsto a servizio 

della Fermata Casalnuovo. 

L’intervento rientra nel progetto di variante del primo tratto della direttrice Napoli - Bari e 

risulta strategico nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani, regionali e lunga 

percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il potenziamento. 

Infatti, la variante nella tratta compresa tra Napoli e Cancello, consente di portare i binari 

della linea a servizio della nuova stazione di Napoli Afragola, che in futuro diventerà la 

stazione per l'interscambio passeggeri tra i servizi regionali ed AV, incrementando 

l'accessibilità complessiva al trasporto ferroviario nel nodo di Napoli. 

L'integrazione intermodale delle fermate ferroviarie con gli altri sistemi di trasporto pubblico 

e privato rappresenta un elemento costitutivo dei nuovi impianti, pensati come sistemi 

stazione progettati per realizzare le connessioni con il territorio, rafforzando così il legame 

tra ogni fermata e il proprio bacino di utenza. 
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Figura 1: Sistema stradale Stazione Casalnuovo 

Il parcheggio denominato “Parcheggio 2” è connesso con il sistema stradale a servizio 

della stazione Casalnuovo identificato con codice NV01. Il sistema è articolato in sette 

nuovi tratti stradali: 

• Tratto A: nuova viabilità di collegamento tra Via Comunale Saricchio e la Viabilità 

interno Stazione. 

• Tratto Abis: nuova viabilità di collegamento tra Via Napoli e Via Comunale 

Saricchio; 

• Tratto B: nuova viabilità di collegamento tra Via Cardinale Ascalesi Alessio e Futura 

viabilità su sedime ex ferroviario; 

• Tratto C - tratto 1: nuova viabilità di collegamento tra la SP 527 e la nuova rotatoria 

per connessione viabilità a cura del Comune; 

• Tratto C - tratto 2: viabilità di collegamento tra la nuova rotatoria per connessione 

viabilità a cura del Comune e la Viabilità interno Stazione; 
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• Tratto D: nuova viabilità di collegamento tra Via Sarricchione e la Viabilità interno 

Stazione; 

• Tratto E: nuova viabilità di collegamento tra Via Pablo Neruda e la Viabilità interno 

Stazione; 

• Tratto F: adeguamento di Via Comunale Sarricchio e collegamento con il Tratto A 

ed il Tratto Abis; 

• Viabilità interno Stazione: nuova viabilità finalizzata a garantire i collegamenti, in 

ingresso ed uscita, alle diverse aree di pertinenza della Stazione di Casalnuovo e la 

connessione di tali aree con la rete stradale esistente. 
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2 STAZIONE CASALNUOVO 

La fermata di Casalnuovo è interrata ed è ubicata al pk 2+600. La nuova fermata 

"Casalnuovo" è una struttura di interscambio ferro/gomma, che si inserisce in un’area 

scarsamente urbanizzata, pianificata per un successivo sviluppo urbanistico che prevede la 

realizzazione di un parco naturalistico, tecnologico e di servizi. 

Il piano complessivo dell'intervento prevede in particolare la realizzazione di: 

• una fermata interrata di interscambio tra la nuova linea Circumvesuviana e la 

variante ferroviaria Napoli-Cassino; 

• una piazza pedonale sull'impronta della galleria artificiale occupata dalla fermata; 

• due gusci di copertura dei collegamenti verticali di accesso, concepiti come segno 

urbano, riconoscibile, che consente di percepire fisicamente l'intervento; 

• due parcheggi, uno ad uso della Circumvesuviana (Parcheggio 1) e l'altro ad uso 

FS (Parcheggio 2), dimensionati sulla base del Progetto CdS/99; 

 

Figura 2 Stazione Casalnuovo 
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3 PARCHEGGIO  

Il Parcheggio denominato 2 è ad uso della stazione FS di Casalnuovo.  

 

Figura 3: Parcheggio 

Il parcheggio permette la sosta di 240 veicoli oltre 6 stalli destinati alle persone con ridotte 

capacità motorie. 

L’accesso al parcheggio è previsto dalla viabilità di stazione (Asse G). Il parcheggio è 

caratterizzato da: 

• un sistema di circolazione interno a senso unico; 

• un sistema di stalli di sosta; 

• un sistema di percorsi pedonali; 

• arredo urbano. 

Parcheggio 2 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione tecnica 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

FV.01.00.002 

REV. 

A 

PAGINA 

8 di 13 

 

 

 

Figura 4: Planimetria  

Il parcheggio è organizzato con stalli di sosta perpendicolari alla carreggiata. Gli stalli 

hanno dimensione 5.00 x 2.50 m. Le corsie di manovra sono caratterizzate da una 

larghezza di 6.00 m in conformità al D.M. 5/11/2001.  

Le corsie di manovra sono pavimentate in conglomerato bituminoso. In particolare, la 

pavimentazione è così costituita: 

• Strato di sottofondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 20 cm; 

• Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 25 cm; 

• Strato di base in conglomerato bituminoso di spessore pari a 10 cm; 

• Strato di collegamento in conglomerato bituminoso di spessore pari a 6 cm; 

• Strato di usura in conglomerato bituminoso di spessore pari a 4 cm. 
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Figura 5: pavimentazione corsie di manovra 

Gli stalli sono realizzati su una pavimentazione permeabile. La superficie è realizzata con 

una pavimentazione in masselli autobloccanti grigliati in calcestruzzo presso-vibrato. Si 

prevede di intasare le formelle con terreno vegetale e di inerbire gli interstizi. Per la corretta 

posa in opera e tenuta, la pavimentazione è così costituita: 

• Strato di geotessile non tessuto di massa unitaria ≥ 400 gr/mq; 

• Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 31 cm; 

• Strato di geotessile non tessuto di massa unitaria ≥ 400 gr/mq; 

• Strato di allettamento in sabbia di spessore pari a 5 cm; 

• Strato di masselli autobloccanti grigliati in cls presso-vibrato di spessore 8 cm. 

 

Figura 6: pavimentazione stalli di sosta 



APPALTATORE: 

Mandataria:                                                          Mandante: 

SALINI IMPREGILO S.p.A.                       ASTALDI S.p.A. 

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI 

TRATTA NAPOLI-CANCELLO 
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE 

OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014 

PROGETTISTA: 

Mandataria:                       Mandante: 

SYSTRA S.A.                 SYSTRA-SOTECNI S.p.A.       ROCKSOIL S.p.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione tecnica 

PROGETTO 

IF1M 

LOTTO 

0.0.E.ZZ 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

FV.01.00.002 

REV. 

A 

PAGINA 

10 di 13 

 

 

I percorsi pedonali saranno pavimentati con terra stabilizzata tipo levostab 99 o similare. La 

pavimentazione è così costituita: 

• Strato di geotessile non tessuto di massa unitaria ≥ 400 gr/mq; 

• Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di spessore pari a 25 cm; 

• Strato di terra con stabilizzante tipo Levostab 99 o similare di spessore 10 cm. 

 

Figura 7: pavimentazione percorsi pedonali 

Il parcheggio si completa con recinzioni e sistemazioni a verde come dettagliatamente 

rappresentato negli elaborati grafici a cui si rimanda. 
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4 SEGNALETICA STRADALE 

Allo scopo di consentire una buona leggibilità del tracciato in tutte le condizioni climatiche e 

di visibilità e garantire informazioni utili per la guida, è stata prevista una segnaletica 

stradale orizzontale conforme alle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada. 

Le strisce longitudinali di separazione dei sensi di marcia avranno larghezza pari a 10 cm 

in accordo con l’Art. 138 del DPR 495/92, Regolamento del NCS. Le strisce di margine 

avranno larghezza di 12 cm ai sensi dell’Art. 141 del Regolamento del NCS. 

 

Figura 8: Tipologia di strisce 

In corrispondenza degli accessi, equiparati ad una intersezione regolata da STOP, si 

prevede di realizzare strisce trasversali di arresto di larghezza pari a 50 cm (Art. 144 Reg) 

tracciate con andamento parallelo all’asse della strada principale, sulla soglia 

dell’intersezione. La linea di arresto è integrata con l’iscrizione STOP sulla pavimentazione. 

La distanza tra il limite superiore dell’iscrizione e il bordo della linea di arresto è compresa 

tra 1 e 3 m. L’iscrizione STOP è conforme alla Figura II 441/b Art. 148 del Reg. per strade 

con velocità ≤ 50 km/h. 

 

Figura 9: Iscrizione STOP 
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Si prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali evidenziati sulla carreggiata 

mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli di 

lunghezza pari a 2.50 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (Art. 145 

Reg). 

 

Figura 10: Attraversamenti pedonali 

La segnaletica verticale sarà realizzata utilizzando pellicole rifrangenti innovative del tipo 

microprismatiche in modo da migliorare la percezione del segnale in tutte le condizioni di 

visibilità. Si prevede di utilizzare supporti in alluminio con dispositivo di antirotazione. Si 

prevede di utilizzare segnali serie normale. 

La vita utile della segnaletica sarà di 10 anni. 

I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% di opportuno 

spessore. Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di 

irrigidimento realizzata a scatola. 

I segnali ubicati sul lato della sede stradale (segnali laterali) avranno il bordo verticale 

interno a distanza non inferiore a 0.30 m e non superiore a 1.00 m dal ciglio del 

marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non 

sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali 

dei segnali saranno collocati a distanza non inferiore a 0.50 m dal ciglio del marciapiede o 

dal bordo esterno della banchina. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0.60 m e la 

massima è di 2.20 m. La posa in opera della segnaletica deve essere eseguita in modo 

tale che il segnale abbia un'inclinazione rispetto al flusso del traffico di 93°. 

Si rimanda all’elaborato “Planimetria segnaletica” per maggiori dettagli e approfondimenti. 
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5 PERCORSI PEDONALI 

Al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità pedonale, e di migliorare la fruizione dello 

spazio pubblico, si realizzerà una rete pedonale accessibile priva di soluzioni di continuità.  

La rete pedonale sarà realizzata mediante marciapiedi di larghezza minima pari a 1,50 m. 

In particolare, nel rispetto del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 

236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, sarà garantito un percorso 

pedonale netto, ossia privo di ostacoli, di larghezza non inferiore a 0,90 m per consentire il 

transito di una persona su sedia a ruote. Sempre ai sensi del D.M. 14/06/89, la pendenza 

trasversale massima dei marciapiedi sarà pari all'1%. 

I marciapiedi saranno delimitati verso la banchina da un ciglio subverticale realizzato con 

cordoni con spigoli arrotondati. L’altezza dei marciapiedi è tale da consentire il pieno 

rispetto delle norme sulle barriere architettoniche, ed in particolare del D.M. 14/06/89. 

Secondo la norma, allorquando un percorso pedonale si raccorda con il livello stradale 

sono ammesse rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 

cm.  

 

Figura 11: Attraversamento pedonale 
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