



LEGENDA SIMBOLI

	Sezionatore di Messa a Terra di Sicurezza (MATS) - Installazione su palo - Completo di argano motorizzato, 2RV, Quadro di controllo continuità (QCC) e proiettore di illuminazione
	Pozzetto in cls dim. 80x80x96cm - Chiusino carrabile D400
	Quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo enti TE - Armadio IP55 in acciaio INOX
	Canalizzazione BT interrata in tubi PVC serie pesante
	Canalizzazione MT interrata in tubi PVC serie pesante
	Alimentatore 3kVc aereo - n°4 corde Cu 155mmq
	Quadro di sezionamento sotto carico 3kVc in versione blindata estraibile con isolamento in aria - Conforme alla specifica RFI DPRM STF IFS TE 088 Sper. Argano di manovra con bobina a diseccitazione - Configurazione normalmente chiuso
	Quadro di sezionamento sotto carico 3kVc in versione blindata estraibile con isolamento in aria - Conforme alla specifica RFI DPRM STF IFS TE 088 Sper. Argano di manovra con bobina ad eccitazione - Configurazione normalmente aperto
	Sostegno in acciaio tipo LSU
	Sezionatore di prima fila cabina TE su palo (esistente)

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SVSTRA** **SOTECNI** **R&S**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
IMPIANTI T.E.
SEDO - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
CABINA TE AFRAGOLA
Planimetria generale di piazzale

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	REVISIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA Ing. A. CARLUCCI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P9	SE	0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	D.Finelli	14/09/18	A.D'Onofrio	19/09/18	A. Carlucci	19/09/18	D'Onofrio	19/09/18
B	EMISSIONE PER RDV	F.lli	12/09/18	D'Onofrio	11/09/18	CARLUCCI	11/09/18		12/09/18