



- (*) OPERE PREVISTE PER I SEZIONATORI ESISTENTI nn°3, 4, 9, 10:
- Sostituzione carpenteria di sostegno cavi 3kVcc
 - Sostituzione carpenteria di sostegno e protezione scaricatori 3kVcc
 - Rifacimento collegamenti in corda Cu tra terminali cavo e sezionatore
 - Fornitura e posa RV
 - Fornitura e posa scaricatore 3kVcc
- Le lavorazioni sopra elencate sono comprese nelle WBS:
- IM03-SE01-SE01D-SE10
 - IM03-SE01-SE01D-SE11

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

MANDATARIA: MANDANTE:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: MANDANTE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
 IMPIANTI T.E.
 SEOO - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
 CABINA TE AFRAGOLA
 Piazzale di Cabina - Disposizione apparecchiature (Layout)

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	REVISIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA Ing. A. CARLUCCI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
 IF1M 00 E ZZ PA SE0000 001 B 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	D.Panisi	14/06/18	A.Carlucci	15/06/18	A.Carlucci	15/06/18	07/06/18
B	EMISSIONE PER RDV	F.Lotti	10/08/18	D.Oviedo	11/08/18	CARLUCCI	11/08/18	