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IDENTIFICATIVO RICETTORE

Numero ricettore fascia A / lato dispari

Numero di piani del ricettore

Numero ricettore fascia B / lato dispari

Numero di piani del ricettore

(Axox,
P
(3xx
P

Numero ricettore fascia A / lato pari

Numero di piani del ricettore

Numero ricettore fascia B / lato pari

Numero di piani del ricettore

T

Fasce di pertinenza
acustica ferroviaria
(DPR 459/1998)

——Fascia A (0 - 100 m per
lato da binario esterno)

e Fascia B (100 - 250 m per
lato da binario esterno)

Infrastrutture Stradali Concorsuali (DPR 142/2004)

Autostrada / Viabilita Extraurbana principale
Fascia A (0 - 100 m per lato dal ciglio stradale)

Autostrada / Viabilita Extraurbana principale
Fascia B (100 - 250 m per lato dal ciglio stradale)

Il

A

77777/} Viabilita Urbana tipo Da

Fascia Unica (0 - 100 m per lato dal ciglio stradale)

V777 viabilita Urbana tipo Db

Fascia Unica (0 - 100 m per lato dal ciglio stradale)

MITIGAZIONE RICETTORI ACUSTICI
Le quote delle BA si riferiscono sempre al p.f.

Barriera acustica su Barriera H2 (2,98m da pf)
rilevato Barriera H4 (4,44m da pf)

Barriera H5 (4,93m da pf)
Barriera H6 (5,42m da pf)
Barriera H7 (5,91m da pf)
Barriera H8 (6,40m da pf)
Per i dettagli costruttivi delle BA si rimanda agli specifici elaborati di progetto esecutivo

I
O Barriera acustica su

opera d'arte

Codice WBS fa‘;‘rji'ecrz Tipologia Binario Pkinizio | Pk Fine L”"(gr:]‘szza SViluppo (mt) |, Setbe
BAO1A BA-01 H4 su cordolo Pari 0+000.69 0+199.56 200,25 202,25 202,25
BAO1B BA-02 H7 su cordolo Pari 0+199.56 0+280.01 80,45 80,45 80,45
BAOLC BA-03/1 H8 su cordolo Pari 0+280.01 0+358.07 78,06 78,06 78,06

BA-03/2 H8 su cordolo Pari 0+350.91 0+464.35 113,44 113,44 113,44
BAO1D BA-04 H6 su cordolo Pari 0+457.16 0+550.58 93,42 93,42 93,42]
BA02A BA-05 H2 su cordolo Dispari 5+202.54 5+560.00 357,46 357,96 357,96
BAO3A BA-06 H4 su opera (VI01) Pari 8+144.11 8+501.01 356,90 356,90 356,90
su cordolo 8+501.01 8+531.49 30,48 30,48|
su opera (SL08) 8+531.49 | 8+572.29 40,80) 40,80
su cordolo . 8+572.29 8+837.89 265,60 269,60
BAOSB BA-07 H5  Ioioperaslog)] ©on 8+837.80 | 8+868.99 31,10 31,10 985.99
su cordolo 8+868.99 8+926.80 57,81 57,81
su cordolo 8+926.80 9+480.00 553,20 556,20
BAO4A BA-08 H4 su opera (IV03) Pari 10+375.00 | 10+532.37 157,37, 157,37, 157,37
BAOAB BA-09/1 H5 su cordolo Pari 10+532.37 | 10+812.33 279,96 281,96 281,96
BA-09/2 H2 su cordolo 10+812.33 | 10+928.33 116,00 116,00, 116,00
BAO5A BA-10 H6 su cordolo Dispari 10+760.20 | 11+000.70 240,50 240,50 240,50
su opera (SL02) . . 11+000.70 | 11+064.50 63,80 63,80
BAOSE BALL ha sucodolo | P 11406450 | 11+101.00 36,50 36,50 100.30
BA-12/1 H2 su cordolo 11+065.92 | 11+149.92 84,00 84,00 84,00
BAOGA su cordolo Pari 11+149.92 | 11+629.70 479,78 485,28
BA-12/2 H5 su opera (SL03) 11+629.70 | 11+657.44 27,74 27,74 602,07
su cordolo 11+657.44 | 11+745.49 88,05 89,05
BAO7A BA-13/1 H4 su cordolo Pari 11+860.00 | 11+969.59 109,59, 110,59, 110,59
BAO7B BA-13/2 H4 su opera (VI03) 11+969.59 | 12+252.64 283,05 283,05 283,05
BAOSA BA-15/1 H4 su cordolo . 13+121.90 | 13+195.78 73,88| 73,88] 73,88
BAOBB | BA-152 Ha [suopera(vio§)| " 13+195.78 | 13+301.71 105,93 105,93 105,93
BAO9A BA-16 H4 suopera (VIO4) | Dispari 13+283.00 | 13+435.00 152,00 152,00 152,00
su cordolo 13+591.22 | 13+751.40 160,18, 160,18,
BA10A BA-17 H5 su opera (SL04) Pari 13+751.40 | 13+763.82 12,42 12,42 341,33
su cordolo 13+763.82 | 13+931.55 167,73, 168,73,
H5 su cordolo 13+649.49 | 13+752.90 103,41 103,41
BA11A BA-18 H5 su opera (SL04) Dispari 13+752.90 | 13+765.32 12,42 12,42] 388,71
H5 su cordolo 13+765.32 | 14+036.20 270,88 272,88
BA12A BA-19 H4 su cordolo Dispari 14+097.80 | 14+191.26 93,46 93,46 93,46
BA12B BA-20 H4 su cordolo Dispari 14+260.00 | 14+405.80 145,80 145,80, 145,80
BA13A BA-21 H4 su cordolo Pari 14+330.49 | 14+405.39 74,90 74,90| 74,90|
BA13B BA-22 H5 su cordolo Pari 14+405.39 | 14+787.32 381,93 384,93 384,93
su cordolo 14+907.54 | 15+132.74 225,20 225,70
su opera (SL06) 15+132.74 | 15+145.64 12,90 12,90)
BA14A BA-23 H5 su cordolo Dispari 15+145.64 | 15+283.30 137,66, 137,66, 673,62
su opera (SL07) 15+283.30 | 15+287.30 4,00 4,00
su cordolo 15+287.30 | 15+578.66 291,36 293,36
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