



**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

Coordinamento Territoriale Adriatica

**S.S. 260 "PICENTE"**  
LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DELLA SEDE STRADALE

**Lotto "3" - da San Pelino a Marana di Montereale (Aq)**  
Convenzione di Cofinanziamento ANAS - Regione Abruzzo - Provincia di L'Aquila in data 28/11/05 Rep. n°25597

CUP: F11B07000480001 - CIG: 665875741B

**PROGETTO ESECUTIVO**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: **POLITECNICA** (Sezione di Firenze)  
 Direttore della Progettazione: Ing. Marcello Monaco  
 Responsabile Opere Stradali ed Idrauliche: Ing. Tommaso Coni  
 Responsabile Geologico: Dott. Pietro Accolti  
 Direttore Tecnico Opere Impiantistiche: Ing. Francesco Frassinetti  
 Responsabile di Commessa: Gen. Giacomo Gioia  
 Direttore Tecnico: Ing. Mauro Merli

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. FRANCESCO AVECCO

**IMPRESA ESECUTRICE:**  
Responsabile di Commessa: Gen. Giacomo Gioia  
 Direttore Tecnico: Ing. Mauro Merli

**06-PROGETTO STRADALE**  
06.1-ASSE PRINCIPALE  
DIAGRAMMA DI ARRESTO NEL VERSO DELLE PROGRESSIVE CRESCENTI TAV. 4/5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
L0718B E 1801	06.071_P00_P00_TRA_FL04_A	06.071	A	-

A CONSEGNA LUGLIO 2018  
 DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO