



STAZIONE	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ANDAMENTO PLANIMETRICO	[Detailed planimetric alignment data with curve parameters like R, L, A, T, E, S, P, Q, U, V, W, X, Y, Z]								
DIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ	Vp 60 km/h								
ETOMETRICHE	[Elevation data for various points]								
VISIBILITÀ PER L'ARRESTO (←)	70.159	70.159	70.159	70.159	70.159	70.159	70.159	70.159	70.159
DISTANZA DI VISUALE LIBERA (←)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
PROGRESSIVE (←)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ALLARGAMENTI PER ISCRIZIONE	[Values for SX and DX]								
ALLARGAMENTI DI VISIBILITÀ	[Values for EXT and INT]								



Coordinamento Territoriale Adriatico

S.S. 260 "PICENTE"

LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DELLA SEDE STRADALE

Lotto "3" - da San Pelino a Marana di Montereale (Aq)
 Convenzione di Cofinanziamento ANAS - Regione Abruzzo - Provincia di L'Aquila in data 28/11/05 Rep. n°25597

CUP: F11B07000480001 - CIG: 665875741B

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:		POLITECNICA		Sede di Firenze Via E. Arimondi n. 34.3 50121 Firenze - 0552001660 www.politecnica.it	
Direttore della Progettazione Responsabile Opere stradali ed idrauliche	Responsabile Opere Strutturali Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Responsabile Geologico	Direttore Tecnico Responsabile Opere Impiantistiche	Responsabile Ambientale	
Ing. Marcello Monaco Ord. Ing. di Firenze n.5723	Ing. Tommaso Coni Ord. Ing. di Padova n.1149/A	Dott. Pietro Accogli Gil Ord. Ing. della Toscana n.728	Ing. Francesco Frassinetti Ord. Ing. Bologna n.5897/A	Arch. Mario Cristiano Fregni Ord. arch. di Modena n.611	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. FRANCESCO AVECCO

IMPRESA ESECUTRICE:
Responsabile di Commessa
Geom. Giacomo Gioia
Direttore Tecnico
Ing. Mauro Martini



06-PROGETTO STRADALE

06.1-ASSE PRINCIPALE

DIAGRAMMA DI ARRESTO NEL VERSO DELLE PROGRESSIVE DECRESCENTI TAV. 1/5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
PROGETTO L0718B E 1801	06.073_P00_P000_TRA_FLO6_A	06.073		
CODICE ELAB. P00/PS00/TRA/FLO6				

A	CONSEGNA LUGLIO 2018	05/2018	03/2018	M. MARCONI	M. MARCONI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO