

NUMERO SEZIONI	1	2	3	4	5
QUOTE ELEVAZIONE	178.15	180.00	181.11	181.40	182.67


NOTA MATERIALE

PER NOTIZIE MATERIALI  
E PREZZI CONSULTARE I SOGGETTI  
E I PREZZI DI MERCATO

PER INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA E SULLI REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI, CONSULTARE I SOGGETTI E I PREZZI DI MERCATO.

PER INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA E SULLI REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI, CONSULTARE I SOGGETTI E I PREZZI DI MERCATO.

KEY MAP



**anas** *gruppo FS ITALIANE*

Coordinamento Territoriale Adriatico

**S.S. 260 "PICENTE"**  
LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO ALTIMETRICO  
DELLA SEDE STRADALE  
Lotto "g" - da San Felino a Marzana di Monteleone (Ag)  
Convenzione di Collaborazione ANAS - Regione Abruzzo - Provincia di  
L'Aquila in data 29/11/05 Rep. n°25597  
CUP: F11807000480001 - CIG: 665875741B  
PROGETTO ESECUTIVO

**GRUPPO DI PROIEZIONE**  
POLITECNICA  
Società di Ingegneria S.p.A.  
Sede: 67014 - 01027 - 01028 - 01029 - 01030  
Sede Operativa: 01027 - 01028 - 01029 - 01030

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico  
Ing. Massimo Sestini  
Dirigente Tecnico

**08-OPERE D'ARTE MINORI - OPERE DI SOSTEGNO**  
08.2-MURI DI CONTROPIA  
MURO DI CONTROPIA 11 - PLANIMETRIA E PROSPETTO

NUMERO FILE: 08.41\_P00\_015\_STR\_001\_A  
PRODOTTORE: 08.41  
REDAZIONE: 08.41  
SCALE: 1:200

071888 E 1801  
CODICE PRODOTTORE: 08.41  
CODICE REDAZIONE: 08.41

CONFERMA LAVORO 2018  
DATA: 08/07/18  
VERIFICATO: APPROVATO