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1. PREMESSA 

 

Le varianti di tracciato oggetto del corrente incarico ITF hanno come obiettivo la riduzione  

dei tempi di percorrenza della linea per favorire l’utilizzo del mezzo ferroviario.  

A tal fine le varianti sono state progettate con una velocità di progetto pari a 140 km/h, con raggi di 

curvatura non inferiori ai 945 metri e con una pendenza massima del 16‰. 

Gli interventi non prevedono alimentazione elettrica in quanto la linea esistente non è elettrificata ed è 

previsto l’utilizzo esclusivo di materiale rotabile a trazione diesel. 

 

Le varianti ipotizzate per la velocizzazione della linea riguardano i seguenti tratti: 

Tratta Oristano-Chilivani 

• Variante di Bauladu  

• Variante di Bonorva - Torralba  

 

A servizio dei tratti di linea in variante non è prevista la realizzazione di impianti. Non verranno pertanto 

ripristinate le fermate di Giave ( Variante Bonorva – Torralba) e Bauladu Milis ( Variante Bauladu). 

 

I tracciati di progetto costituiscono delle varianti alla linea storica sulla base di quanto sviluppato nel PP 

2006 : di conseguenza essi, compatibilmente con i nuovi input progettuali, tenderanno a mantenere i 

punti di allaccio con la linea storica adottando soluzioni tecniche (gallerie e viadotti) che consentono di 

avere velocità di percorrenza in linea con i tempi attesi. 

I tracciati saranno sviluppati attraverso successive ottimizzazioni mirate a: 

a) minimizzare le interferenze con aree abitate; 

b) garantire gli opportuni franchi idraulici ai corsi d’acqua attraversati; 

c) contenere i costi di costruzione limitando il percorso in sotterraneo e le opere d’arte; 

d) ottimizzare le soluzioni per la sicurezza in galleria; 

e) minimizzare le interferenze con aree naturali protette ed aree di valore archeologico note in fase 

preliminare. 

Il presente documento contiene la descrizione sintetica della tipologia d’armamento da prevedere per gli 

interventi riguardanti la sovrastruttura ferroviaria per la velocizzazione della linea S.Gavino – Sassari – 

Olbia. 
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Il Progetto recepisce quanto previsto dalla seguente normativa: 

�   2014/1299/UE Specifica Tecnica di Interoperabilità del sottosistema 

“Infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione Europea. 
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2. ANALISI DEI DATI E REQUISITI DI BASE 

I relativi elementi si deducono dalle prescrizioni funzionali dell’intervento, tradotte nei 

programmi di esercizio.  

Da essi si ottengono i seguenti dati e requisiti di base: 

� Tipologia del traffico: misto 

� Carichi assiali: 22,5 ton 

� Velocità di progetto: 140 Km/h 

�   Velocità rami deviati degli scambi: 30 km/h. 
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3. SOLUZIONI PROGETTUALI 

Il binario verrà realizzato con il metodo della Base Assoluta, in conformità alle Linee Guida 

RFI ( RFI TC AR ST AR 01 002 Rev.A  del 18 dicembre 2001) per la realizzazione di binari 

con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche  compresi tutti gli oneri previsti 

dalle Linee Guida medesime per dare il lavoro finito. 

La configurazione tipologica dell’armamento da adottare, per la progettazione in questione, 

è quella tipo 60 E1, sovrastruttura tradizionale su ballast, scartamento 1435 in rettifilo e nelle 

curve di raggio R ≥ 275 m, ammorsato completamente nella massicciata formata con 

pietrisco di particolare natura e pezzatura. 

La soluzione tipologica prevede l’impiego dei seguenti materiali: 

 

• rotaie 60E1, di lunghezza 108 m; 

• G.I.I. prefabbricate;  

• traverse in cap RFI-240, complete di organi d'attacco di 1° e 2° livello omologati da 

RFI; 

• scambi tipo 60 UNI; 

• pietrisco di 1^ categoria; 

 

Le rotaie impiegate nella realizzazione dei nuovi binari di corsa saranno saldate 

elettricamente. 

La configurazione tipologica utilizzata è quella dell’armamento di tipo tradizionale su ballast a 

scartamento 1.435 mm, di corrente impiego in FS.  

Poiché è previsto l’esclusivo impiego di componenti elementari a catalogo FS, non si 

prospettano esigenze di omologazione di materiali innovativi. 
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4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MATERIALI ARMAMEN TO 

I componenti elementari della soluzione tipologica dell’armamento individuata, da impiegare 

nel presente progetto, sono tutti  materiali ordinari a catalogo FS.  

Nell’ambito del presente progetto non è quindi prevista l’esecuzione di calcoli di verifica 

strutturale e/o funzionale d’armamento. 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dei materiali d’armamento ed il relativo 

dimensionamento.  

4.1 Rotaie 

Le rotaie sono del profilo 60E1, con massa lineica 60 Kg/m, in acciaio di qualità R260. 

Le rotaie da impiegare sono: 

• di  lunghezza 108 m – da impiegare sui binari di corsa di nuova costruzione - 

saranno saldate fra loro a formare la lunga rotaia saldata, mediante  saldatura 

elettrica a scintillio; 

• Le saldature alluminotermiche saranno limitate a quelle lavorazioni di particolare 

natura, tipo attivazioni, inserimento scambi, regolazioni l.r.s. collegamenti 

provvisori, ecc. 

4.2 Traverse in c.a.p. ed attacchi 

E’ previsto l’impiego, in rettifilo e nelle curve di raggio non inferiore a 275 m, di traverse in 

cemento armato precompresso monoblocco tipo RFI 240 di lunghezza 2.40 m di massa non 

inferiore a Kg 300 da posare a modulo 60 cm (6/10), complete di organi d'attacco di 1° e 2° 

livello omologati da RFI. 

Si stabilisce che per l’intera tratta gli organi d’attacco devono essere di una sola tipologia. 

4.3 Massicciata  

Il pietrisco da impiegare, per la formazione regolamentare della massicciata, dovrà essere di 

1^ categoria, conforme alla specifica tecnica di fornitura “CAPITOLATO GENERALE 
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TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI PARTE II - SEZIONE 17 - PIETRISCO PER 

MASSICCIATA FERROVIARIA” RFI DTC SI GE SP IFS 002 rev. A  del 22/12/2017. 

La geometria della sezione sarà quella prevista dalle sezioni tipo del binario. 

Il pietrisco avrà, per il binario corrente, uno spessore minimo di 0,35 m sotto il piano di 

appoggio delle traverse in corrispondenza della rotaia più bassa, spessore minimo inteso 

come distanza tra piano inferiore della traversa, in corrispondenza della rotaia più vicina al 

piano di regolamento, ed il piano di regolamento stesso. 

In corrispondenza di strutture civili (muro paraballast, marciapiede di gallerie, viadotto ecc.) 

si dovrà curare che la distanza minima tra l’estremità della traversa e l’adiacente struttura 

civile sia almeno di 70 cm. 

4.4 Giunzioni isolanti incollate  

Per la formazione dei sezionamenti, interessanti il binario corrente e i deviatoi, dei circuiti 

elettrici di binario, si impiegheranno le giunzioni isolanti incollate  prefabbricate. 

In particolare: 

• per il binario corrente si impiegherà quella tipo 60E1 da m 6. 

• per gli scambi verranno fornite le corrispettive rotaie intermedie isolanti con già 

interposta la relativa G.I.I.. 

4.5 Scambi 

Gli scambi, conformi alle Linee Guida RFI, saranno del tipo 60 UNI, con cuore monoblocco 

d’acciaio fuso al Mn, con attacchi indiretti, estremità saldabili, cuscinetti elastici e controrotaie 

UIC 33, da utilizzarsi nelle realizzazioni di deviate semplici dei binari di corsa con i binari di 

precedenza o nelle realizzazioni di comunicazioni fra binari di corsa, nonché dei bivi in piena 

linea.  

Gli scambi saranno posti in opera su traversoni in c.a.p. 

Nel progetto in questione, sono previste le seguenti tipologie di scambi: 

 

� S.60 UNI / 250 / 0.092 
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5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEI COMPUTI 

I documenti di riferimento per lo sviluppo dei computi metrici estimativi dei materiali e dei 

lavori d’armamento di competenza dell’Appaltatore e la fornitura dei materiali di competenza 

RFI, necessari alla realizzazione della Variante di Bauladu, sono i seguenti: 

� Tariffa AM 2018 

� Catalogo dei materiali Armamento 2018  

� Elenco degli elaborati relativi alle macrofasi di realizzazione: 

RROH01D13L6IF0001006A - Plano-profilo di progetto su cartografia Tav.1 di 5 

RROH01D13L6IF0001007A - Plano-profilo di progetto su cartografia Tav.2 di 5 

RROH01D13L6IF0001008A - Plano-profilo di progetto su cartografia Tav.3 di 5 

RROH01D13L6IF0001009A - Plano-profilo di progetto su cartografia Tav.4 di 5 

RROH01D13L6IF0001010A - Plano-profilo di progetto su cartografia Tav.5 di 5 

 

Il materiale tolto d’opera: rotaie, traverse, pietrisco e scambi saranno depositati nei luoghi 

indicati dagli agenti ferroviari per il loro accatastamento e classificazione. 

È stato previsto a carico dell’appaltatore il tonnellagio di 50.000t per l’attivazione della linea in 

base alla norma “Attivazione all’esercizio dell’armamento e della linea di contatto di linee e 

tratti di linea” DTC IT SE 0110 del 4/08/2017. 

Lo scambio S.60/170/0,12 riportato nella planimetria di progetto dovrà essere fornito e posato a 

cura dell’appaltatore. 
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6. MODALITA’  ESECUZIONE LAVORI 

Per la realizzazione dei lavori si farà riferimento alla normativa vigente in FS.  
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7. MANUTENZIONE  

La manutenzione degli impianti progettati sarà eseguita in base alle norme e criteri in uso 

presso le FS. 

 

 

 

 

 


