



No. SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	ETOMETRICHE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	DIFERENZA DI QUOTA	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO GELI
1	0.000	0.000	0.000	170.556	170.556	0.000		
2	15.000	15.000	15.000	171.076	170.962	0.114		
3	30.000	30.000	30.000	171.299	170.882	0.417		
4	45.000	45.000	45.000	171.424	170.862	0.562		
5	60.000	60.000	60.000	171.482	170.868	0.614		
6	75.000	75.000	75.000	171.533	170.799	0.734		
7	90.000	90.000	90.000	171.577	170.772	0.805		
8	105.000	105.000	105.000	171.622	171.412	0.210		
9	120.000	120.000	120.000	171.666	171.227	0.439		
10	135.000	135.000	135.000	171.709	170.311	0.398		
11	150.000	150.000	150.000	171.751	170.200	0.551		
12	165.000	165.000	165.000	171.792	170.102	0.690		
13	180.000	180.000	180.000	171.832	170.017	0.815		
14	195.000	195.000	195.000	171.871	170.091	0.780		
15	210.000	210.000	210.000	171.908	169.990	0.918		
16	225.000	225.000	225.000	171.944	170.035	1.009		
17	240.000	240.000	240.000	171.978	170.297	0.681		
18	255.000	255.000	255.000	172.010	170.830	0.180		
19	270.000	270.000	270.000	172.040	170.939	0.101		
20	285.000	285.000	285.000	172.068	169.853	1.215		
21	300.000	300.000	300.000	172.094	169.513	1.581		
22	315.000	315.000	315.000	172.118	168.054	1.464		
23	330.000	330.000	330.000	172.140	167.136	1.504		
24	345.000	345.000	345.000	172.159	165.794	1.635		
25	360.000	360.000	360.000	172.176	164.049	1.817		
26	375.000	375.000	375.000	172.191	162.927	1.964		
27	390.000	390.000	390.000	172.204	161.384	2.020		
28	405.000	405.000	405.000	172.215	159.478	2.737		

COMMITTENTE: **RFI** RAI - RIFORMA FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO IRELLI
 GRUPPO IRELLI STUDIO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITM/EFER**
 STUDIO IRELLI STUDIO ITALIANO

DIREZIONE TECNICA
U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA

PROGETTO DEFINITIVO
VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
 VARIANTE DI BALUADU
 VIABILITÀ - NV07 - RIPRISTINO STRADA LOCALE ESISTENTE
 SOPPRESSIONE PL km 115.853 LS
 Profilo longitudinale

SCALA: 1:2000/1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.
RR0H 01 D 13 F6 NV0700 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	F. Bianchi	M. Pappalardo	13. Marzo 2018	T. Pappalardo	13. Marzo 2018	G. Pappalardo	13. Marzo 2018

COORDINAMENTO ISOLA SASSARI
 Ing. Roberto Pappalardo
 n. Esib.: 0474
 F.lli: RR0H/01/DEF/NV0700/01A.dwg