PARETE CHIODATA, modalitd costruttive NOTE
FASE 1

Scavo del primo livello — altezza limitata dello scavo iniziale HO ~ 1.50 m; — EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE
DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI

SVILUPPATA FASE 2 AUTOMATICI DI AUTOCAD

SCALA 1:100 Copertura con calcestruzzo proiettato: spessore medio calcestruzzo 15cm armato con _ PER LE CARATTERISTICHE DEl MATERIALI S| RIMANDA ALL'ELABORATO

rete elettrosaldata RR0404D07SPGNOOO0O0OO 1A
PROSPETTO EST FASE 3

Posa in opera dei chiodi di rinforzo — perforazione, introduzione barra di acciaio,
iniezione del foro e sigillatura del chiodo

FASE 4
Esecuzione dello scavo successivo — altezza di scavo di ribasso H = 2.00 m
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. — . —INIZIO PORTALE DI_IMBQCCQ
PK™3+970.00

n118.80 FASE 5

Ripetizione delle fasi in ordine FASE 2, FASE 3, FASE 4 fino a quota fondo scavo L EGENDA H
FASE 6 — ULTIMA

Copertura dell’'ultimo livello di scavo con calcestruzzo proiettato: spessore medio
calcestruzzo 15cm armato con rete elettrosaldata P.S.=  PIANO DI SCAVO

PK 3+960.00

PK 3+950.00
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PK 3+930.00

PK 3+920.00
10.00
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" PK 3+900.00
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P.F.= PIANO DEL FERRO

P.C.= PIANO DEI CENTRI

SPRITZ BETON CON RETE ELETTROSALDATA PER
SOIL NAILING PROWISORIO
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IMBOCCO LATO CHILIVANI
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SVILUPPATA

SCALA 1:100
PROSPETTO EST

@
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"PK 3+850.91

CHIODI DI CONSOLIDAMENTO SCAVI

PK 3+900.00

10.58 DIAMETRO INTERASSE  |INTERASSE PIASTRADI | MALTA INIEZIONE

408.8y BARRA | LUNGHEZZA ACCIAIO BARRE

408.52 PERFORAZIONE ORIZZONTALE | VERTICALE ANCORAGGIO DEI CHIODI

Dipert @ L forize iver  |QUALITA foi QUALITA QUALITA
[mm] [mm] [m] [m] [m] (-] [Mpa] [-] [-]

>70 28 4,0 2,0 2,0 B450C > 450 >S5275 > C25/30

'IL A14.44
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PK 3+890.00

PK 3+880.00

PK 3+870.00

PK 3+860.00
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408.1

n7.38 405.87

405.52

TUBI IN VETRORESINA
DIAMETRO INTERASSE |INTERASSE
403.90 R EE P R R BARRA LUNGHEZZA RESISTENZA MALTA INIEZIONE
S A Eﬂﬁ B I PERFORAZIONE ORIZZONTALE | VERTICALE
N s R R o e G I Dyperf DesterRNO | DINTERNO L i orizz ivert TRAZIONE f | TAGLIO t QUALITA
5 oo N
401.90 ol T N L N >100 60 40 4,0 2,0 2,0 450 85 > C25/30
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CALCESTRUZZO SPRUZZATO
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SPESSORE RETE ELETTROSALDATA

PK 3+848.41
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[-] [cm] [mm] [cm] [-] [Mpa]
Cp30 [Rck=30MPa] 15 6 15X15 B450C > 450

—$
.
ﬂ‘r
¢
T
B

i
4}
0
#
&
H
H
q}
0
-
4}
H#
H
4}
R
0
.¢.
+
41
4}
H#
7
.¢.
it
£
b
+
H#
R 3
i

DRENAGGI CORTICALI PER PARETI DI SCAVO:
tubi in PVC microfessurati
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lI | = . : - | | | DIAMETRO
' . . _ . . D.N. |SPESSORE|LUNGHEZZA

PERFORAZIONE
| | | | | | Dyer o | s L
[mm] [mm] | [mm] [m]
>125 88,9 5,0 1,5

/1 AA L

1 mm su carta

FATTORE DI PLOTTAGGIO LAYOUT: 1 unitd Layout

SPRITZ BETON PER SOIL CHIODATURA VTR CHIODATURA DRENAGG!

NAILING PROWISORIO

PROSPETTO: @@ PROSPEWO:@@ PROSPETTO: @@
PROSPETTO: @@

o LUNGHEZZA| TOTAL LUNGHEZZA | , [OTAL LUNGHEZZA | , TOTAL

TOTALE TRATTA | ORDINE N LENGTH TRATIA | ORDINE N LENGTH TRATTA | ORDINE N LENGTH
TRATTA | ORDINE (md] [m] [m] [m] ™ [m] (]

2 4.00 8.00 1 1.50 1.50 ’
IETEFERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S 1.50 7.50

CHIODI DI CONSOLIDAMENTO

PER SOIL NAILING PROVVISORIO
SCALA 1:10 -

SPRITZ BETON CON RETE
ELETTROSALDATA PER
SOIL NAILING PROWISORIO SUP. 46.90

DADO : . INF. 582.51
TOTAL: 629.41 @

0 4.00 0.00

4 4.00 16.00

4.00 12.00 @

8 4.00 32.00

15 4.00 60.00 @

4 4.00 16.00 57 4.00 228.00 28 1.50 42.00

PROGETTAZIONE: "
31 1.50 46.50 _’j ITALFERR
STATORASNN

S 4.00 20.00 60 4.00 240.00

[N}

o e L @ 110.20

TOTAL: 110.20

INIEZIONE L PIASTRA

TOTAL: 64.00 TOTAL: 568.00 TOTAL: 97.50

DISTANZIATORE

1 SUP. 91.74

©®

5 4.00 20.00 U.O. GALLERIE

INF. 740.84

—1
~
0.50
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2 4.00 8.00

|
i TOTAL: 832.58

/ x i
\\ QUOTA SCAVO INTERMEDIO ; g
/ PER LA POSA DEL CHIODO|

4.00 8.00 @

2 4.00 8.00

PROGETTO DEFINITIVO

3 1.50 4.50

\\ W TOTAL: 1572.19
\\//\\/\ \\//>\ \\//II
|

N

9 150 3.00 VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

0 4.00 0.00

TOTAL: 44.00 TOTAL: 7.50

> 400 20.00 3 1:50 40 GALLERIA GIAVE - IMBOCCO LATO CHILIVANI

6 1.50 9.00 Fasi provvisorie - Sviluppata delle opere di imbocco e particolari costruttivi - Tav 1 di 2

DRENAGGI CORTICALI PARETI DI SCAVO
SCALA 1:10

10 4.00 40.00

SCALA :

SPRITZ BETON CON RETE @@ 52 4.00 208.00 @@

ELETTROSALDATA PER
SOIL NAILING PROWISORIO

Varie

TUBO IN PVC 58 4.00 232.00 28 1.50 42.00

MICROFESSURATO

60 4.00 240.00 31 1.50 46.50

COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

TOTAL: 740.00 TOTAL: 102.00

RRIOH [ol4 | 07| BlZ  @GAofslolo]  [ojo]

TOTAL: 1352.00 TOTAL: 207.00

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data  |Approvato| Data Autorizzato Data
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