DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

LEGENDA

FABBRICATI DA DEMOLIRE

CAVALCAVIA O CAVALCAFERROVIA DA DEMOLIRE

RA10713
RA110
LC1

RA11 – DEMOLIZIONE CAVALCAVIA 250 A4 – SC. DELLA CHIRIDDA pk 130+548

LW-R-R60-01 L=472.88

LW-M-R60-02-P L=37.00

LW-C-R60-03 L=124.72

LW-M-R60-04-P L=161.86

LW-M-TR14-01-P L=45.70

FA4.3 – fog. frassino ovest
PK 130+604

IN10301
SIFONE 2xØ1500
progr. 130+658

AUTOSTRADA

TORINO-TRIESTE

RITOMBAMENTO

Km 131

IN40105
S.I. CANALE 2.00X1.50
Progr. 130+600

INIZIO MURI AD "L" (TR14) PK 130+769.476 B.P.

PIAZZOLA DI INVERSIONE
Pk 130+838

PIAZZOLA BTS
Pk 130+850

FINE MURI AD "L" (TR14) PK 130+944.195 B.P.
INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE "SAN CRISTINA" (GA10)

PIAZZOLA DI INCROCIO
Pk 130+345

IV24 CAVALCAFERROVIA
PK 130+526.262

ACCESSI ALLA LINEA
PK 130+610
Pk 130+617

MILANO

VERONA

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due
Consorzio ENI per l' Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

Demolizioni - Planimetria AV/AC
da pk 130+300 a pk 131+100

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cepav due Data: 06 AGO 2018 Consorzio Cepav due Il Direttore del Consorzio (Ing. M. Lunardi)	Visto per Costruzione Data:	1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	11	E	E2	P7	SD1100	018	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rizzo	25/05/15	Lazzari	25/05/15	Ellero	25/05/15	Dott. Ing. TOMMASO TARENTA
B								
C								

CIG. 7514473A4 File: IN0R11EE2P7SD1100018A.dwg

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Stampato dal Servizio di plotaggio ITALFERR S.p.A.

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1