

INIZIO INTERVENTO NV072

FINE INTERVENTO NV072

- 1 - Condotta SNAM esistente
progr. 0+294,20
- 2 - Cavidotto Fibre ottiche Provincia esistente
progr. 0+293,20

LEGENDA SOTTOSERVIZI

ESISTENTE	PROGETTO
---	---
---	---


---	CONDOTTA TELERISCALDAMENTO
---	CONDOTTA FOGNATURA
---	CONDOTTA ACQUEDOTTO
---	CONDOTTA GAS SNAM
---	LINEA ALTA TENSIONE AEREA
---	LINEA MEDIA TENSIONE AEREA
---	LINEA BASSA TENSIONE AEREA
---	CAVO FIBRA OTTICA INTERRATO

- PALO
- POZZETTO
- ▣ CABINA
- ⊗ TRALICCIO

INTERFERENZE FINESTRA DI CHIUSA				
Codifica	Descrizione intervento	Ente Gestore	Km interferenza	note
01	Condotta SNAM	SNAM	0+294,2	condotta in sede stradale aggiungere tubo camicia di protezione - 8 m
02	Cavidotto Fibra ottica Provincia	Provincia di Bolzano	0+293,2	cavidotto in sede stradale aggiungere tubo camicia di protezione - 8 m

COMMITTENTE:

RFI
 RETTE FERROVIARIE ITALIANE
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

 Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J94F04000020001

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

SOTTOSERVIZI
 Planimetria sottoservizi finestra di Chiusa

SCALA :
 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IBL1	1A	D	26	P7	S10000	003	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione per ottemperanza prescrizioni	F. Serrau	Dic. 2018	M. Bolchini	Dic. 2018	C. Mazzocchi	Dic. 2018		