

PROGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO  
EOLICO DENOMINATO "TRE PERAZZI" NEI COMUNI DI  
CERIGNOLA E STORNARELLA (FG) IN LOCALITA' "TRE PERAZZI"**

TITOLO

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	VISTI
<p><b>M&amp;M ENGINEERING S.r.l.</b> Sede Operativa: Via I Maggio, n.4 71045 Orta Nova (FG) - Italy tel./fax (+39) 0885791912 - <a href="mailto:ing.marianomarseglia@gmail.com">ing.marianomarseglia@gmail.com</a></p> <p><b>Tecnico:</b> ing. Mariano Marseglia</p> <p><b>Collaborazioni:</b> ing. Giovanna Scuderi ing. Dionisio Staffieri ing. Giuseppe Federico Zingarelli geom. Francesco Mangino geom. Claudio A. Zingarelli</p> <p><b>Responsabile Commessa:</b> ing. Mariano Marseglia</p>	<p><b>INERGIA S.p.a.</b></p> <p style="text-align: right;"><small>UNI EN ISO 9001: 2015 UNI EN ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001: 2007</small></p>  <p><b>Sede Operativa:</b> Via Cola D'Amatrice n.1 63100 ASCOLI PICENO Tel.: 0736/342490 Fax: 0736/341243</p> <p><b>Sede legale:</b> Via Arno n.21 00198 ROMA Tel.: 06/97746380 Fax: 06/97746381</p> <p>www.inergia.it e-mail: info@inergia.it PEC: direzione.inergia@legalmail.it</p>	

DATI PROGETTAZIONE

Cod. Progetto <b>01EOL-2018</b>	Commessa <b>180FN-0137</b>	

Scala -	Formato Stampa <b>A4</b>	Cod. Elaborato <b>EO-PER-PD-OCV-09</b>	Rev. <b>a</b>	Nome File EO-PER.PD-OCV-09 – Quadro Economico.doc	Elaborato <b>1</b>	Foglio <b>1 di 2</b>
------------	-----------------------------	---	------------------	--	-----------------------	-------------------------

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	15/10/2018	Prima Emissione	M. Marseglia	A.Corradetti	R.Cairolì

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A corpo	43'536'000,00
Sommano	43'536'000,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A corpo	114'000,00
c) SOMMANO I LAVORI (a+b)	43'650'000,00
d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	50'000,00
d2) Rilievi accertamenti e indagini	70'000,00
d3) Connessione alla rete	70'560,00
d4) Imprevisti	128'302,57
d5) Acquisizione aree o immobili	339'708,69
d6) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	300'000,00
d7) Spese per attività di consulenza o di supporto	70'000,00
d8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50'000,00
	In uno a
disposizione	1'078'571,26
e) Oneri Fiscali	
e1) CNPAIA 2% su d6+d7+d8	8'400,00
e2) IVA 22% su d6+d7+d8+e1	94'248,00
e3) IVA sui lavori (a+b) 10%	4'365'000,00
	In uno gli
oneri fiscali	4'467'648,00
<b>TOTALE PROGETTO (c+d+e)</b>	<b>49'196'219,26</b>