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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
8,1 * 32,4 * 0,15 8.10 32.40 0.15 39.37
-2 * 4,5 * 2,85 * 0,15 -2.00 4.50 2.85 0.15 -3.85
-4 * 4,5 * 3,6 * 0,15 -4.00 4.50 3.60 0.15 -9.72
-1 * 4,5 * 5,1 * 0,15 -1.00 4.50 5.10 0.15 -3.44

Totale m³ 22.36 80.31 1,795.73

2 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Travi di Fondazione: calcestruzzo
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 7,8 * 1,1 2.00 7.80 1.10 17.16
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 29,1 * 1,1 2.00 29.10 1.10 64.02
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 6 * 4,8 * 0,15

6.00 4.80 0.15 4.32

Totale m³ 85.50 105.39 9,010.85

3 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Cordolo Portapannelli: calcestruzzo
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 7 * 0,11 2.00 7.00 0.11 1.54
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 0,11 2.00 30.90 0.11 6.80

Totale m³ 8.34 105.39 878.95

4 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Completamento vespaio  tipo "iglu" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 6,6 * 16,575 * 0,05 6.60 16.58 0.05 5.47
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 * 0,05 -1.00 3.00 1.80 0.05 -0.27

Totale m³ 5.20 105.39 548.03

5 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Basamento: conglomerato cementizio in 
cls 
3 * 1,8 * 0,8 3.00 1.80 0.80 4.32

Totale m³ 4.32 105.39 455.28

6 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
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RIPORTO 12,688.84

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 35,8 * 0,42 2.00 35.80 0.42 30.07
2 * 8,5 * 0,42 2.00 8.50 0.42 7.14

Totale m³ 37.21 105.39 3,921.56

7 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
85,5 85.50 85.50

Totale m³ 85.50 5.39 460.85

8 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
8,34 8.34 8.34

Totale m³ 8.34 5.39 44.95

9 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Basamento: conglomerato cementizio in 
cls 
3 * 1,8 * 0,8 3.00 1.80 0.80 4.32

Totale m³ 4.32 5.39 23.28

10 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 35,8 * 0,42 2.00 35.80 0.42 30.07
2 * 8,5 * 0,42 2.00 8.50 0.42 7.14

Totale m³ 37.21 5.39 200.56

11 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Travi di Fondazione: casseformi
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 6,3 * 2 2.00 6.30 2.00 25.20
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,6 * 2 2.00 30.60 2.00 122.40
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 6 * 4,8 * 1

6.00 4.80 1.00 28.80

Totale m² 176.40 10.09 1,779.88

12 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
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RIPORTO 19,119.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Travi di Fondazione: Armatura (incidenza 
120 kg/mc)
Trave fli A1-B1 e A8-B8 17,16 * 120 17.160 120.000 2,059.200
Trave fli A1-A8 e B1-B8 64,02 * 120 64.020 120.000 7,682.400
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 4,32 * 120

4.320 120.000 518.400

Totale kg 10,260.000 1.00 10,260.00

13 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura per Massetto sopra 
Vespaio e Travi di fondazione 
6,6 * 30,9 * 4,08 6.600 30.900 4.080 832.075
-1 * 3 * 1,8 * 4,08 -1.000 3.000 1.800 4.080 -22.032
Sovraposizione rete del 20% 810,04 * 
0,2

810.040 0.200 162.008

Totale kg 972.051 1.10 1,069.26

14 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura sopra Iglù
6,6 * 16,575 * 4,08 6.600 16.575 4.080 446.332
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 * 4,08 -1.000 3.000 1.800 4.080 -22.032
Sovrapposizione rete del 20% 424,3 * 
0,2

424.300 0.200 84.860

Totale kg 509.160 1.10 560.08

15 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Basamento: Rete di armatura per 
conglomerato cementizio in cls 
3 * 1,8 * 4,08 3.000 1.800 4.080 22.032
22,04 * 0,2 22.040 0.200 4.408

Totale kg 26.440 1.10 29.08

16 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Predalles: rete di armatura
10 * 1,2 * 3,75 * 4,08 10.000 1.200 3.750 4.080 183.600
20 * 1,2 * 3,9 * 4,08 20.000 1.200 3.900 4.080 381.888
5 * 1,2 * 5,4 * 4,08 5.000 1.200 5.400 4.080 132.192

Totale kg 697.680 1.10 767.45

17 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Marciapiede: Rete di armatura per 
conglomerato cementizio in cls - vedi 
scheda tecnica 
2 * 35,8 * 2,2 * 4,08 2.000 35.800 2.200 4.080 642.682
2 * 8,5 * 2,2 * 4,08 2.000 8.500 2.200 4.080 152.592
795,29 * 0,2 795.290 0.200 159.058

Totale kg 954.332 1.10 1,049.77

18 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
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RIPORTO 32,855.56

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
514,647432093878 514.65 514.65

Totale m³ 514.65 1.80 926.37

19 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
514,65 514.65 514.65

Totale m³ 514.65 0.26 133.81

20 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento marciapiede
34 * 1,35 34.00 1.35 45.90
34 * 0,65 34.00 0.65 22.10
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90

Totale m² 86.90 37.51 3,259.62

21 FA.SO.C.3101.A Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

Predalles
10 * 1,2 * 3,75 10.00 1.20 3.75 45.00
20 * 1,2 * 3,9 20.00 1.20 3.90 93.60

Totale m² 138.60 30.87 4,278.58

22 FA.SO.C.3101.B Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci nette da m 4,01 a m
5,00

Predalles
5 * 1,2 * 5,4 5.00 1.20 5.40 32.40

Totale m² 32.40 31.15 1,009.26

23 FA.TV.A.3007.C fondo a base di resine acrilsilossaniche in
fase solvente.

Finiture interne: Primer (fondo) 
tinteggiatura interna
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 598.38 2.95 1,765.22
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RIPORTO 44,228.42

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24 FA.TV.A.3019.A Tinteggiatura con idropittura silossanica
idrorepellente e traspirante, su intonaco
civile interno o esterno, data a pennello
o rullo in - bianca.

Finiture interne: tinteggiatura
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 598.38 10.66 6,378.73

25 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50
cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino
a 55 cm

Vespaio tipo "igloo"
fili A1-B1 fino A5 -B5 (escluse nella 
larghezza le pareti  dei fili A2-B2 e A5-
B5) 6,6 * 16,575

6.60 16.58 109.43

Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40
Totale m² 104.03 43.19 4,493.06

26 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Vespaio
28,8 * 0,675 28.80 0.68 19.58
29,1 * 2,4 29.10 2.40 69.84
29,9 * 2,8 29.90 2.80 83.72
Eccetto travi di fondazione -6 * 4,8 * 
0,15

-6.00 4.80 0.15 -4.32

Incremento per costipazione 168,68 * 
0,1

168.68 0.10 16.87

Totale m² 185.69 23.53 4,369.29

27 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Riempimento sotto marciapiede
2 * 35,8 * 1,2125 2.00 35.80 1.21 86.64
2 * 8,5 * 1,2125 2.00 8.50 1.21 20.57

Totale m² 107.21 23.53 2,522.65

28 IT.TU.F.3001.B Fornitura e posa in opera di tubo
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RIPORTO 61,992.15

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso - larghezza interna
(diametro) 50 cm altezza interna 75.

Pozzetti 30 x 30
5 5.00 5.00

Totale m 5.00 65.88 329.40

29 IT.TU.F.3004.G Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 30x30x30 cm.

Prolunga pozzetti
5 5 5

Totale Cad 5 41.99 209.95

30 IT.TU.F.3004.L Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - coperchio
ispezionabile per pozzetto 30x30 cm.

Chiusini pozzetti
5 5 5

Totale Cad 5 10.32 51.60

31 OM.CZ.A.4 01.B Spolvero con cemento e sabbia di quarzo
e lisciatura a fratazzino

Trattamento antipolvere su massetto al 
di sotto del pavimento tecnico 
sopraelevato
fili A5-A8 (escluse nella larghezza le 
pareti da 0,30 cm di cui ai fili A5, A6 e 
A7) 6,6 * 13,725

6.60 13.73 90.62

Totale m² 90.62 3.61 327.14

32 OM.ID.V.1 43.C Guarnizioni per l'attacco a flangia di
tubazioni del diametro interno oltre mm
50 e fino a mm 100: di gomma

Guarnizione con nastri di gomma
5 5 5

Totale Cad 5 0.36 1.80

33 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello
spessore minimo di 20 mm, con materiali
isolanti del n. OM.IS.103.A

Finitura interna: Intonaco antincendio 
con caratteristiche REI 90 
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 598.38 22.48 13,451.58
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RIPORTO 76,363.62

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

34 OM.ME.C.3 30.A Fornitura e posa in opera di scala
retrattile di accesso al tetto

Scala a pioli in acciaio (inclusa gabbia di 
protezione) alta 6 metri
1 1 1

Totale Cad 1 697.04 697.04

35 OM.ME.D.3 05.B Recinzione formata con grigliato
metallico, con grigliato metallico
verniciato con resine poliuretiche su
zincatura

Griglie
Porta P1 8 * 0,5 * 0,35 8.00 0.50 0.35 1.40
Griglie Pareti esterne 7 * 0,45 * 0,3 7.00 0.45 0.30 0.95

Totale m² 2.35 32.50 76.38

36 OM.OM.D.3 10.C Muratura con blocchi cavi in
conglomerato cementizio alleggerito del
n. OM.OM.D.105, blocchi in cls
alleggerito di 15 cm

Muratura interna: parete tagliafuoco
4 * 6 * 3,85 4.00 6.00 3.85 92.40

Totale m² 92.40 27.47 2,538.23

37 OM.PI.A.2 01.B Posa in opera di lastre di pietra da taglio,
granito e marmo di qualunque specie per
pavimenti, di beola, quarzite, porfido e
luserna

Pedata porte in lastre di porfido dello 
spessore di 2 cm (inserita in tutte le 
porte)
4 * 0,2 * 2,4 4.00 0.20 2.40 1.92
0,2 * 1,2 0.20 1.20 0.24

Totale m² 2.16 11.97 25.86

38 OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in
cemento prefabb. con sovrastante strato
di ghiaino lavato, in opera su letto di
malta cementizia

Pavimento in quadrotti
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 203.94 20.72 4,225.64

39 OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

Finitura esterna: Trattamento antiscritta
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Spessore muratura 10 * 0,2 * 5 10.00 0.20 5.00 10.00
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RIPORTO 83,926.77

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 369.24 7.44 2,747.15

Totale Fondazioni Euro 86,673.92
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RIPORTO 86,673.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

40 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Pilastri:  calcestruzzo
16 * 0,4 * 0,3 * 3,85 16.00 0.40 0.30 3.85 7.39

Totale m³ 7.39 116.96 864.33

41 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Travi copertura:  calcestruzzo
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 0,12 2.00 30.90 0.12 7.42
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 8 * 6 * 0,12 8.00 6.00 0.12 5.76

Totale m³ 13.18 116.96 1,541.53

42 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Predalles:  calcestruzzo tra le predalles
10 * 1,2 * 3,75 * 0,8 10.00 1.20 3.75 0.80 36.00
20 * 1,2 * 3,9 * 0,8 20.00 1.20 3.90 0.80 74.88
5 * 1,2 * 5,4 * 0,8 5.00 1.20 5.40 0.80 25.92

Totale m³ 136.80 116.96 16,000.13

43 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
7,4 7.40 7.40

Totale m³ 7.40 5.39 39.89

44 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
13,18 13.18 13.18

Totale m³ 13.18 5.39 71.04

45 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
136,8 136.80 136.80

Totale m³ 136.80 5.39 737.35

46 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Cordolo Portapannelli: casseformi
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RIPORTO 105,928.19

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Perimetro estermo 76,6 * 0,55 76.60 0.55 42.13
Perimetro interno 75 * 0,55 75.00 0.55 41.25

Totale m² 83.38 13.46 1,122.29

47 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Pilastri:  casseformi
16 * 1,4 * 3,85 16.00 1.40 3.85 86.24

Totale m² 86.24 13.46 1,160.79

48 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Travi copertura:  casseformi
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 1,1 2.00 30.90 1.10 67.98
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 8 * 6 * 1,1 8.00 6.00 1.10 52.80

Totale m² 120.78 16.40 1,980.79

49 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Cordolo Portapannelli: armature 
(incidenza 150 kg/mc)
8,34 * 150 8.340 150.000 1,251.000

Totale kg 1,251.000 1.00 1,251.00

50 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pilastri:  armatura (incidenza 350 kg/mc)
7,4 * 350 7.400 350.000 2,590.000

Totale kg 2,590.000 1.00 2,590.00

51 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi copertura:  armature
Trave fli A1-A8 e B1-B8 7,42 * 230 7.420 230.000 1,706.600
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 5,76 * 130 5.760 130.000 748.800

Totale kg 2,455.400 1.00 2,455.40

52 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Predalle:  armature (incidenza 150 
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RIPORTO 116,488.46

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

kg/mc)
136,8 * 150 136.800 150.000 20,520.000

Totale kg 20,520.000 1.00 20,520.00

Totale Elevazioni Euro 50,334.54
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RIPORTO 137,008.46

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

53 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento in piastrelle speciali ad alta 
compressione  in conglomerato 
cementizio e graniglia di materiale 
antisdrucciolevole resistente all'usura e 
all'azione di oli e acidi (30 X30cm) sp. 
3cm
6,6 * 16,575 6.60 16.58 109.43
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40

Totale m² 104.03 37.51 3,902.17

54 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione fino a 5 cm      
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94
-1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40

Totale m² 198.54 27.14 5,388.38

55 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Marciapiede: Massetto 12 cm (primi 5 
cm)
34 * 1,35 34.00 1.35 45.90
34 * 0,65 34.00 0.65 22.10
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90

Totale m² 86.90 27.14 2,358.47

56 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione da 6 a 10 cm
5 * 6,6 * 30,9 5.00 6.60 30.90 1,019.70
-5 * 3 * 1,8 -5.00 3.00 1.80 -27.00

Totale m² 992.70 4.75 4,715.33

57 FA.PV.H.3007.B Fornitura e posa in opera di pavimento
tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per
altezza PPF fino a - pannello modulare
struttura interna in solfato di calcio
rinforzato - rifinitura superiore in PVC.
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RIPORTO 153,372.81

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pavimento tecnico sopraelevato
fili A5-A8 (escluse nella larghezza le 
pareti di cui ai fili A5, A6 e A7) 6,6 * 
13,725

6.60 13.73 90.62

Totale m² 90.62 158.70 14,381.39

Totale Opere di finitura interne Euro 30,745.74
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RIPORTO 167,754.20

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

58 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare
dello spessore pari a 50 cm

Strato stabilizzato sotto marciapiede sp 
50 cm
3 * 1,8 * 0,25 3.00 1.80 0.25 1.35

Totale m³ 1.35 13.35 18.02

59 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare
dello spessore pari a 50 cm

Strato stabilizzato sotto marciapiede sp 
50 cm
2 * 35,8 * 0,48125 2.00 35.80 0.48 34.37
2 * 8,5 * 0,48125 2.00 8.50 0.48 8.16

Totale m³ 42.53 13.35 567.78

60 BA.PS.A.3 36.B Cordonata stradale di cemento armato
vibrato, delle dimensioni di cm 12 x 25

Cordolo prefrabbricato
2 * 34,3 2.00 34.30 68.60
2 * 9,3 2.00 9.30 18.60

Totale m 87.20 14.15 1,233.88

61 ES.IV.A.3 02.A Verniciatura con due mani di vernice a
finire su superfici zincate a fuoco

Porta esterna blindata a due ante: 
Verniciatura 
Porta P1 8 * 2,4 * 2,2 8.00 2.40 2.20 42.24
Porta P2 2 * 1,2 * 2,2 2.00 1.20 2.20 5.28

Totale m² 47.52 9.36 444.79

62 FA.CT.D.3006.A Tubi pluviali forniti e montati in opera ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con la
esclusione dei - in acciaio inox spessore
6/10.

Discendente acque piovane
Altezza struttura 5 * 3,9 5.00 3.90 19.50
Cm in più per parti curve 5 * 0,4 5.00 0.40 2.00

Totale m 21.50 13.17 283.16

63 FA.CT.D.3007.C Terminali diritti per pluviali e colonne di
scarico per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in
opera. - in acciaio inox 8/10.

Terminali per acque piovane
5 5 5

Totale Cad 5 65.16 325.80

64 FA.CT.D.3009.B Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e
canali di gronda, forniti e montati in
opera, compreso fissaggio ed ogni altro
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RIPORTO 170,627.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p , p gg g
onere e magistero - in acciaio inox.

Gomiti per raccordi per acque piovane
5 5 5

Totale Cad 5 13.50 67.50

65 FA.CT.E.3 01.C Coibentazione di coperture o solai con
calcestruzzo alleggerito, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla
sottovoce BA.IS.A.103.B

Massetto delle pendenze
6,6 * 30,9 * 0,12 6.60 30.90 0.12 24.47

Totale m³ 24.47 124.83 3,054.59

66 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Guaina bituminosa sopra vespaio e travi 
di fondazione
Cordolo portapannelli 75,8 * 0,95 75.80 0.95 72.01
Travi di fondazione + Vespaio (incluso 
basamento)  6,6 * 30,9

6.60 30.90 203.94

Totale m² 275.95 19.76 5,452.77

67 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Impermeabilizzazione con doppio strato 
di guaina bituminosa (in copertuta) 
Lunghezza + incremento di 0,5 per lato 2 
* 7,6 * 31,9

2.00 7.60 31.90 484.88

Totale m² 484.88 19.76 9,581.23

68 FA.IP.F.3005.A Fornitura e posa in opera di membrana a
base di bitume ossidato armata con velo
di vetro forato per barriera a vapore o
per strato - Membrana di peso non
inferiore a 1,2 kg/mq.

Barriera al vapore (in copertuta)
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 203.94 4.66 950.36

69 FA.IS.D.3005.A Fornitura e posa in opera di rigido in
lana di roccia rivestito sul lato a vista con
velo minerale per l'isolamento termico e
acustico - spessore 50 mm.

Strato di isolamento termico (in 
copertuta) 
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94
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RIPORTO 192,878.83

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 203.94 15.42 3,144.75

70 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare
e ad elevata resistenza meccanica. PESO
80 gr/mq

Finiture interne: Rete in fibra di vetro
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 598.38 3.63 2,172.12

71 FA.OM.A.3 04.D Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ferramenta da infissi,
cerniere, bandelle e simili

Porta esterna blindata a due ante: 
controtelai
Porta P1 4 * 30 4.000 30.000 120.000
Porta P2 1 * 25 1.000 25.000 25.000

Totale kg 145.000 4.76 690.20

72 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Marciapiede: Massetto 12 cm (dai 6 ai 12 
cm)
7 * 34 * 1,35 7.00 34.00 1.35 321.30
7 * 34 * 0,65 7.00 34.00 0.65 154.70
14 * 7 * 1,35 14.00 7.00 1.35 132.30

Totale m² 608.30 4.75 2,889.43

73 OM.SE.A.1 23.A Serrature di sicurezza tipo a cilindro
ruotante con scivolo (scrocco) e
complete di tre chiavi, tipo grande a non
meno di quattro mandate

Serrature di sicurezza e chiavi
Porta P1 4 4 4
Porta P2 1 1 1

Totale Cad 5 51.34 256.70

74 OM.SE.D.3 30.A Portoni esterni metallici per Depositi
Locomotive, Officine e simili

Porta esterna blindata a due ante: telaio 
blindato (incluse cerniere antintrusione)
Porta P1 4 * 25 * 2,4 * 2,2 4.000 25.000 2.400 2.200 528.000
Porta P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000
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RIPORTO 201,708.78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 594.000 4.75 2,821.50

75 OM.SE.D.3 30.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché
la verniciatura è richiesta la zincatura

Porta esterna blindata a due ante: 
zincatura
Porta P1 4 * 25 * 2,4 * 2,2 4.000 25.000 2.400 2.200 528.000
Porta P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000

Totale kg 594.000 0.22 130.68

76 OM.SE.V.3 05.A Maniglione antipanico in opera, per porte
a due battenti

Maniglioni antipanico
Porta P1 4 4 4
Porta P2 1 1 1

Totale Cad 5 272.88 1,364.40

77 OM.TU.B.3005.A Parafoglie in polipropilene in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

Bocchettoni parafoglie
5 5 5

Totale Cad 5 2.28 11.40

78 SS.LV.H.2 02.A VERNICIATURA A SPRUZZO

Finitura esterna in pittura acrilica semi 
coprente applicata a spruzzo 
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Spessore muratura 10 * 0,2 * 5 10.00 0.20 5.00 10.00

Totale m² 369.24 34.87 12,875.40

79 VA.IF1V00D29.0001 Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20
cm

Muratura esterna di Pannelli prefabbricati 
coibentati in calcestruzzo di 20 cm sp 
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -4 * 2,4 * 2,2 -4.00 2.40 2.20 -21.12
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64

Totale m² 359.24 41.13 14,775.54

Totale Opere di finitura esterne Euro 63,112.00
Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 

Euro
230,866.20

Totale PGEP DI FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

230,866.20
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RIPORTO 230,866.20

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

80 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
basamento sp.10 cm 2,90 * 4,00 * 0,10 2.90 4.00 0.10 1.16
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.10 cm 2,20 * 1,60 * 0,10 2.20 1.60 0.10 0.35
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.15 cm 4,00 * 4,00 * 0,15 4.00 4.00 0.15 2.40

Totale m³ 3.91 80.31 314.01

81 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
7 * 14,6 * 0,15 7.00 14.60 0.15 15.33
-1 * 2,1 * 1,5 * 0,15 -1.00 2.10 1.50 0.15 -0.47

Totale m³ 14.86 80.31 1,193.41

82 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
basamento sp.40 cm 4,50 * 4,60 * 0,40 4.50 4.60 0.40 8.28
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.40 cm 3,00 * 3,20 * 0,40 3.00 3.20 0.40 3.84
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.60 cm 4,60 * 4,60 * 0,60 4.60 4.60 0.60 12.70

Totale m³ 24.82 105.39 2,615.78

83 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
2,50 * 3,60 * 0,20 2.50 3.60 0.20 1.80
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
1,80 * 1,20 * 0,10 1.80 1.20 0.10 0.22
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2,80 * 2,80 * 0,15 2.80 2.80 0.15 1.18

Totale m³ 3.20 105.39 337.25

84 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
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A RIPORTARE 235,326.65

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

235,326.65
A RIPORTARE VASCA 4,460.45
A RIPORTARE VASCA 4,460.45

A RIPORTARE Fondazioni 4,460.45



RIPORTO 235,326.65

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C25/30 N/mm2

Platea di fondazione: calcestruzzo
6,6 * 14,2 * 0,4 6.60 14.20 0.40 37.49
-1 * 2,1 * 1,5 * 0,4 -1.00 2.10 1.50 0.40 -1.26

Totale m³ 36.23 105.39 3,818.28

85 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi art. BA.CZ.A.3 01.D 3,20 3.20 3.20

Totale m³ 3.20 5.39 17.25

86 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
36,23 36.23 36.23

Totale m³ 36.23 5.39 195.28

87 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
2,31 2.31 2.31

Totale m³ 2.31 5.39 12.45

88 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
4,61 4.61 4.61

Totale m³ 4.61 5.39 24.85

89 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
2 * (2,50+3,60) * 0,20 2.00 6.10 0.20 2.44
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * (1,80+1,20) * 0,10 2.00 3.00 0.10 0.60
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
4 * 2,80 * 0,15 4.00 2.80 0.15 1.68

Totale m² 4.72 10.09 47.62

90 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Casseformi (o Carpenteria) per Magrone

- 19 -
A RIPORTARE 239,442.38

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

239,442.38
A RIPORTARE VASCA 8,576.18
A RIPORTARE VASCA 8,576.18

A RIPORTARE Fondazioni 8,576.18



RIPORTO 239,442.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

43,2 * 0,15 43.20 0.15 6.48
Totale m² 6.48 10.09 65.38

91 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Platea di fondazione: casseformi
41,6 * 0,4 41.60 0.40 16.64

Totale m² 16.64 10.09 167.90

92 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Vedi art. BA.CZ.A.3 01.D 3,20 * 120 3.200 120.000 384.000

Totale kg 384.000 1.00 384.00

93 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Platea di fondazione: armatura (incidenza 
200 kg/mc)
36,23 * 200 36.230 200.000 7,246.000

Totale kg 7,246.000 1.00 7,246.00

94 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
4,50 * 4,60 * 5,00 4.50 4.60 5.00 103.50
VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * 3,40 2.00 4.52 3.40 30.74
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 4,60 * 4,60 * 2,90 2.00 4.60 4.60 2.90 122.73
3,00 * 3,20 * 1,90 3.00 3.20 1.90 18.24
A dedurre
VASCA DI CARICO IN CEMENTO
basamento sp.40 cm 4,50 * 4,60 * 0,40 4.50 4.60 0.40 -8.28
basamento sp.10 cm 2,90 * 4,00 * 0,10 2.90 4.00 0.10 -1.16
fondazione + elevazione  2,50 * 3,60 * 
4,50

2.50 3.60 4.50 -40.50

VASCA IMHOFF IN CEMENTO 2 * 
(3,14*1,20^2) * 3,40

2.00 4.52 3.40 -30.74

POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.40 cm 3,00 * 3,20 * 0,40 3.00 3.20 0.40 -3.84
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A RIPORTARE 247,305.66

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

247,305.66
A RIPORTARE VASCA 16,439.46
A RIPORTARE VASCA 16,439.46

A RIPORTARE Fondazioni 16,439.46



RIPORTO 247,305.66

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

basamento sp.10 cm 2,20 * 1,60 * 0,10 2.20 1.60 0.10 -0.35
fondazione + elevazione  1,80 * 1,20 * 
(1,90-0,50)

1.80 1.20 1.40 -3.02

POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
basamento sp.60 cm 4,60 * 4,60 * 0,60 4.60 4.60 0.60 -12.70
basamento sp.15 cm 4,00 * 4,00 * 0,15 4.00 4.00 0.15 -2.40
fondazione + elevazione  2,80 * 2,80 * 
(2,90-0,75)

2.80 2.80 2.15 -16.86

Totale m³ 155.36 0.90 139.82

95 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
1369,6359011962 1,369.64 1,369.64

Totale m³ 1,369.64 1.80 2,465.35

96 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

BACINO DI FITODEPURAZIONE
(1/2*(30,00+28,00)) * 10 * 2,10 29.00 10.00 2.10 609.00

Totale m³ 609.00 3.27 1,991.43

97 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
4,50 * 4,60 * (5,00-3,00) 4.50 4.60 2.00 41.40
VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * (3,40-1,40) 2.00 4.52 2.00 18.08
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 4,60 * 4,60 * (2,90-0,90) 2.00 4.60 4.60 2.00 84.64
3,00 * 3,20 * 1,90 3.00 3.20 1.90 18.24

Totale m³ 162.36 3.27 530.92

98 BA.MT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno
vegetale

BACINO DI FITODEPURAZIONE
30 * 10 * 0,10 30.00 10.00 0.10 30.00

Totale m³ 30.00 7.30 219.00

99 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi
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A RIPORTARE 252,652.18

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

252,652.18
A RIPORTARE VASCA 21,785.98
A RIPORTARE VASCA 21,785.98

A RIPORTARE Fondazioni 21,785.98



RIPORTO 252,652.18

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BACINO DI FITODEPURAZIONE
(1/2*(30,00+28,00)) * 10 * 2,10 29.00 10.00 2.10 609.00

Totale m³ 609.00 0.26 158.34

100 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
4,50 * 4,60 * 5,00 4.50 4.60 5.00 103.50
VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * 3,40 2.00 4.52 3.40 30.74
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 4,60 * 4,60 * 2,90 2.00 4.60 4.60 2.90 122.73
3,00 * 3,20 * 1,90 3.00 3.20 1.90 18.24

Totale m³ 275.21 0.26 71.55

101 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
1369,64 1,369.64 1,369.64

Totale m³ 1,369.64 0.26 356.11

102 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Riempimento sotto marciapiede
2 * 25,4 * 12,075 2.00 25.40 12.08 613.66
2 * 7,3 * 12,075 2.00 7.30 12.08 176.37
Esclusi pozzeti di aerazione  -2 * 1 * 0,6 
* 1,5

-2.00 1.00 0.60 1.50 -1.80

Totale m² 788.23 23.53 18,547.05

Totale Fondazioni Euro 40,919.03

- 22 -
A RIPORTARE 271,785.23

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

271,785.23
A RIPORTARE VASCA 40,919.03
A RIPORTARE VASCA 40,919.03



RIPORTO 271,785.23

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

103 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Cordolo Portapannelli
Trave fli A1-B1 e A3-B3 2 * 7 * 0,08 2.00 7.00 0.08 1.12
Trave fli A1-A3 e B1-B3 2 * 10,2 * 0,08 2.00 10.20 0.08 1.63

Totale m³ 2.75 116.96 321.64

104 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
2 * 2,50 * 0,10 * 4 2.00 2.50 0.10 4.00 2.00
2 * (3,60-0,20) * 0,10 * 4 2.00 3.40 0.10 4.00 2.72
1 * 2,50 * 3,60 * 0,30 1.00 2.50 3.60 0.30 2.70
A dedurre
1 * 2,30 * 1,20 * 0,30 1.00 2.30 1.20 0.30 -0.83
TUBO Ø 400 mm 1 * 0,10 * 
(3,14*0,20^2)

1.00 0.10 0.13 -0.01

TUBO Ø 100 mm 1 * 0,10 * 
(1/4*3,14*0,1^2)

1.00 0.10 0.01 0.00

A sommare
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 1,80 * 0,10 * 1,10 2.00 1.80 0.10 1.10 0.40
3 * 1 * 0,10 * 1,10 3.00 1.00 0.10 1.10 0.33
1 * 1,80 * 1,20 * 0,20 1.00 1.80 1.20 0.20 0.43
A dedurre
2 * 0,60 * 0,60 * 0,20 2.00 0.60 0.60 0.20 -0.14
TUBO Ø 200 mm 2 * 0,10 * 
(3,14*0,10^2)

2.00 0.10 0.03 -0.01

TUBO Ø 150 mm 1 * 0,10 * 
(3,14*0,15^2*1/4)

1.00 0.10 0.02 0.00

A sommare
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
4 * 2,80 * 0,20 * 1,70 4.00 2.80 0.20 1.70 3.81
4 * (2,80-0,20) * 0,20 * 1,70 4.00 2.60 0.20 1.70 3.54
1 * 2,80 * 2,80 * 0,20 1.00 2.80 2.80 0.20 1.57
A dedurre
TUBO Ø 400 mm 4 * 0,20 * 
(3,14*0,20^2)

4.00 0.20 0.13 -0.10

2 * 0,60 * 0,60 * 0,20 2.00 0.60 0.60 0.20 -0.14
Totale m³ 16.27 116.96 1,902.94

105 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

- 23 -
A RIPORTARE 274,009.81

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

274,009.81
A RIPORTARE VASCA 43,143.61
A RIPORTARE VASCA 43,143.61

A RIPORTARE Elevazioni 2,224.58



RIPORTO 274,009.81

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pareti calcestruzzo del piano interrato
(da pianta piano interrato) Fili A1-B1  6,6 
* 0,3 * 4,2

6.60 0.30 4.20 8.32

Fili A1-A3 12,4 * 0,3 * 4,2 12.40 0.30 4.20 15.62
Fili A3-B3 1,8 * 0,3 * 4,2 1.80 0.30 4.20 2.27
Fili A3-B3 1,5 * 0,3 * 4,2 1.50 0.30 4.20 1.89
Fili A3-B3 4,2 * 0,3 * 4,2 4.20 0.30 4.20 5.29
Fili B1-B3 13,6 * 0,3 * 4,2 13.60 0.30 4.20 17.14
Tramezzi 6,5 * 0,3 * 4,2 6.50 0.30 4.20 8.19
Tramezzi 5,2 * 0,3 * 4,2 5.20 0.30 4.20 6.55

Totale m³ 65.27 116.96 7,633.98

106 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Solaio a piastra:  calcestruzzo
6,6 * 14,2 * 0,3 6.60 14.20 0.30 28.12
-1 * 2,1 * 1,5 * 0,3 -1.00 2.10 1.50 0.30 -0.95
botola di smontaggio gruppi di 
pressurizzazione -1 * 2,5 * 2,5 * 0,3

-1.00 2.50 2.50 0.30 -1.88

Parete botola di smontaggio gruppi di 
pressurizzazione 11,2 * 0,3 * 0,5

11.20 0.30 0.50 1.68

Totale m³ 26.97 116.96 3,154.41

107 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Pilastri:  calcestruzzo
6 * 0,3 * 0,4 * 3,2 6.00 0.30 0.40 3.20 2.30

Totale m³ 2.30 116.96 269.01

108 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Travi copertura:  calcestruzzo
Trave fli A1-A3 e B1-B3 2 * 10,2 * 0,12 2.00 10.20 0.12 2.45
Trave fli da A1-B1 a A3-B3 3 * 6 * 0,12 3.00 6.00 0.12 2.16

Totale m³ 4.61 116.96 539.19

109 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Predalles:  calcestruzzo tra le predalles
6 * 6 * 1,2 * 0,8 6.00 6.00 1.20 0.80 34.56
6 * 0,7 * 0,8 6.00 0.70 0.80 3.36
6 * 1,4 * 0,8 6.00 1.40 0.80 6.72

Totale m³ 44.64 116.96 5,221.09

110 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
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A RIPORTARE 290,827.49

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

290,827.49
A RIPORTARE VASCA 59,961.29
A RIPORTARE VASCA 59,961.29

A RIPORTARE Elevazioni 19,042.26



RIPORTO 290,827.49

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C28/35 N/mm2

Realizzazione scala: calcestruzzo
1,8 * 6 * 0,2 1.80 6.00 0.20 2.16

Totale m³ 2.16 116.96 252.63

111 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi art. BA.CZ.A.3 02.D 16,27 16.27 16.27

Totale m³ 16.27 5.39 87.70

112 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
65,27 65.27 65.27

Totale m³ 65.27 5.39 351.81

113 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
26,97 26.97 26.97

Totale m³ 26.97 5.39 145.37

114 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
2,75 2.75 2.75

Totale m³ 2.75 5.39 14.82

115 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
2,30 2.30 2.30

Totale m³ 2.30 5.39 12.40

116 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Travi copertura:  calcestruzzo
Trave fli A1-A3 e B1-B3 2 * 10,2 * 0,12 2.00 10.20 0.12 2.45
Trave fli da A1-B1 a A3-B3 3 * 6 * 0,12 3.00 6.00 0.12 2.16

Totale m³ 4.61 5.39 24.85

117 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
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A RIPORTARE 291,717.07

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

291,717.07
A RIPORTARE VASCA 60,850.87
A RIPORTARE VASCA 60,850.87

A RIPORTARE Elevazioni 19,931.84



RIPORTO 291,717.07

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44,64 44.64 44.64
Totale m³ 44.64 5.39 240.61

118 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
2,16 2.16 2.16

Totale m³ 2.16 5.39 11.64

119 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
2 * 2,50 * 4 2.00 2.50 4.00 20.00
2 * (2,50-0,20) * 4 2.00 2.30 4.00 18.40
2 * (3,60-0,20) * 4 2.00 3.40 4.00 27.20
2 * 3,60 * 4 2.00 3.60 4.00 28.80
2 * (2,50+3,60) * 0,30 2.00 6.10 0.30 3.66
3,40 * 2,30 3.40 2.30 7.82
A dedurre
2 * (2,30+1,20) * 0,30 2.00 3.50 0.30 -2.10
TUBO Ø 400 mm 1 * 0,10 * (3,14*0,4) 1.00 0.10 1.26 -0.13
TUBO Ø 100 mm 1 * 0,10 * 
(3,14*0,1^2)

1.00 0.10 0.03 0.00

A sommare
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 1,80 * 1,10 2.00 1.80 1.10 3.96
2 * (1,80-0,20) * 1,10 2.00 1.60 1.10 3.52
4 * 1 * 1,10 4.00 1.00 1.10 4.40
2 * 1,20 * 1,10 2.00 1.20 1.10 2.64
2 * (1,80+1,20) * 0,20 2.00 3.00 0.20 1.20
1,20 * 1,60 1.20 1.60 1.92
A dedurre
2 * (0,60*4) * 0,20 2.00 2.40 0.20 -0.96
TUBO Ø 200 mm 2 * 0,10 * 
(3,14*0,20^2)

2.00 0.10 0.13 -0.03

TUBO Ø 150 mm 1 * 0,10 * 
(3,14*0,15^2)

1.00 0.10 0.07 -0.01

A sommare
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
8 * 2,80 * 1,70 8.00 2.80 1.70 38.08
8 * (2,80-0,20) * 1,70 8.00 2.60 1.70 35.36
2 * (2,80+2,80) * 2,80 * 0,20 2.00 5.60 2.80 0.20 6.27
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A RIPORTARE 291,969.32

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

291,969.32
A RIPORTARE VASCA 61,103.12
A RIPORTARE VASCA 61,103.12

A RIPORTARE Elevazioni 20,184.09



RIPORTO 291,969.32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre
TUBO Ø 400 mm 4 * 0,20 * 
(3,14*0,20*2)

4.00 0.20 1.26 -1.01

2 * (0,60*4) * 0,20 2.00 2.40 0.20 -0.96
Totale m² 198.03 13.46 2,665.48

120 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Pareti calcestruzzo del piano interrato:  
casseformi fino a 4 m
Casseformi perimetrali esterne 41,6 * 4 41.60 4.00 166.40
Casseformi interne: locale pompe 22,4 * 
4

22.40 4.00 89.60

Casseformi interne: vano scala (incluso 
spessore porta) 15,8 * 4

15.80 4.00 63.20

Casseformi interne: locale vasca interrata 
23,2 * 4

23.20 4.00 92.80

Totale m² 412.00 13.46 5,545.52

121 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Cordolo Portapannelli: casseformi
Perimetro estermo 35,2 * 0,4 35.20 0.40 14.08
Perimetro interno 33,6 * 0,4 33.60 0.40 13.44

Totale m² 27.52 13.46 370.42

122 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Pilastri:  casseformi
6 * 1,4 * 3,2 6.00 1.40 3.20 26.88

Totale m² 26.88 13.46 361.80

123 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Travi copertura:  casseformi
Trave fli A1-A3 e B1-B3 2 * 10,2 * 1,1 2.00 10.20 1.10 22.44
Trave fli da A1-B1 a A3-B3 3 * 6 * 1,1 3.00 6.00 1.10 19.80

Totale m² 42.24 13.46 568.55

124 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4
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A RIPORTARE 301,481.09

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

301,481.09
A RIPORTARE VASCA 70,614.89
A RIPORTARE VASCA 70,614.89

A RIPORTARE Elevazioni 29,695.86



RIPORTO 301,481.09

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione scala: casseformi
28 * 2,67 * 0,2 28.00 2.67 0.20 14.95

Totale m² 14.95 13.46 201.23

125 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Pareti calcestruzzo del piano interrato:  
casseformi da 4 a 4,2 metri
Casseformi perimetrali esterne 41,6 * 0,2 41.60 0.20 8.32
Casseformi interne: locale pompe 22,4 * 
0,2

22.40 0.20 4.48

Casseformi interne: vano scala (incluso 
spessore porta) 15,8 * 0,2

15.80 0.20 3.16

Casseformi interne: locale vasca interrata 
23,2 * 0,2

23.20 0.20 4.64

Totale m² 20.60 16.40 337.84

126 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Solaio a piastra:  casseformi
Sponda laterale 41,6 * 0,3 41.60 0.30 12.48
Base 6,6 * 14,2 6.60 14.20 93.72
Base -1 * 2,1 * 1,5 -1.00 2.10 1.50 -3.15
Botola di smontaggio gruppi di 
pressurizzazione -1 * 2,5 * 2,5

-1.00 2.50 2.50 -6.25

Botola: sponda esterna 12,4 * 0,5 12.40 0.50 6.20
Botola: sponda interna 10 * 0,5 10.00 0.50 5.00

Totale m² 108.00 16.40 1,771.20

127 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Vedi art. BA.CZ.A.3 02.D 16,27 * 120 16.270 120.000 1,952.400

Totale kg 1,952.400 1.00 1,952.40

128 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pareti calcestruzzo del piano interrato:  
armature (incidenza 150 kg/mc)
65,3 * 150 65.300 150.000 9,795.000

Totale kg 9,795.000 1.00 9,795.00

129 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
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A RIPORTARE 315,538.76

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

315,538.76
A RIPORTARE VASCA 84,672.56
A RIPORTARE VASCA 84,672.56

A RIPORTARE Elevazioni 43,753.53



RIPORTO 315,538.76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p g
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Solaio a piastra: armature (incidenza 150 
kg/mc)
26,97 * 150 26.970 150.000 4,045.500

Totale kg 4,045.500 1.00 4,045.50

130 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Cordolo Portapannelli: armature 
(incidenza 150 kg/mc)
2,76 * 150 2.760 150.000 414.000

Totale kg 414.000 1.00 414.00

131 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pilastri:  armatura (incidenza 500 kg/mc)
2,31 * 500 2.310 500.000 1,155.000

Totale kg 1,155.000 1.00 1,155.00

132 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi copertura:  armature
4,61 * 280 4.610 280.000 1,290.800

Totale kg 1,290.800 1.00 1,290.80

133 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Predalle:  armature (incidenza 150 
kg/mc)
44,64 * 150 44.640 150.000 6,696.000

Totale kg 6,696.000 1.00 6,696.00

134 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Realizzazione scala: armature (incidenza 
150 kg/mc)
2,16 * 150 2.160 150.000 324.000

Totale kg 324.000 1.00 324.00

135 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Predalles: rete di armatura
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A RIPORTARE 329,464.06

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

329,464.06
A RIPORTARE VASCA 98,597.86
A RIPORTARE VASCA 98,597.86

A RIPORTARE Elevazioni 57,678.83



RIPORTO 329,464.06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 * 6 * 1,2 * 4,08 6.000 6.000 1.200 4.080 176.256
6 * 0,7 * 4,08 6.000 0.700 4.080 17.136
6 * 1,4 * 4,08 6.000 1.400 4.080 34.272

Totale kg 227.664 1.10 250.43

136 BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi da oltre 2
m e fino a 4 m

VASCA DI CARICO IN CEMENTO
4,50 * 4,60 * (5,00-2,00) 4.50 4.60 3.00 62.10
VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * (3,40-2,00) 2.00 4.52 1.40 12.66
POZZETTO D'ISPEZIONE /PRELIEVO 
CAMPIONI
2 * 4,60 * 4,60 * (2,90-2,00) 2.00 4.60 4.60 0.90 38.09

Totale m³ 112.85 3.76 424.32

137 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Guaina bituminosa cordolo portapannelli 
e locale interrato
Pareti esterne 41,6 * 7 41.60 7.00 291.20
Fondo 6,6 * 14,2 6.60 14.20 93.72
Fondo -1 * 2,1 * 1,5 -1.00 2.10 1.50 -3.15

Totale m² 381.77 19.76 7,543.78

138 FA.SO.C.3101.G Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm
(4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m
6,00

Predalles
6 * 6 * 1,2 6.00 6.00 1.20 43.20
6 * 0,7 6.00 0.70 4.20
6 * 1,4 6.00 1.40 8.40

Totale m² 55.80 40.20 2,243.16

Totale Elevazioni Euro 68,140.52

- 30 -
A RIPORTARE 339,925.75

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

339,925.75
A RIPORTARE VASCA 109,059.55
A RIPORTARE VASCA 109,059.55



RIPORTO 339,925.75

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

139 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Completamento vespaio  tipo "iglu" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 6,6 * 10,2 * 0,05 6.60 10.20 0.05 3.37
Esclusa botola -1 * 3,1 * 3,1 * 0,05 -1.00 3.10 3.10 0.05 -0.48
Escluso vano scala  -1 * 1,8 * 6 * 0,05 -1.00 1.80 6.00 0.05 -0.54

Totale m³ 2.35 105.39 247.67

140 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura sopra Iglù
6,6 * 10,2 * 4,08 6.600 10.200 4.080 274.666
Esclusa botola -1 * 3,1 * 3,1 * 4,08 -1.000 3.100 3.100 4.080 -39.209
Escluso vano scala  -1 * 1,8 * 6 * 4,08 -1.000 1.800 6.000 4.080 -44.064
incremento per sovrapposizione 235,46 * 
0,2

235.460 0.200 47.092

Totale kg 238.485 1.10 262.33

141 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare
e ad elevata resistenza meccanica. PESO
80 gr/mq

Finitura interna piano terra (locale 
tecnico): Rete in fibra di vetro 
Pareti interne 2 * 6,6 * 3,4 2.00 6.60 3.40 44.88
Pareti interne 2 * 10,2 * 3,4 2.00 10.20 3.40 69.36
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40
Soffitto 6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 174.52 3.63 633.51

142 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare
e ad elevata resistenza meccanica. PESO
80 gr/mq

Finitura interna piano interrato: Rete in 
fibra di vetro 
Pareti Locale pompe 23 * 4,2 23.00 4.20 96.60
Pareti Vano scale 13,8 * 4,2 13.80 4.20 57.96
Pareti Vasca interrata 23,2 * 4,2 23.20 4.20 97.44
Spessore muratura 0,6 * 4,2 0.60 4.20 2.52
Soffitto Locale pompe 6 * 5,6 6.00 5.60 33.60
Soffitto Vasca interrata 3,9 * 7 3.90 7.00 27.30

Totale m² 315.42 3.63 1,144.97

143 FA.SE.G.3007.A Porta interna in legno, delle dimensioni
standard di 210 x 60 ÷ 90 cm, con anta

- 31 -
A RIPORTARE 342,214.23

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

342,214.23
A RIPORTARE VASCA 111,348.03
A RIPORTARE VASCA 111,348.03

A RIPORTARE Sistemazioni esterne 2,288.48



RIPORTO 342,214.23

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cieca liscia, in noce tanganika.

Porta interna del piano seminterrato (P5)
1 1 1

Totale Cad 1 256.46 256.46

144 FA.SE.G.3016.A Controtelaio in abete dello spessore di
2.5cm, in opera, completo di idonee
grappe per l'ancoraggio alla muratura e
quanto altro - Controtelaio di larghezza
fino a 8 cm.

Porta interna del piano seminterrato 
(P5):  Controtelaio
5 5.00 5.00

Totale m 5.00 7.79 38.95

145 FA.TV.A.3007.C fondo a base di resine acrilsilossaniche in
fase solvente.

Finitura interna piano terra (locale 
tecnico): Primer (fondo) tinteggiatura 
interna
Pareti interne 2 * 6,6 * 3,4 2.00 6.60 3.40 44.88
Pareti interne 2 * 10,2 * 3,4 2.00 10.20 3.40 69.36
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40
Soffitto 6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 174.52 2.95 514.83

146 FA.TV.A.3007.C fondo a base di resine acrilsilossaniche in
fase solvente.

Finitura interna piano interrato: Primer 
(fondo) tinteggiatura interna
Pareti Locale pompe 23 * 4,2 23.00 4.20 96.60
Pareti Vano scale 13,8 * 4,2 13.80 4.20 57.96
Pareti Vasca interrata 23,2 * 4,2 23.20 4.20 97.44
Spessore muratura 0,6 * 4,2 0.60 4.20 2.52
Soffitto Locale pompe 6 * 5,6 6.00 5.60 33.60
Soffitto Vasca interrata 3,9 * 7 3.90 7.00 27.30

Totale m² 315.42 2.95 930.49

147 FA.TV.A.3019.A Tinteggiatura con idropittura silossanica
idrorepellente e traspirante, su intonaco
civile interno o esterno, data a pennello
o rullo in - bianca.

Finitura interna piano terra (locale 
tecnico): tinteggiatura 
Pareti interne 2 * 6,6 * 3,4 2.00 6.60 3.40 44.88
Pareti interne 2 * 10,2 * 3,4 2.00 10.20 3.40 69.36
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40

- 32 -
A RIPORTARE 343,954.96

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

343,954.96
A RIPORTARE VASCA 113,088.76
A RIPORTARE VASCA 113,088.76

A RIPORTARE Sistemazioni esterne 4,029.21



RIPORTO 343,954.96

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Soffitto 6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32
Totale m² 174.52 10.66 1,860.38

148 FA.TV.A.3019.A Tinteggiatura con idropittura silossanica
idrorepellente e traspirante, su intonaco
civile interno o esterno, data a pennello
o rullo in - bianca.

Finitura interna piano interrato: 
tinteggiatura 
Pareti Locale pompe 23 * 4,2 23.00 4.20 96.60
Pareti Vano scale 13,8 * 4,2 13.80 4.20 57.96
Pareti Vasca interrata 23,2 * 4,2 23.20 4.20 97.44
Spessore muratura 0,6 * 4,2 0.60 4.20 2.52
Soffitto Locale pompe 6 * 5,6 6.00 5.60 33.60
Soffitto Vasca interrata 3,9 * 7 3.90 7.00 27.30

Totale m² 315.42 10.66 3,362.38

149 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50
cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino
a 55 cm

Vespaio tipo "igloo"
6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32
Esclusa botola -1 * 3,1 * 3,1 -1.00 3.10 3.10 -9.61
Escluso vano scala  -1 * 1,8 * 6 -1.00 1.80 6.00 -10.80

Totale m² 46.91 43.19 2,026.04

150 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello
spessore minimo di 20 mm, con materiali
isolanti del n. OM.IS.103.A

Finitura interna piano terra (locale 
tecnico): Intonaco antincendio con 
caratteristiche REI 90 
Pareti interne 2 * 6,6 * 3,4 2.00 6.60 3.40 44.88
Pareti interne 2 * 10,2 * 3,4 2.00 10.20 3.40 69.36
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40
Soffitto 6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 174.52 22.48 3,923.21

151 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello
spessore minimo di 20 mm, con materiali
isolanti del n. OM.IS.103.A

Finitura interna piano interrato: Intonaco 
antincendio con caratteristiche REI 90 
Pareti Locale pompe 23 * 4,2 23.00 4.20 96.60
Pareti Vano scale 13,8 * 4,2 13.80 4.20 57.96
Pareti Vasca interrata 23,2 * 4,2 23.20 4.20 97.44

- 33 -
A RIPORTARE 355,126.97

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

355,126.97
A RIPORTARE VASCA 124,260.77
A RIPORTARE VASCA 124,260.77

A RIPORTARE Sistemazioni esterne 15,201.22



RIPORTO 355,126.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spessore muratura 0,6 * 4,2 0.60 4.20 2.52
Soffitto Locale pompe 6 * 5,6 6.00 5.60 33.60
Soffitto Vasca interrata 3,9 * 7 3.90 7.00 27.30

Totale m² 315.42 22.48 7,090.64

152 OM.SE.A.1 40.A Ferramenta minuta lavorata per pomi,
maniglie, controfinestre, bocchette ,
paraspigoli, cornici e simili, in alluminio

Porta interna del piano seminterrato 
(p5): maniglia
2 2.000 2.000

Totale kg 2.000 20.14 40.28

Totale Sistemazioni esterne Euro 22,332.14

- 34 -
A RIPORTARE 362,257.89

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

362,257.89
A RIPORTARE VASCA 131,391.69
A RIPORTARE VASCA 131,391.69



RIPORTO 362,257.89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

153 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 25,4 * 1,04 2.00 25.40 1.04 52.83
2 * 7,3 * 1,04 2.00 7.30 1.04 15.18

Totale m³ 68.01 105.39 7,167.57

154 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Marciapiede: Rete di armatura per 
conglomerato cementizio in cls - vedi 
scheda tecnica 
2 * 25,4 * 5,3 * 4,08 2.000 25.400 5.300 4.080 1,098.499
2 * 7,3 * 5,3 * 4,08 2.000 7.300 5.300 4.080 315.710
1414,22 * 0,2 1,414.22

0
0.200 282.844

Totale kg 1,697.053 1.10 1,866.76

155 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare
dello spessore pari a 50 cm

Strato anticapillare 20cm
2 * 25,4 * 1,25 2.00 25.40 1.25 63.50
2 * 7,3 * 1,25 2.00 7.30 1.25 18.25

Totale m³ 81.75 13.35 1,091.36

156 BA.PS.A.3 36.B Cordonata stradale di cemento armato
vibrato, delle dimensioni di cm 12 x 25

Cordolo prefrabbricato
2 * 13,6 2.00 13.60 27.20
2 * 10 2.00 10.00 20.00

Totale m 47.20 14.15 667.88

157 ES.IV.A.3 02.A Verniciatura con due mani di vernice a
finire su superfici zincate a fuoco

Porta esterna blindata a due ante: 
verniciatura 
Portone P4  2 * 2 * 2,2 2.00 2.00 2.20 8.80
Portone P2 2 * 1,2 * 2,2 2.00 1.20 2.20 5.28

Totale m² 14.08 9.36 131.79

158 FA.CT.D.3006.A Tubi pluviali forniti e montati in opera ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con la
esclusione dei - in acciaio inox spessore
6/10.

Discendente acque piovane
Altezza struttura 3,9 3.90 3.90
Cm in più per parti curve 0,4 0.40 0.40

Totale m 4.30 13.17 56.63

- 35 -
A RIPORTARE 373,239.88

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

373,239.88
A RIPORTARE VASCA 142,373.68
A RIPORTARE VASCA 142,373.68

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 10,981.99



RIPORTO 373,239.88

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

159 FA.CT.D.3007.C Terminali diritti per pluviali e colonne di
scarico per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in
opera. - in acciaio inox 8/10.

Terminali per acque piovane
1 1 1

Totale Cad 1 65.16 65.16

160 FA.CT.D.3009.B Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e
canali di gronda, forniti e montati in
opera, compreso fissaggio ed ogni altro
onere e magistero - in acciaio inox.

Gomiti per raccordi per acque piovane
1 1 1

Totale Cad 1 13.50 13.50

161 FA.CT.E.3 01.C Coibentazione di coperture o solai con
calcestruzzo alleggerito, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla
sottovoce BA.IS.A.103.B

Massetto delle pendenze
6,6 * 10,2 * 0,1 6.60 10.20 0.10 6.73

Totale m³ 6.73 124.83 840.11

162 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Impermeabilizzazione con guaina 
bituminosa (in coperruta) - doppio strato
Lunghezza + incremento di 0,5 per lato 2 
* 7,6 * 11,2

2.00 7.60 11.20 170.24

Totale m² 170.24 19.76 3,363.94

163 FA.IP.F.3005.A Fornitura e posa in opera di membrana a
base di bitume ossidato armata con velo
di vetro forato per barriera a vapore o
per strato - Membrana di peso non
inferiore a 1,2 kg/mq.

Barriera al vapore (in copertura)
6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 67.32 4.66 313.71

164 FA.IS.D.3005.A Fornitura e posa in opera di rigido in
lana di roccia rivestito sul lato a vista con
velo minerale per l'isolamento termico e
acustico - spessore 50 mm.

Strato di isolamento termico (in 
copertura) 
6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 67.32 15.42 1,038.07

- 36 -
A RIPORTARE 378,874.37

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

378,874.37
A RIPORTARE VASCA 148,008.17
A RIPORTARE VASCA 148,008.17

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 16,616.48



RIPORTO 378,874.37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

165 FA.OM.A.3 04.D Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ferramenta da infissi,
cerniere, bandelle e simili

Porta esterna blindata a due ante: 
controtelai
Portone P4  30 30.000 30.000
Portone P2 25 25.000 25.000

Totale kg 55.000 4.76 261.80

166 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento in piastrelle speciali ad alta 
compressione  in conglomerato 
cementizio e graniglia di materiale 
antisdrucciolevole resistente all'usura e 
all'azione di oli e acidi (30 X30cm) sp. 
3cm - vano scala incluso in quanto 
all'incirca le piastrelle dei gradini 
6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32
Esclusa botola -1 * 3,1 * 3,1 -1.00 3.10 3.10 -9.61

Totale m² 57.71 37.51 2,164.70

167 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento marciapiede
2 * 13,3 * 1,35 2.00 13.30 1.35 35.91
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90
Escluse griglie locale areazione  -2 * 1 * 
0,6

-2.00 1.00 0.60 -1.20

Esclusa botola accesso vasca -1 * 1 * 1 -1.00 1.00 1.00 -1.00
Totale m² 52.61 37.51 1,973.40

168 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Marciapiede: Massetto 12 cm (primi 5 
cm)
2 * 13,3 * 1,35 2.00 13.30 1.35 35.91
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90
Escluse griglie locale areazione  -2 * 1 * 
0,6

-2.00 1.00 0.60 -1.20

Esclusa botola accesso vasca -1 * 1 * 1 -1.00 1.00 1.00 -1.00
Totale m² 52.61 27.14 1,427.84

169 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia

- 37 -
A RIPORTARE 384,702.11

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

384,702.11
A RIPORTARE VASCA 153,835.91
A RIPORTARE VASCA 153,835.91

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 22,444.22



RIPORTO 384,702.11

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Marciapiede: Massetto 12 cm (dai 6 ai 12 
cm)
14 * 13,3 * 1,35 14.00 13.30 1.35 251.37
14 * 7 * 1,35 14.00 7.00 1.35 132.30
Escluse griglie locale areazione  -14 * 1 * 
0,6

-14.00 1.00 0.60 -8.40

Esclusa botola accesso vasca -7 * 1 * 1 -7.00 1.00 1.00 -7.00
Totale m² 368.27 4.75 1,749.28

170 OM.CZ.A.1 40.A Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi
tipo e sagoma della sezione fino a 200
cm²

CORDOLO- Area=((0.60+0.40)/2)*0.60
2 * 10 2.00 10.00 20.00

Totale m 20.00 4.18 83.60

171 OM.CZ.A.2 01.L Posa in opera di manufatti con malta
cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di
cordoli del n. OM.CZ.A.140

CORDOLO- Area=((0.60+0.40)/2)*0.60
2 * 10 2.00 10.00 20.00

Totale m 20.00 4.63 92.60

172 OM.ID.V.1 43.C Guarnizioni per l'attacco a flangia di
tubazioni del diametro interno oltre mm
50 e fino a mm 100: di gomma

Guarnizione con nastri di gomma
1 1 1

Totale Cad 1 0.36 0.36

173 OM.ME.C.3 30.A Fornitura e posa in opera di scala
retrattile di accesso al tetto

Scala a pioli in acciaio (inclusa gabbia di 
protezione) 
1 1 1

Totale Cad 1 697.04 697.04

174 OM.ME.D.3 05.B Recinzione formata con grigliato
metallico, con grigliato metallico
verniciato con resine poliuretiche su
zincatura

Griglie
Portone P4  2 * 0,5 * 0,3 2.00 0.50 0.30 0.30
Grigile di areazione marciapiede 2 * 0,6 * 
1

2.00 0.60 1.00 1.20

Totale m² 1.50 32.50 48.75

- 38 -
A RIPORTARE 387,373.74

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

387,373.74
A RIPORTARE VASCA 156,507.54
A RIPORTARE VASCA 156,507.54

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 25,115.85



RIPORTO 387,373.74

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

175 OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in
cemento prefabb. con sovrastante strato
di ghiaino lavato, in opera su letto di
malta cementizia

Pavimento in quadrotti
6,6 * 10,2 6.60 10.20 67.32

Totale m² 67.32 20.72 1,394.87

176 OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

Finitura esterna: Trattamento antiscritta
Pareti esterne 2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Pareti esterne 2 * 10,6 * 5 2.00 10.60 5.00 106.00
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40
Spessore muratura 4 * 0,2 * 5 4.00 0.20 5.00 4.00

Totale m² 172.96 7.44 1,286.82

177 OM.SE.A.1 23.A Serrature di sicurezza tipo a cilindro
ruotante con scivolo (scrocco) e
complete di tre chiavi, tipo grande a non
meno di quattro mandate

Serrature di sicurezza e chiavi
Portone P4  1 1 1
Portone P2 1 1 1

Totale Cad 2 51.34 102.68

178 OM.SE.D.3 30.A Portoni esterni metallici per Depositi
Locomotive, Officine e simili

Porta esterna blindata a due ante: telaio 
blindato (incluse cerniere antintrusione)
Portone P4 25 * 2 * 2,2 25.000 2.000 2.200 110.000
Portone P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000

Totale kg 176.000 4.75 836.00

179 OM.SE.D.3 30.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché
la verniciatura è richiesta la zincatura

Porta esterna blindata a due ante: 
zincatura
Portone P4  25 * 2 * 2,2 25.000 2.000 2.200 110.000
Portone P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000

Totale kg 176.000 0.22 38.72

180 OM.SE.V.3 05.A Maniglione antipanico in opera, per porte
a due battenti

Maniglioni antipanico
Portone P4  1 1 1
Portone P2 1 1 1

Totale Cad 2 272.88 545.76

- 39 -
A RIPORTARE 391,578.59

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

391,578.59
A RIPORTARE VASCA 160,712.39
A RIPORTARE VASCA 160,712.39

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 29,320.70



RIPORTO 391,578.59

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

181 OM.TU.B.3005.A Parafoglie in polipropilene in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

Bocchettoni parafoglie
1 1 1

Totale Cad 1 2.28 2.28

182 SS.LV.H.2 02.A VERNICIATURA A SPRUZZO

Finitura esterna in pittura acrilica semi 
coprente applicata a spruzzo 
Pareti esterne 2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Pareti esterne 2 * 10,6 * 5 2.00 10.60 5.00 106.00
Porta 1 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Porta 2 -1 * 2 * 2,2 -1.00 2.00 2.20 -4.40
Spessore muratura 4 * 0,2 * 5 4.00 0.20 5.00 4.00

Totale m² 172.96 34.87 6,031.12

183 VA.IF1V00D29.0001 Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20
cm

Muratura esterna di Pannelli prefabbricati 
coibentati in calcestruzzo di 20 cm sp 
(sigla M1) 
Pareti esterne 2 * 7 * 1,4 * 5 2.00 7.00 1.40 5.00 98.00
Pareti esterne 2 * 10,6 * 1,4 * 5 2.00 10.60 1.40 5.00 148.40
Porta 1 -1 * 1,2 * 1,4 * 2,2 -1.00 1.20 1.40 2.20 -3.70
Porta 2 -1 * 2 * 1,4 * 2,2 -1.00 2.00 1.40 2.20 -6.16

Totale m² 236.54 41.13 9,728.89

Totale Opere di finitura esterne Euro 45,082.99

- 40 -
A RIPORTARE 407,340.88

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

407,340.88
A RIPORTARE VASCA 176,474.68
A RIPORTARE VASCA 176,474.68



RIPORTO 407,340.88

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

184 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Botola di accesso alla vasca: 
conglomerato cementizio
2 * 1 * 0,4 2.00 1.00 0.40 0.80
2 * 0,8 * 0,4 2.00 0.80 0.40 0.64

Totale m³ 1.44 116.96 168.42

185 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Botola di accesso alla vasca: casseformi
Perimetro estermo 4 * 0,4 4.00 0.40 1.60
Perimetro interno 3,2 * 0,4 3.20 0.40 1.28

Totale m² 2.88 13.46 38.76

186 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Botola di accesso alla vasca: (incidenza 
150 kg/mc)
1,44 * 150 1.440 150.000 216.000

Totale kg 216.000 1.00 216.00

187 BA.MT.B.3002.A Idrosemina, eseguita con attrezzatura a
pressione, di idoneo miscuglio di
graminacee e leguminose ed
eventualmente di specie arbustive
compresa la fornit

BACINO DI FITODEPURAZIONE
30 * 10 30.00 10.00 300.00

Totale m² 300.00 0.86 258.00

188 IT.IP.N.3006.E Stazione di sollevamento doppia pompa,
capacità serbatoio da 1200 a 1300 l,
elettropompa sommergibile per corpi
solidi di dimensioni fino a 50 mm,
potenza 2,2 kW, portata fino a 54 mc/h,
prevalenza 5,5 - 13 m.

2 2 2

Totale Cad 2 6,782.10 13,564.20

189 IT.TU.B.3008.H Fornitura e posa in opera di tubo in
acciaio saldato longitudinalmente -
diametro 4 .

175 175.00 175.00
Totale m 175.00 134.71 23,574.25

- 41 -
A RIPORTARE 445,160.51

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

445,160.51
A RIPORTARE VASCA 214,294.31
A RIPORTARE VASCA 214,294.31

A RIPORTARE Canalizzazioni e pozzetti 37,819.63



RIPORTO 445,160.51

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

190 IT.TU.F.3004.B Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 30x30x30 cm.

Pozzetti 30 x 30
1 1 1

Totale Cad 1 35.31 35.31

191 IT.TU.F.3004.G Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 30x30x30 cm.

Prolunga pozzetti
1 1 1

Totale Cad 1 41.99 41.99

192 IT.TU.F.3004.L Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - coperchio
ispezionabile per pozzetto 30x30 cm.

Chiusini pozzetti
1 1 1

Totale Cad 1 10.32 10.32

193 IT.TU.F.3005.A Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di fondo
100x100x100 cm.

Pozzeto di aerazione 100 X 100
2 2 2

Totale Cad 2 191.76 383.52

194 IT.TU.F.3005.E Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di
prolunga 100x100x50 cm.

Prolunga pozzetto di areazione
2 2 2

Totale Cad 2 138.91 277.82

195 IT.TU.F.3005.I Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - soletta di copertura
carrabile per pozzetto 100x100 cm.

Chiusini pozzetto di areazione  o 
copertura
2 2 2

Totale Cad 2 107.90 215.80

196 OM.ID.F.3 10.F Fornitura e posa in opera di vasca settica
tipo IMHOFF prefabbricata in c.a., per n.
60 persone circa residenti equivalenti

VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 2 2

Totale Cad 2 2,305.34 4,610.68

197 OM.OM.F.3 10.A Formazione di drenaggi e vespai in

- 42 -
A RIPORTARE 450,735.95

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

450,735.95
A RIPORTARE VASCA 219,869.75
A RIPORTARE VASCA 219,869.75

A RIPORTARE Canalizzazioni e pozzetti 43,395.07



RIPORTO 450,735.95

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

gg p
genere, con pietrame del n.
OM.OM.A.101.A

BACINO DI FITODEPURAZIONE
(1/2*(30,00+28,00)) * 10 * 2,00 29.00 10.00 2.00 580.00
A dedurre
tubi Ø 200 5 * 29 * (1/2*0,10^2) 5.00 29.00 0.01 -1.45
5 * 28 * 0,01 5.00 28.00 0.01 -1.40
cordolone
2 * 10 * (1/2*(0,60+0,50)) * 0,30 2.00 10.00 0.55 0.30 -3.30

Totale m³ 573.85 31.40 18,018.89

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 61,413.96
Totale VASCA Euro 237,888.64
Totale VASCA Euro 237,888.64

- 43 -
A RIPORTARE 468,754.84

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

468,754.84



RIPORTO 468,754.84

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

198 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
13,4 * 22,9 * 0,15 13.40 22.90 0.15 46.03
-2 * 9,8 * 5,2 * 0,15 -2.00 9.80 5.20 0.15 -15.29
-1 * 9,8 * 5,3 * 0,15 -1.00 9.80 5.30 0.15 -7.79

Totale m³ 22.95 80.31 1,843.11

199 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Travi di Fondazione: calcestruzzo
Trave fli A1-B1 e A4-B4 2 * 11 * 1,6825 2.00 11.00 1.68 36.96
Trave fli A1-A4 e B1-B4 2 * 22,6 * 1,735 2.00 22.60 1.74 78.65
Trave fli A2-B2 e A3-B3 2 * 11 * 1,1 2.00 11.00 1.10 24.20

Totale m³ 139.81 105.39 14,734.58

200 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Completamento vespaio  tipo "iglu" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 10,8 * 20,4 * 0,05 10.80 20.40 0.05 11.02

Totale m³ 11.02 105.39 1,161.40

201 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 25,1 * 0,4 2.00 25.10 0.40 20.08
2 * 12,6 * 0,4 2.00 12.60 0.40 10.08

Totale m³ 30.16 105.39 3,178.56

202 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Completamento vespaio  tipo "iglu" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 10,8 * 20,4 * 0,05 10.80 20.40 0.05 11.02

Totale m³ 11.02 2.62 28.87

203 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
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A RIPORTARE 489,701.36

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

489,701.36

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

20,946.52
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 20,946.52

A RIPORTARE Fondazioni 20,946.52



RIPORTO 489,701.36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 25,1 * 0,4 2.00 25.10 0.40 20.08
2 * 12,6 * 0,4 2.00 12.60 0.40 10.08

Totale m³ 30.16 2.62 79.02

204 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
139,65 139.65 139.65

Totale m³ 139.65 5.39 752.71

205 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Travi di Fondazione: casseformi
Trave fli A1-B1 e A4-B4 2 * 11,6 * 3,5 2.00 11.60 3.50 81.20
Trave fli A1-A4 e B1-B4 2 * 21,1 * 3,5 2.00 21.10 3.50 147.70
Trave fli A2-B2 e A3-B3 2 * 10,55 * 2 2.00 10.55 2.00 42.20

Totale m² 271.10 10.09 2,735.40

206 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi di Fondazione: Armatura (incidenza 
120 kg/mc)
Trave fli A1-B1 e A4-B4 37,02 * 120 37.020 120.000 4,442.400
Trave fli A1-A4 e B1-B4 78,43 * 120 78.430 120.000 9,411.600
Trave fli A2-B2 e A3-B3 24,2 * 120 24.200 120.000 2,904.000

Totale kg 16,758.000 1.00 16,758.00

207 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura per Massetto sopra 
Vespaio e Travi di fondazione 
2 * 10,8 * 6,3 * 4,08 2.000 10.800 6.300 4.080 555.206
10,8 * 6,4 * 4,08 10.800 6.400 4.080 282.010
Sovraposizione rete del 20% 837,22 * 
0,2

837.220 0.200 167.444

Totale kg 1,004.660 1.10 1,105.13

208 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura sopra Iglù - vedi scheda 
tecnica 
10,8 * 20,4 * 4,08 10.800 20.400 4.080 898.906
Sovrapposizione rete del 20% 898,91 * 
0,2

898.910 0.200 179.782

Totale kg 1,078.688 1.10 1,186.56

209 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Marciapiede: Rete di armatura per 
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A RIPORTARE 512,318.18

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

512,318.18

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

43,563.34
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 43,563.34

A RIPORTARE Fondazioni 43,563.34



RIPORTO 512,318.18

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

conglomerato cementizio in cls - vedi 
scheda tecnica 
2 * 25,1 * 2,1 * 4,08 2.000 25.100 2.100 4.080 430.114
2 * 12,6 * 2,1 * 4,08 2.000 12.600 2.100 4.080 215.914
646,04 * 0,2 646.040 0.200 129.208

Totale kg 775.236 1.10 852.76

210 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
572,443068361128 572.44 572.44

Totale m³ 572.44 1.80 1,030.39

211 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare
dello spessore pari a 50 cm

Strato stabilizzato sotto marciapiede sp 
50 cm
2 * 25,1 * 0,43125 2.00 25.10 0.43 21.59
2 * 12,6 * 0,4375 2.00 12.60 0.44 11.09

Totale m³ 32.68 13.35 436.28

212 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
572,45 572.45 572.45

Totale m³ 572.45 0.26 148.84

213 BA.PA.A.1 01.C Sovrapprezzo per blocchi lisciati e trattati
su una o entrambe le facce

Blocchi lisciati e trattati su entrambe le 
facce
FIli A1-A4  19,3 * 0,3 * 4,75 19.30 0.30 4.75 27.50
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 0,3 
* 4,6

-1.00 3.00 0.30 4.60 -4.14

FIli B1-B4  19,3 * 0,3 * 4,75 19.30 0.30 4.75 27.50
FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
0,3 * 4

-1.00 4.00 0.30 4.00 -4.80

FIli A4-B4 11 * 0,3 * 4,75 11.00 0.30 4.75 15.68
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 0,3 * 4 -1.00 9.00 0.30 4.00 -10.80
FIli A1-B1 11 * 0,3 * 4,75 11.00 0.30 4.75 15.68
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 0,3 * 4

-1.00 3.60 0.30 4.00 -4.32

Tramezzi 24,44 * 0,3 * 5,15 24.44 0.30 5.15 37.76
Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 0,3 * 
4

-2.00 4.00 0.30 4.00 -9.60

Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 0,3 * 3 -2.00 4.00 0.30 3.00 -7.20
Totale m³ 83.26 18.04 1,502.01
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A RIPORTARE 516,288.46

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

516,288.46

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

47,533.62
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 47,533.62

A RIPORTARE Fondazioni 47,533.62



RIPORTO 516,288.46

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

214 BA.PS.A.3 36.B Cordonata stradale di cemento armato
vibrato, delle dimensioni di cm 12 x 25

Cordolo prefrabbricato
2 * 25,1 2.00 25.10 50.20
1 * 15,6 1.00 15.60 15.60
1 * 14 1.00 14.00 14.00

Totale m 79.80 14.15 1,129.17

215 ES.IV.A.3 02.A Verniciatura con due mani di vernice a
finire su superfici zincate a fuoco

Portone scorrevole esterno: Verniciatura 
porte
Portone P8 6 * 4 * 4 6.00 4.00 4.00 96.00

Totale m² 96.00 9.36 898.56

216 FA.CT.D.3006.A Tubi pluviali forniti e montati in opera ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con la
esclusione dei - in acciaio inox spessore
6/10.

Discendente acque piovane
Altezza struttura 3 * 5,5 3.00 5.50 16.50
Cm in più per parti curve 3 * 0,4 3.00 0.40 1.20

Totale m 17.70 13.17 233.11

217 FA.CT.D.3007.C Terminali diritti per pluviali e colonne di
scarico per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in
opera. - in acciaio inox 8/10.

Terminali per acque piovane
3 3 3

Totale Cad 3 65.16 195.48

218 FA.CT.D.3009.B Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e
canali di gronda, forniti e montati in
opera, compreso fissaggio ed ogni altro
onere e magistero - in acciaio inox.

Gomiti per raccordi per acque piovane
3 3 3

Totale Cad 3 13.50 40.50

219 FA.CT.E.3 01.C Coibentazione di coperture o solai con
calcestruzzo alleggerito, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla
sottovoce BA.IS.A.103.B

Massetto delle pendenze
12,2 * 21,7 * 0,12 12.20 21.70 0.12 31.77

Totale m³ 31.77 124.83 3,965.85

220 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
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A RIPORTARE 522,751.13

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

522,751.13

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

53,996.29
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 53,996.29

A RIPORTARE Fondazioni 53,996.29



RIPORTO 522,751.13

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Guaina bituminosa sopra vespaio e travi 
di fondazione
14,6 * 24,5 14.60 24.50 357.70

Totale m² 357.70 19.76 7,068.15

221 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Impermeabilizzazione con doppio strato 
di guaina bituminosa (in copertuta) 
Lunghezza + incremento di 0,5 per lato 2 
* 13,2 * 22,7

2.00 13.20 22.70 599.28

Totale m² 599.28 19.76 11,841.77

222 FA.IP.F.3005.A Fornitura e posa in opera di membrana a
base di bitume ossidato armata con velo
di vetro forato per barriera a vapore o
per strato - Membrana di peso non
inferiore a 1,2 kg/mq.

Barriera al vapore (in copertuta)
12,2 * 21,7 12.20 21.70 264.74

Totale m² 264.74 4.66 1,233.69

223 FA.IS.D.3005.A Fornitura e posa in opera di rigido in
lana di roccia rivestito sul lato a vista con
velo minerale per l'isolamento termico e
acustico - spessore 50 mm.

Strato di isolamento termico (in 
copertuta) 
12,2 * 21,7 12.20 21.70 264.74

Totale m² 264.74 15.42 4,082.29

224 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare
e ad elevata resistenza meccanica. PESO
80 gr/mq

Rete in fibra di vetro
FIli A1-A4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
Fili B1-B4  - spessore muratura 0,6 * 
4,75

0.60 4.75 2.85

FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A4-B4 - spessore muratura 0,3 * 4,75 0.30 4.75 1.43
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A RIPORTARE 546,977.03

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

546,977.03

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

78,222.19
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 78,222.19

A RIPORTARE Fondazioni 78,222.19



RIPORTO 546,977.03

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A1-B1 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Tramezzi 2 * 24,44 * 5,15 2.00 24.44 5.15 251.73
Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 4 -2.00 4.00 4.00 -32.00
Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 3 -2.00 4.00 3.00 -24.00
Tramezzi spessore muratura 4 * 2,4 4.00 2.40 9.60
Soffitto 11,6 * 21,1 11.60 21.10 244.76

Totale m² 667.73 3.63 2,423.86

225 FA.OM.A.3 04.D Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ferramenta da infissi,
cerniere, bandelle e simili

Portone scorrevole esterno: controtelai
Porta P7 1 * 20 1.000 20.000 20.000
Portone P8 3 * 50 3.000 50.000 150.000

Totale kg 170.000 4.76 809.20

226 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento in piastrelle speciali ad alta 
compressione  in conglomerato 
cementizio e graniglia di materiale 
antisdrucciolevole resistente all'usura e 
all'azione di oli e acidi (30 X30cm) sp. 
3cm
10,8 * 20,4 10.80 20.40 220.32

Totale m² 220.32 37.51 8,264.20

227 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione fino a 5 cm      
2 * 10,8 * 6,3 2.00 10.80 6.30 136.08
10,8 * 6,4 10.80 6.40 69.12

Totale m² 205.20 27.14 5,569.13

228 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Marciapiede: Massetto 12 cm (primi 5 
cm)
2 * 25,1 * 1,4 2.00 25.10 1.40 70.28
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A RIPORTARE 564,043.42

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

564,043.42

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

95,288.58
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 95,288.58

A RIPORTARE Fondazioni 95,288.58



RIPORTO 564,043.42

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 12,6 * 1,4 2.00 12.60 1.40 35.28
Condotto galleria -1 * 4,6 * 1,4 -1.00 4.60 1.40 -6.44

Totale m² 99.12 27.14 2,690.12

229 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione da 6 a 10 cm
10 * 10,8 * 6,3 10.00 10.80 6.30 680.40
5 * 10,8 * 6,4 5.00 10.80 6.40 345.60

Totale m² 1,026.00 4.75 4,873.50

230 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Marciapiede: Massetto 12 cm (dai 6 ai 12 
cm)
14 * 25,1 * 1,4 14.00 25.10 1.40 491.96
14 * 12,6 * 1,4 14.00 12.60 1.40 246.96
Condotto galleria -7 * 4,6 * 1,4 -7.00 4.60 1.40 -45.08

Totale m² 693.84 4.75 3,295.74

231 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50
cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino
a 55 cm

Vespaio tipo "igloo"
10,8 * 20,4 10.80 20.40 220.32

Totale m² 220.32 43.19 9,515.62

232 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Vespaio
2 * 6,3 * 11,855 2.00 6.30 11.86 149.44
6,4 * 11,855 6.40 11.86 75.90
Incremento per costipazione 225,26 * 
0,1

225.26 0.10 22.53

Totale m² 247.87 23.53 5,832.38

233 OM.ME.C.3 30.A Fornitura e posa in opera di scala
retrattile di accesso al tetto

Scala a pioli in acciaio (inclusa gabbia di 
protezione) alta 8 metri
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A RIPORTARE 590,250.78

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

590,250.78

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

121,495.94
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 121,495.94

A RIPORTARE Fondazioni 121,495.94



RIPORTO 590,250.78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1 1
Totale Cad 1 697.04 697.04

234 OM.ME.D.3 05.B Recinzione formata con grigliato
metallico, con grigliato metallico
verniciato con resine poliuretiche su
zincatura

Griglie
3 * 4 3.00 4.00 12.00
9 * 4 9.00 4.00 36.00

Totale m² 48.00 32.50 1,560.00

235 OM.OM.D.3 10.F Muratura con blocchi cavi in
conglomerato cementizio alleggerito del
n. OM.OM.D.105, blocchi in cls
alleggerito di 30 cm

Muratura interna costituita da blocchi 
cavi prefabbricati in conglomerato 
normale di cemento vibrocompresso 
sp30/35 cm 
FIli A1-A4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Tramezzi 24,44 * 5,15 24.44 5.15 125.87
Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 4 -2.00 4.00 4.00 -32.00
Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 3 -2.00 4.00 3.00 -24.00

Totale m² 277.53 39.83 11,054.02

236 OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in
cemento prefabb. con sovrastante strato
di ghiaino lavato, in opera su letto di
malta cementizia

Pavimento in quadrotti
12,2 * 21,7 12.20 21.70 264.74

Totale m² 264.74 20.72 5,485.41

237 OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

Finitura esterna: Trattamento antiscritta
FIli A1-A4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
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A RIPORTARE 609,047.25

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

609,047.25

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

140,292.41
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 140,292.41

A RIPORTARE Fondazioni 140,292.41



RIPORTO 609,047.25

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIli B1-B4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52
FIli A4-B4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52
FIli A1-B1 -spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Totale m² 383.12 7.44 2,850.41

238 OM.SE.A.1 23.A Serrature di sicurezza tipo a cilindro
ruotante con scivolo (scrocco) e
complete di tre chiavi, tipo grande a non
meno di quattro mandate

Serrature di sicurezza e chiavi
Portone P8 e porta P7 7 7 7

Totale Cad 7 51.34 359.38

239 OM.SE.A.1 32.A Maniglioni antipanico per porte di
sicurezza

Maniglioni antipanico
Portone P8 e porta P7 4 4 4

Totale Cad 4 155.92 623.68

240 OM.SE.D.3 30.A Portoni esterni metallici per Depositi
Locomotive, Officine e simili

Portone scorrevole esterno: telaio 
blindato
Portone P8 3 * 240 3.000 240.000 720.000

Totale kg 720.000 4.75 3,420.00

241 OM.SE.D.3 30.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché
la verniciatura è richiesta la zincatura

Portone scorrevole esterno: zincatura
Portone P8 3 * 240 3.000 240.000 720.000

Totale kg 720.000 0.22 158.40

242 OM.SE.D.3100.A Fornitura e posa in opera di pannelli a
sandwich ciechi fonotermici, da inserire
nei serramenti già predisposti

Portone scorrevole esterno: protezione 
antincendio
Portone P8 3 * 4 * 4 3.00 4.00 4.00 48.00

Totale m² 48.00 26.40 1,267.20

243 OM.SE.E.3 01.A Guida ad U in lamiera di ferro posta in
opera, da incassare nella muratura o nel
telaio dell'infisso

- 52 -
A RIPORTARE 617,726.32

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

617,726.32

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

148,971.48
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 148,971.48

A RIPORTARE Fondazioni 148,971.48



RIPORTO 617,726.32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Portone scorrevole esterno: guide
Portone P8 6 * 9 6.00 9.00 54.00

Totale m 54.00 5.29 285.66

Totale Fondazioni Euro 149,257.14

- 53 -
A RIPORTARE 618,011.98

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

618,011.98

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

149,257.14
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 149,257.14



RIPORTO 618,011.98

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

244 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Pilastri:  calcestruzzo
8 * 0,6 * 0,6 * 4,75 8.00 0.60 0.60 4.75 13.68

Totale m³ 13.68 116.96 1,600.01

245 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Travi copertura:  calcestruzzo
Trave fli A1-A4 e B1-B4 2 * 20,5 * 0,55 2.00 20.50 0.55 22.55
Trave fli A1-B1 e A4-B4 2 * 12,2 * 0,3 2.00 12.20 0.30 7.32

Totale m³ 29.87 116.96 3,493.60

246 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Solaio di copertura: calcestruzzo
10,9 * 20,4 * 0,05 10.90 20.40 0.05 11.12

Totale m³ 11.12 116.96 1,300.60

247 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
11,12 11.12 11.12

Totale m³ 11.12 5.39 59.94

248 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Armatura
29,87 29.87 29.87

Totale m³ 29.87 5.39 161.00

249 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Pilastri:  casseformi
8 * 2,4 * 4 8.00 2.40 4.00 76.80

Totale m² 76.80 13.46 1,033.73

250 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Pilastri:  casseformi
8 * 2,4 * 0,75 8.00 2.40 0.75 14.40

- 54 -
A RIPORTARE 625,897.02

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

625,897.02

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

157,142.18
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 157,142.18

A RIPORTARE Elevazioni 7,885.04



RIPORTO 625,897.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 14.40 16.40 236.16

251 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Travi copertura:  casseformi
Trave fli A1-A4 e B1-B4 2 * 20,5 * 2,35 2.00 20.50 2.35 96.35
Trave fli A1-B1 e A4-B4 2 * 12,2 * 1,5 2.00 12.20 1.50 36.60

Totale m² 132.95 16.40 2,180.38

252 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Solaio di copertura: cassaforme
62,6 * 0,05 62.60 0.05 3.13

Totale m² 3.13 16.40 51.33

253 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pilastri:  armatura (incidenza 270 kg/mc)
13,68 * 300 13.680 300.000 4,104.000

Totale kg 4,104.000 1.00 4,104.00

254 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi copertura:  armature (incidenza 
150 kg/mc)
Trave fli A1-A4 e B1-B4 22,55 * 150 22.550 150.000 3,382.500
Trave fli A1-B1 e A4-B4 7,32 * 150 7.320 150.000 1,098.000

Totale kg 4,480.500 1.00 4,480.50

255 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Solaio di copertura: rete di armatura
10,9 * 20,4 * 4,08 10.900 20.400 4.080 907.229
Sovraposizione rete del 20% 907,23 * 
0,2

907.230 0.200 181.446

Totale kg 1,088.675 1.10 1,197.54

256 FA.SO.C.3101.A Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

Solaio di copertura: alveolare in csp 
spessore 30 cm
10,9 * 20,4 10.90 20.40 222.36

Totale m² 222.36 30.87 6,864.25

- 55 -
A RIPORTARE 644,775.02

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

644,775.02

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

176,020.18
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 176,020.18



RIPORTO 644,775.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Elevazioni Euro 26,763.04

- 56 -
A RIPORTARE 644,775.02

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

644,775.02

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

176,020.18
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 176,020.18



RIPORTO 644,775.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

257 FA.TV.A.3007.C fondo a base di resine acrilsilossaniche in
fase solvente.

Primer (fondo) tinteggiatura interna
FIli A1-A4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
Fili B1-B4  - spessore muratura 0,6 * 
4,75

0.60 4.75 2.85

FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A4-B4 - spessore muratura 0,3 * 4,75 0.30 4.75 1.43
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A1-B1 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Tramezzi 2 * 24,44 * 5,15 2.00 24.44 5.15 251.73
Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 4 -2.00 4.00 4.00 -32.00
Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 3 -2.00 4.00 3.00 -24.00
Tramezzi spessore muratura 4 * 2,4 4.00 2.40 9.60
Soffitto 11,6 * 21,1 11.60 21.10 244.76

Totale m² 667.73 2.95 1,969.80

258 FA.TV.A.3019.A Tinteggiatura con idropittura silossanica
idrorepellente e traspirante, su intonaco
civile interno o esterno, data a pennello
o rullo in - bianca.

Tinteggiatura interna
FIli A1-A4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
Fili B1-B4  - spessore muratura 0,6 * 
4,75

0.60 4.75 2.85

FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A4-B4 - spessore muratura 0,3 * 4,75 0.30 4.75 1.43
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A1-B1 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Tramezzi 2 * 24,44 * 5,15 2.00 24.44 5.15 251.73

- 57 -
A RIPORTARE 646,744.82

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

646,744.82

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

177,989.98
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 177,989.98

A RIPORTARE Opere di finitura interne 1,969.80



RIPORTO 646,744.82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 4 -2.00 4.00 4.00 -32.00
Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 3 -2.00 4.00 3.00 -24.00
Tramezzi spessore muratura 4 * 2,4 4.00 2.40 9.60
Soffitto 11,6 * 21,1 11.60 21.10 244.76

Totale m² 667.73 10.66 7,118.00

259 OM.ID.V.1 43.C Guarnizioni per l'attacco a flangia di
tubazioni del diametro interno oltre mm
50 e fino a mm 100: di gomma

Guarnizione con nastri di gomma
3 3 3

Totale Cad 3 0.36 1.08

260 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello
spessore minimo di 20 mm, con materiali
isolanti del n. OM.IS.103.A

Intonaco antincendio con caratteristiche 
REI 120
FIli A1-A4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  19,3 * 4,75 19.30 4.75 91.68
Fili B1-B4  - spessore muratura 0,6 * 
4,75

0.60 4.75 2.85

FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A4-B4 - spessore muratura 0,3 * 4,75 0.30 4.75 1.43
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 11 * 4,75 11.00 4.75 52.25
Fili A1-B1 - spessore muratura 0,6 * 4,75 0.60 4.75 2.85
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Tramezzi 2 * 24,44 * 5,15 2.00 24.44 5.15 251.73
Buchi tramezzi (Portoni P8) -2 * 4 * 4 -2.00 4.00 4.00 -32.00
Altri buchi tramezzi -2 * 4 * 3 -2.00 4.00 3.00 -24.00
Tramezzi spessore muratura 4 * 2,4 4.00 2.40 9.60
Soffitto 11,6 * 21,1 11.60 21.10 244.76

Totale m² 667.73 22.48 15,010.57

Totale Opere di finitura interne Euro 24,099.45

- 58 -
A RIPORTARE 668,874.47

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

668,874.47

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

200,119.63
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 200,119.63



RIPORTO 668,874.47

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

261 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento marciapiede
2 * 25,1 * 1,4 2.00 25.10 1.40 70.28
2 * 12,6 * 1,4 2.00 12.60 1.40 35.28
Condotto galleria -1 * 4,6 * 1,4 -1.00 4.60 1.40 -6.44

Totale m² 99.12 37.51 3,717.99

262 FA.SE.M.3004.B Porta tagliafuoco ad un battente in
misure standard. REI 120 L x H =
900x2150.

Porta REI
Porte blindate ad un battente all'interno 
dei portoni P8 4

4 4

Totale Cad 4 453.77 1,815.08

263 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Riempimento sotto marciapiede
2 * 25,1 * 1,055 2.00 25.10 1.06 53.21
2 * 12,6 * 1,08 2.00 12.60 1.08 27.22

Totale m² 80.43 23.53 1,892.52

264 OM.TU.B.3005.A Parafoglie in polipropilene in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

Bocchettoni parafoglie
3 3 3

Totale Cad 3 2.28 6.84

265 SS.LV.H.2 02.A VERNICIATURA A SPRUZZO

Finitura esterna in pittura acrilica semi 
coprente applicata a spruzzo
FIli A1-A4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
FIli A1-A4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
FIli B1-B4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52
FIli A4-B4 - spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52

- 59 -
A RIPORTARE 676,306.90

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

676,306.90

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

207,552.06
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 207,552.06

A RIPORTARE Opere di finitura esterne 7,432.43



RIPORTO 676,306.90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FIli A1-B1 -spessore muratura 0,4 * 6,6 0.40 6.60 2.64
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Totale m² 383.12 34.87 13,359.39

266 VA.IF1V00D29.0001 Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20
cm

Muratura esterna di Pannelli prefabbricati 
coibentati in calcestruzzo di 20 cm sp
FIli A1-A4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
FIli A1-A4 - Apertura griglia -1 * 3 * 4,6 -1.00 3.00 4.60 -13.80
FIli B1-B4  22,1 * 6,6 22.10 6.60 145.86
FIli B1-B4 Portone scorrevole P8 -1 * 4 * 
4

-1.00 4.00 4.00 -16.00

FIli A4-B4 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52
FIli A4-B4 Griglia -1 * 9 * 4 -1.00 9.00 4.00 -36.00
FIli A1-B1 12,2 * 6,6 12.20 6.60 80.52
FIli A4-B4 Asse condotto da galleria -1 * 
3,6 * 4

-1.00 3.60 4.00 -14.40

Totale m² 372.56 41.13 15,323.39

Totale Opere di finitura esterne Euro 36,115.21

- 60 -
A RIPORTARE 704,989.68

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

704,989.68

A RIPORTARE CENTRALE DI 
VENTILAZIONE

236,234.84
A RIPORTARE FABBRICATO ENEL 236,234.84



RIPORTO 704,989.68

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

267 IT.TU.F.3004.B Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 30x30x30 cm.

Pozzetti 30 x 30
3 3 3

Totale Cad 3 35.31 105.93

268 IT.TU.F.3004.G Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 30x30x30 cm.

Prolunga pozzetti
3 3 3

Totale Cad 3 41.99 125.97

269 IT.TU.F.3004.L Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - coperchio
ispezionabile per pozzetto 30x30 cm.

Chiusini pozzetti
3 3 3

Totale Cad 3 10.32 30.96

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 262.86
Totale FABBRICATO ENEL Euro 236,497.70

Totale CENTRALE DI VENTILAZIONE 
Euro

236,497.70

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
Euro

705,252.54

- 61 -
A RIPORTARE 705,252.54



RIPORTO 705,252.54

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

270 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
8,1 * 32,4 * 0,15 8.10 32.40 0.15 39.37
-2 * 4,5 * 2,85 * 0,15 -2.00 4.50 2.85 0.15 -3.85
-4 * 4,5 * 3,6 * 0,15 -4.00 4.50 3.60 0.15 -9.72
-1 * 4,5 * 5,1 * 0,15 -1.00 4.50 5.10 0.15 -3.44

Totale m³ 22.36 80.31 1,795.73

271 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Travi di Fondazione: calcestruzzo
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 7,8 * 1,1 2.00 7.80 1.10 17.16
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 29,1 * 1,1 2.00 29.10 1.10 64.02
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 6 * 4,8 * 0,15

6.00 4.80 0.15 4.32

Totale m³ 85.50 105.39 9,010.85

272 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Cordolo Portapannelli: calcestruzzo
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 7 * 0,11 2.00 7.00 0.11 1.54
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 0,11 2.00 30.90 0.11 6.80

Totale m³ 8.34 105.39 878.95

273 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
85,5 85.50 85.50

Totale m³ 85.50 5.39 460.85

274 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
8,34 8.34 8.34

Totale m³ 8.34 5.39 44.95

275 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Casseformi (o Carpenteria) per Magrone
81 * 0,15 81.00 0.15 12.15
2 * 14,7 * 0,15 2.00 14.70 0.15 4.41
4 * 16,2 * 0,15 4.00 16.20 0.15 9.72

- 62 -
A RIPORTARE 717,443.87

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

12,191.33

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

12,191.33

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

12,191.33
A RIPORTARE Fondazioni 12,191.33



RIPORTO 717,443.87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 19,2 * 0,15 1.00 19.20 0.15 2.88
Totale m² 29.16 10.09 294.22

276 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Travi di Fondazione: casseformi
Trave fli A1-B1 e A8-B8 2 * 6,3 * 2 2.00 6.30 2.00 25.20
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,6 * 2 2.00 30.60 2.00 122.40
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 6 * 4,8 * 1

6.00 4.80 1.00 28.80

Totale m² 176.40 10.09 1,779.88

277 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi di Fondazione: Armatura (incidenza 
120 kg/mc)
Trave fli A1-B1 e A8-B8 17,16 * 120 17.160 120.000 2,059.200
Trave fli A1-A8 e B1-B8 64,02 * 120 64.020 120.000 7,682.400
Trave fli A2-B2, A3-B3, A4-B4,A5-B5,A6-
B6,A7-B7 4,32 * 120

4.320 120.000 518.400

Totale kg 10,260.000 1.00 10,260.00

278 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura per Massetto sopra 
Vespaio e Travi di fondazione 
6,6 * 30,9 * 4,08 6.600 30.900 4.080 832.075
-1 * 3 * 1,8 * 4,08 -1.000 3.000 1.800 4.080 -22.032
incremento per sovrapposizione 810,04 * 
0,2

810.040 0.200 162.008

Totale kg 972.051 1.10 1,069.26

279 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
514,647432093878 514.65 514.65

Totale m³ 514.65 1.80 926.37

280 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
514,65 514.65 514.65

Totale m³ 514.65 0.26 133.81

281 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in

- 63 -
A RIPORTARE 731,907.41

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

26,654.87

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

26,654.87

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

26,654.87
A RIPORTARE Fondazioni 26,654.87



RIPORTO 731,907.41

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

opera nello - spessore 5 cm.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione fino a 5 cm      
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94
-1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40

Totale m² 198.54 27.14 5,388.38

282 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Massetto sopra Vespaio e Travi di 
fondazione da 6 a 10 cm
5 * 6,6 * 30,9 5.00 6.60 30.90 1,019.70
-5 * 3 * 1,8 -5.00 3.00 1.80 -27.00

Totale m² 992.70 4.75 4,715.33

283 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Vespaio
28,8 * 0,675 28.80 0.68 19.58
29,1 * 2,4 29.10 2.40 69.84
29,9 * 2,8 29.90 2.80 83.72
Eccetto travi di fondazione -6 * 4,8 * 
0,15

-6.00 4.80 0.15 -4.32

Incremento per costipazione 168,68 * 
0,1

168.68 0.10 16.87

Totale m² 185.69 23.53 4,369.29

Totale Fondazioni Euro 41,127.87

- 64 -
A RIPORTARE 746,380.41

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

41,127.87

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

41,127.87

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

41,127.87



RIPORTO 746,380.41

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

284 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Travi copertura:  calcestruzzo
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 0,12 2.00 30.90 0.12 7.42
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 8 * 6 * 0,12 8.00 6.00 0.12 5.76

Totale m³ 13.18 116.96 1,541.53

285 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Predalles:  calcestruzzo tra le predalles
10 * 1,2 * 3,75 * 0,8 10.00 1.20 3.75 0.80 36.00
20 * 1,2 * 3,9 * 0,8 20.00 1.20 3.90 0.80 74.88
5 * 1,2 * 5,4 * 0,8 5.00 1.20 5.40 0.80 25.92

Totale m³ 136.80 116.96 16,000.13

286 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Pilastri:  calcestruzzo
16 * 0,4 * 0,3 * 3,85 16.00 0.40 0.30 3.85 7.39

Totale m³ 7.39 116.96 864.33

287 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
13,18 13.18 13.18

Totale m³ 13.18 5.39 71.04

288 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
136,8 136.80 136.80

Totale m³ 136.80 5.39 737.35

289 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
37,22 37.22 37.22

Totale m³ 37.22 5.39 200.62

290 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

calcestruzzo
7,39 7.39 7.39

- 65 -
A RIPORTARE 765,835.24

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

60,582.70

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

60,582.70

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

60,582.70
A RIPORTARE Elevazioni 19,454.83



RIPORTO 765,835.24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 7.39 5.39 39.83

291 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Pilastri:  casseformi
16 * 1,4 * 3,85 16.00 1.40 3.85 86.24

Totale m² 86.24 13.46 1,160.79

292 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Cordolo Portapannelli: casseformi
Perimetro estermo 76,6 * 0,55 76.60 0.55 42.13
Perimetro interno 75 * 0,55 75.00 0.55 41.25

Totale m² 83.38 13.46 1,122.29

293 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

Travi copertura:  casseformi
Trave fli A1-A8 e B1-B8 2 * 30,9 * 1,1 2.00 30.90 1.10 67.98
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 8 * 6 * 1,1 8.00 6.00 1.10 52.80

Totale m² 120.78 16.40 1,980.79

294 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pilastri:  armatura (incidenza 350 kg/mc)
7,4 * 350 7.400 350.000 2,590.000

Totale kg 2,590.000 1.00 2,590.00

295 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Travi copertura:  armature
Trave fli A1-A8 e B1-B8 7,42 * 230 7.420 230.000 1,706.600
Trave fli da A1-B1 a A8-B8 5,76 * 130 5.760 130.000 748.800

Totale kg 2,455.400 1.00 2,455.40

296 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Predalle:  armature (incidenza 150 
kg/mc)
136,8 * 150 136.800 150.000 20,520.000

- 66 -
A RIPORTARE 795,664.51

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

90,411.97

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

90,411.97

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

90,411.97
A RIPORTARE Elevazioni 49,284.10



RIPORTO 795,664.51

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 20,520.000 1.00 20,520.00

297 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Cordolo Portapannelli: armature 
(incidenza 150 kg/mc)
8,34 * 150 8.340 150.000 1,251.000

Totale kg 1,251.000 1.00 1,251.00

298 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Predalles: rete di armatura
10 * 1,2 * 3,75 * 4,08 10.000 1.200 3.750 4.080 183.600
20 * 1,2 * 3,9 * 4,08 20.000 1.200 3.900 4.080 381.888
5 * 1,2 * 5,4 * 4,08 5.000 1.200 5.400 4.080 132.192

Totale kg 697.680 1.10 767.45

299 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Guaina bituminosa sopra vespaio e travi 
di fondazione
Cordolo portapannelli 75,8 * 0,95 75.80 0.95 72.01
Travi di fondazione + Vespaio (incluso 
basamento)  6,6 * 30,9

6.60 30.90 203.94

Totale m² 275.95 19.76 5,452.77

300 FA.SO.C.3101.A Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

Predalles
10 * 1,2 * 3,75 10.00 1.20 3.75 45.00
20 * 1,2 * 3,9 20.00 1.20 3.90 93.60

Totale m² 138.60 30.87 4,278.58

301 FA.SO.C.3101.B Fornitura e posa in opera di solaio a
lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci nette da m 4,01 a m
5,00

Predalles
5 * 1,2 * 5,4 5.00 1.20 5.40 32.40

Totale m² 32.40 31.15 1,009.26

Totale Elevazioni Euro 62,043.16

- 67 -
A RIPORTARE 808,423.57

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

103,171.03

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

103,171.03

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

103,171.03



RIPORTO 808,423.57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

302 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 35,8 * 0,42 2.00 35.80 0.42 30.07
2 * 8,5 * 0,42 2.00 8.50 0.42 7.14

Totale m³ 37.21 105.39 3,921.56

303 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Marciapiede: conglomerato cementizio in 
cls sp 20 cm 
2 * 35,8 * 0,42 2.00 35.80 0.42 30.07
2 * 8,5 * 0,42 2.00 8.50 0.42 7.14

Totale m³ 37.21 2.62 97.49

304 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Marciapiede: Rete di armatura per 
conglomerato cementizio in cls - vedi 
scheda tecnica 
2 * 35,8 * 2,2 * 4,08 2.000 35.800 2.200 4.080 642.682
2 * 8,5 * 2,2 * 4,08 2.000 8.500 2.200 4.080 152.592
795,29 * 0,2 795.290 0.200 159.058

Totale kg 954.332 1.10 1,049.77

305 BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare
dello spessore pari a 50 cm

Strato anticapillare 20cm
2 * 35,8 * 0,48125 2.00 35.80 0.48 34.37
2 * 8,5 * 0,48125 2.00 8.50 0.48 8.16

Totale m³ 42.53 13.35 567.78

306 BA.PS.A.3 36.B Cordonata stradale di cemento armato
vibrato, delle dimensioni di cm 12 x 25

Cordolo prefrabbricato
2 * 34,3 2.00 34.30 68.60
2 * 9,3 2.00 9.30 18.60

Totale m 87.20 14.15 1,233.88

307 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento marciapiede
34 * 1,35 34.00 1.35 45.90
34 * 0,65 34.00 0.65 22.10
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90

- 68 -
A RIPORTARE 818,553.67

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

113,301.13

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

113,301.13

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

113,301.13
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 10,130.10



RIPORTO 818,553.67

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 86.90 37.51 3,259.62

308 FA.PV.C.3001.A Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - spessore 5 cm.

Marciapiede: Massetto 12 cm (primi 5 
cm)
34 * 1,35 34.00 1.35 45.90
34 * 0,65 34.00 0.65 22.10
2 * 7 * 1,35 2.00 7.00 1.35 18.90

Totale m² 86.90 27.14 2,358.47

309 FA.PV.C.3001.B Massetto premiscelato a base cementizia
conforme alla norma UNI EN 13055-1,
steso, battuto, spianato e lisciato in
opera nello - sovrapprezzo per ogni
centimetro in più.

Marciapiede: Massetto 12 cm (dai 6 ai 12 
cm)
7 * 34 * 1,35 7.00 34.00 1.35 321.30
7 * 34 * 0,65 7.00 34.00 0.65 154.70
14 * 7 * 1,35 14.00 7.00 1.35 132.30

Totale m² 608.30 4.75 2,889.43

310 FA.VS.A.3101.A Vespaio di pietrame o ciottoloni con o
senza intasamento di materiale minuto,
a qualsiasi profondità o altezza,
compreso - di sola ghiaia o ciottoloni,
compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.

Riempimento sotto marciapiede
2 * 35,8 * 1,2125 2.00 35.80 1.21 86.64
2 * 8,5 * 1,2125 2.00 8.50 1.21 20.57

Totale m² 107.21 23.53 2,522.65

Totale Sistemazioni esterne Euro 17,900.65

- 69 -
A RIPORTARE 826,324.22

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,071.68

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,071.68

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,071.68



RIPORTO 826,324.22

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

311 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Completamento vespaio  tipo "iglu" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 6,6 * 4,1 * 0,05 6.60 4.10 0.05 1.35
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 * 0,05 -1.00 3.00 1.80 0.05 -0.27

Totale m³ 1.08 105.39 113.82

312 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Basamento: conglomerato cementizio in 
cls 
3 * 1,8 * 0,8 3.00 1.80 0.80 4.32

Totale m³ 4.32 105.39 455.28

313 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

Basamento: conglomerato cementizio in 
cls 
3 * 1,8 * 0,8 3.00 1.80 0.80 4.32
Completamento vespaio  tipo "igloo" con 
colata di calcestruzzo (si veda scheda 
tecnica)
Soletta sopra iglù 6,6 * 4,1 * 0,05 6.60 4.10 0.05 1.35
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 * 0,05 -1.00 3.00 1.80 0.05 -0.27

Totale m³ 5.40 2.62 14.15

314 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di armatura sopra Iglù
6,6 * 4,1 * 4,08 6.600 4.100 4.080 110.405
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 * 4,08 -1.000 3.000 1.800 4.080 -22.032
incremento per sovrapposizione 88,37 * 
0,2

88.370 0.200 17.674

Totale kg 106.047 1.10 116.65

315 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Basamento: Rete di armatura per 
conglomerato cementizio in cls 
3 * 1,8 * 4,08 3.000 1.800 4.080 22.032
22,04 * 0,2 22.040 0.200 4.408

Totale kg 26.440 1.10 29.08

316 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra
0,05 mm e 2 mm.

Sabbia sotto basamento

- 70 -
A RIPORTARE 827,053.20

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,800.66

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,800.66

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

121,800.66
A RIPORTARE Opere di finitura interne 728.98



RIPORTO 827,053.20

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 * 1,8 * 0,25 3.00 1.80 0.25 1.35
Totale m³ 1.35 18.52 25.00

317 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare
e ad elevata resistenza meccanica. PESO
80 gr/mq

Finiture interne: Rete in fibra di vetro
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 587.82 3.63 2,133.79

318 FA.PV.B.3 03.E Pavimento di piastrelloni (marmettoni) di
cementobianco o colorato, e scaglie o
spezzoni di lastre di marmo di pezzatura
non - 179

Pavimento in piastrelle speciali ad alta 
compressione  in conglomerato 
cementizio e graniglia di materiale 
antisdrucciolevole resistente all'usura e 
all'azione di oli e acidi (30 X30cm) sp. 
3cm
6,6 * 4,1 6.60 4.10 27.06
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40

Totale m² 21.66 37.51 812.47

319 FA.PV.H.3007.B Fornitura e posa in opera di pavimento
tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per
altezza PPF fino a - pannello modulare
struttura interna in solfato di calcio
rinforzato - rifinitura superiore in PVC.

Pavimento tecnico sopraelevato
da fili A2-A2 a fili A8-B8  (locali: D.M.-
Locale Tecnico-Locale Apparati e e locale 
UPS) 6,6 * 26,15

6.60 26.15 172.59

Totale m² 172.59 158.70 27,390.03

320 FA.TV.A.3007.C fondo a base di resine acrilsilossaniche in
fase solvente.

Finiture interne: Primer (fondo) 
tinteggiatura interna
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 587.82 2.95 1,734.07

- 71 -
A RIPORTARE 859,148.56

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

153,896.02

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

153,896.02

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

153,896.02
A RIPORTARE Opere di finitura interne 32,824.34



RIPORTO 859,148.56

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

321 FA.TV.A.3019.A Tinteggiatura con idropittura silossanica
idrorepellente e traspirante, su intonaco
civile interno o esterno, data a pennello
o rullo in - bianca.

Finiture interne: tinteggiatura
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 587.82 10.66 6,266.16

322 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50
cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino
a 55 cm

Vespaio tipo "igloo"
Locale G.E.  6,6 * 4,1 6.60 4.10 27.06
Escluso basamento -1 * 3 * 1,8 -1.00 3.00 1.80 -5.40

Totale m² 21.66 43.19 935.50

323 OM.CZ.A.4 01.B Spolvero con cemento e sabbia di quarzo
e lisciatura a fratazzino

Trattamento antipolvere su massetto al 
di sotto del pavimento tecnico 
sopraelevato
da fili A2-A2 a fili A8-B8  (locali: D.M.-
Locale Tecnico-Locale Apparati e e locale 
UPS) 6,6 * 26,15

6.60 26.15 172.59

Totale m² 172.59 3.61 623.05

324 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello
spessore minimo di 20 mm, con materiali
isolanti del n. OM.IS.103.A

Finitura interna: Intonaco antincendio 
con caratteristiche REI 90 
Pareti perimetrali interne 75 * 3,4 75.00 3.40 255.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Pareti tagliafuoco 8 * 6 * 3,4 8.00 6.00 3.40 163.20
Soffitto 6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 587.82 22.48 13,214.19

325 OM.OM.D.3 10.C Muratura con blocchi cavi in
conglomerato cementizio alleggerito del
n. OM.OM.D.105, blocchi in cls
alleggerito di 15 cm

Muratura interna: parete tagliafuoco
4 * 6 * 3,85 4.00 6.00 3.85 92.40

- 72 -
A RIPORTARE 882,725.69

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15



RIPORTO 882,725.69

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura interne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 92.40 27.47 2,538.23

Totale Opere di finitura interne Euro 56,401.47

- 73 -
A RIPORTARE 882,725.69

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

177,473.15



RIPORTO 882,725.69

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

326 ES.IV.A.3 02.A Verniciatura con due mani di vernice a
finire su superfici zincate a fuoco

Porta esterna blindata a due ante: 
Verniciatura 
Porta P1 12 * 2,4 * 2,2 12.00 2.40 2.20 63.36
Porta P2 2 * 1,2 * 2,2 2.00 1.20 2.20 5.28

Totale m² 68.64 9.36 642.47

327 FA.CT.D.3006.A Tubi pluviali forniti e montati in opera ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con la
esclusione dei - in acciaio inox spessore
6/10.

Discendente acque piovane
Altezza struttura 5 * 3,9 5.00 3.90 19.50
Cm in più per parti curve 5 * 0,4 5.00 0.40 2.00

Totale m 21.50 13.17 283.16

328 FA.CT.D.3007.C Terminali diritti per pluviali e colonne di
scarico per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in
opera. - in acciaio inox 8/10.

Terminali per acque piovane
5 5 5

Totale Cad 5 65.16 325.80

329 FA.CT.D.3009.B Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e
canali di gronda, forniti e montati in
opera, compreso fissaggio ed ogni altro
onere e magistero - in acciaio inox.

Gomiti per raccordi per acque piovane
5 5 5

Totale Cad 5 13.50 67.50

330 FA.CT.E.3 01.C Coibentazione di coperture o solai con
calcestruzzo alleggerito, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla
sottovoce BA.IS.A.103.B

Massetto delle pendenze
6,6 * 30,9 * 0,12 6.60 30.90 0.12 24.47

Totale m³ 24.47 124.83 3,054.59

331 FA.IP.A.3006.A Fornitura e posa in opera di membrana
prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica con armatura in
tessuto non tessuto di - flessibilità al
freddo - 25 ° - spessore 4 mm.

Impermeabilizzazione con doppio strato 
di guaina bituminosa (in copertuta) 
Lunghezza + incremento di 0,5 per lato 2 
* 7,6 * 31,9

2.00 7.60 31.90 484.88

- 74 -
A RIPORTARE 896,680.44

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

191,427.90

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

191,427.90

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

191,427.90
A RIPORTARE Opere di finitura esterne 13,954.75



RIPORTO 896,680.44

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 484.88 19.76 9,581.23

332 FA.IP.F.3005.A Fornitura e posa in opera di membrana a
base di bitume ossidato armata con velo
di vetro forato per barriera a vapore o
per strato - Membrana di peso non
inferiore a 1,2 kg/mq.

Barriera al vapore (in copertuta)
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 203.94 4.66 950.36

333 FA.IS.D.3005.A Fornitura e posa in opera di rigido in
lana di roccia rivestito sul lato a vista con
velo minerale per l'isolamento termico e
acustico - spessore 50 mm.

Strato di isolamento termico (in 
copertuta) 
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 203.94 15.42 3,144.75

334 FA.OM.A.3 04.D Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ferramenta da infissi,
cerniere, bandelle e simili

Porta esterna blindata a due ante: 
controtelai
Porta P1 6 * 30 6.000 30.000 180.000
Porta P2 1 * 25 1.000 25.000 25.000

Totale kg 205.000 4.76 975.80

335 OM.ME.C.3 30.A Fornitura e posa in opera di scala
retrattile di accesso al tetto

Scala a pioli in acciaio (inclusa gabbia di 
protezione) alta 6 metri
1 1 1

Totale Cad 1 697.04 697.04

336 OM.ME.D.3 05.B Recinzione formata con grigliato
metallico, con grigliato metallico
verniciato con resine poliuretiche su
zincatura

Griglie
Porta P1 12 * 0,5 * 0,35 12.00 0.50 0.35 2.10
Griglie Pareti esterne 7 * 0,45 * 0,3 7.00 0.45 0.30 0.95

Totale m² 3.05 32.50 99.13

337 OM.PI.A.2 01.B Posa in opera di lastre di pietra da taglio,
granito e marmo di qualunque specie per
pavimenti, di beola, quarzite, porfido e
luserna

Pedata porte in lastre di porfido dello 
spessore di 2 cm (inserita in tutte le 
porte)

- 75 -
A RIPORTARE 902,547.52

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

197,294.98

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

197,294.98

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

197,294.98
A RIPORTARE Opere di finitura esterne 19,821.83



RIPORTO 902,547.52

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porta P1 6 * 0,2 * 2,4 6.00 0.20 2.40 2.88
Porta P2 0,2 * 1,2 0.20 1.20 0.24

Totale m² 3.12 11.97 37.35

338 OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in
cemento prefabb. con sovrastante strato
di ghiaino lavato, in opera su letto di
malta cementizia

Pavimento in quadrotti
6,6 * 30,9 6.60 30.90 203.94

Totale m² 203.94 20.72 4,225.64

339 OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

Finitura esterna: Trattamento antiscritta
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Spessore muratura 14 * 0,2 * 5 14.00 0.20 5.00 14.00

Totale m² 362.68 7.44 2,698.34

340 OM.SE.A.1 23.A Serrature di sicurezza tipo a cilindro
ruotante con scivolo (scrocco) e
complete di tre chiavi, tipo grande a non
meno di quattro mandate

Serrature di sicurezza e chiavi
Porta P1 6 6 6
Porta P2 1 1 1

Totale Cad 7 51.34 359.38

341 OM.SE.D.3 30.A Portoni esterni metallici per Depositi
Locomotive, Officine e simili

Porta esterna blindata a due ante: telaio 
blindato (incluse cerniere antintrusione)
Porta P1 6 * 25 * 2,4 * 2,2 6.000 25.000 2.400 2.200 792.000
Porta P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000

Totale kg 858.000 4.75 4,075.50

342 OM.SE.D.3 30.B Sovrapprezzo alla voce quando anziché
la verniciatura è richiesta la zincatura

Porta esterna blindata a due ante: 
zincatura
Porta P1 6 * 25 * 2,4 * 2,2 6.000 25.000 2.400 2.200 792.000
Porta P2 25 * 1,2 * 2,2 25.000 1.200 2.200 66.000

Totale kg 858.000 0.22 188.76

343 OM.SE.V.3 05.A Maniglione antipanico in opera, per porte
a due battenti

Maniglioni antipanico
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A RIPORTARE 914,132.49

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

208,879.95

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

208,879.95

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

208,879.95
A RIPORTARE Opere di finitura esterne 31,406.80



RIPORTO 914,132.49

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura esterne
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porta P1 6 6 6
Porta P2 1 1 1

Totale Cad 7 272.88 1,910.16

344 OM.TU.B.3005.A Parafoglie in polipropilene in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

Bocchettoni parafoglie
5 5 5

Totale Cad 5 2.28 11.40

345 SS.LV.H.2 02.A VERNICIATURA A SPRUZZO

Finitura esterna in pittura acrilica semi 
coprente applicata a spruzzo 
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64
Spessore muratura 14 * 0,2 * 5 14.00 0.20 5.00 14.00

Totale m² 362.68 34.87 12,646.65

346 VA.IF1V00D29.0001 Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20
cm

Muratura esterna di Pannelli prefabbricati 
coibentati in calcestruzzo di 20 cm sp 
2 * 31,3 * 5 2.00 31.30 5.00 313.00
2 * 7 * 5 2.00 7.00 5.00 70.00
Porta P1 -6 * 2,4 * 2,2 -6.00 2.40 2.20 -31.68
Porta P2 -1 * 1,2 * 2,2 -1.00 1.20 2.20 -2.64

Totale m² 348.68 41.13 14,341.21

Totale Opere di finitura esterne Euro 60,316.22

- 77 -
A RIPORTARE 943,041.91

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

237,789.37

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

237,789.37

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

237,789.37



RIPORTO 943,041.91

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

347 IT.TU.F.3004.B Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 30x30x30 cm.

Pozzetti 30 x 30
5 5 5

Totale Cad 5 35.31 176.55

348 IT.TU.F.3004.G Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 30x30x30 cm.

Prolunga pozzetti
5 5 5

Totale Cad 5 41.99 209.95

349 IT.TU.F.3004.L Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - coperchio
ispezionabile per pozzetto 30x30 cm.

Chiusini pozzetti
5 5 5

Totale Cad 5 10.32 51.60

350 OM.ID.V.1 43.C Guarnizioni per l'attacco a flangia di
tubazioni del diametro interno oltre mm
50 e fino a mm 100: di gomma

Guarnizione con nastri di gomma
5 5 5

Totale Cad 5 0.36 1.80

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 439.90
Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 

DI HIRPINIA Euro
238,229.27

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
DI HIRPINIA Euro

238,229.27

- 78 -
A RIPORTARE 943,481.81

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

238,229.27



RIPORTO 943,481.81

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

351 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BASAMENTI: Calcestruzzo per Magrone
800X600 8,3 * 6,3 * 0,1 8.30 6.30 0.10 5.23
1500X300 15,3 * 3,3 * 0,1 15.30 3.30 0.10 5.05

Totale m³ 10.28 80.31 825.59

352 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
3,7 * 3,1 * 0,15 3.70 3.10 0.15 1.72

Totale m³ 1.72 80.31 138.13

353 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BASAMENTI: platea di Fondazione: 
calcestruzzo
800X600 8 * 6 * 0,4 8.00 6.00 0.40 19.20
1500X300 15 * 3 * 0,4 15.00 3.00 0.40 18.00

Totale m³ 37.20 105.39 3,920.51

354 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
3,4 * 2,8 * 0,4 3.40 2.80 0.40 3.81
baggioli 2 * 0,25 * 2 * 0,17 2.00 0.25 2.00 0.17 0.17

Totale m³ 3.98 105.39 419.45

355 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

BASAMENTI: platea di Fondazione: 
calcestruzzo
800X600 8 * 6 * 0,4 8.00 6.00 0.40 19.20
1500X300 15 * 3 * 0,4 15.00 3.00 0.40 18.00

Totale m³ 37.20 5.39 200.51

356 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
3,4 * 2,8 * 0,4 3.40 2.80 0.40 3.81
baggioli 2 * 0,25 * 2 * 0,17 2.00 0.25 2.00 0.17 0.17

Totale m³ 3.98 5.39 21.45

357 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in

- 79 -
A RIPORTARE 949,007.45

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

243,754.91

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

5,525.64

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

5,525.64
A RIPORTARE Fondazioni 5,525.64



RIPORTO 949,007.45

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

BASAMENTI: platea di Fondazione: 
casseformi
800X600 28 * 0,4 28.00 0.40 11.20
1500X300 36 * 0,4 36.00 0.40 14.40

Totale m² 25.60 10.09 258.30

358 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
9,62 * 0,4 9.62 0.40 3.85
baggioli 4 * 2 * 0,17 4.00 2.00 0.17 1.36

Totale m² 5.21 10.09 52.57

359 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura 
(incidenza 120 kg/mc)
3,81 * 120 3.810 120.000 457.200
baggioli 0,17 * 120 0.170 120.000 20.400

Totale kg 477.600 1.00 477.60

360 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BASAMENTI: platea di Fondazione: 
Armatura (incidenza 120 kg/mc)
800X600 19,2 * 100 19.200 100.000 1,920.000
1500X300 18 * 100 18.000 100.000 1,800.000

Totale kg 3,720.000 1.00 3,720.00

361 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
157,890157859229 157.89 157.89

Totale m³ 157.89 1.80 284.20

362 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

BASAMENTI: Scavo di sbancamento
800X600 9,576307626098 9.58 9.58
1500X300 9,7496956999848 9.75 9.75

Totale m³ 19.33 3.42 66.11

- 80 -
A RIPORTARE 953,866.23

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

248,613.69

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

10,384.42

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

10,384.42
A RIPORTARE Fondazioni 10,384.42



RIPORTO 953,866.23

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

363 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
122,586169773442 122.59 122.59
volume magrone -1,73 -1.73 -1.73
volume fondazione -3,98 -3.98 -3.98
volume manufatto -1 * 3,2 * 2,151 * 2,6 -1.00 3.20 2.15 2.60 -17.89
Incremento per costipazione 98,98 * 0,1 98.98 0.10 9.90

Totale m³ 108.89 1.29 140.47

364 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

BASAMENTI: Scavo di sbancamento
19,33 19.33 19.33

Totale m³ 19.33 0.26 5.03

365 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
157,9 157.90 157.90

Totale m³ 157.90 0.26 41.05

Totale Fondazioni Euro 10,570.97

- 81 -
A RIPORTARE 954,052.78

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

248,800.24

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

10,570.97

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

10,570.97



RIPORTO 954,052.78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

366 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
3,12 * 2,15 3.12 2.15 6.71

Totale m³ 6.71 116.96 784.80

367 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

appoggio chiusino:  calcestruzzo
soletta 2,4 * 1,8 * 0,15 2.40 1.80 0.15 0.65
vano soletta -1 * 0,9 * 0,9 * 0,15 -1.00 0.90 0.90 0.15 -0.12
pozzetto 1,2 * 1,8 * 0,85 1.20 1.80 0.85 1.84
vano pozzetto -1 * 0,9 * 0,9 * 0,85 -1.00 0.90 0.90 0.85 -0.69

Totale m³ 1.68 116.96 196.49

368 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti: calcestruzzo
6,71 6.71 6.71
1,68 1.68 1.68

Totale m³ 8.39 5.39 45.22

369 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
cassaforma esterna 11,6 * 2,15 11.60 2.15 24.94
cassaforma interna 9,2 * 2,15 9.20 2.15 19.78

Totale m² 44.72 13.46 601.93

370 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

appoggio chiusino:  casseformi
soletta 8,4 * 0,15 8.40 0.15 1.26
vano soletta 3,6 * 0,15 3.60 0.15 0.54
pozzetto 4,8 * 0,85 4.80 0.85 4.08
vano pozzetto 3,6 * 0,85 3.60 0.85 3.06

Totale m² 8.94 13.46 120.33

371 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature

- 82 -
A RIPORTARE 955,801.55

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

250,549.01

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

12,319.74

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

12,319.74
A RIPORTARE Elevazioni 1,748.77



RIPORTO 955,801.55

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6,71 * 180 6.710 180.000 1,207.800
Totale kg 1,207.800 1.00 1,207.80

372 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

appoggio chiusino:  armature (incidenza 
180 kg/mc)
1,67 * 180 1.670 180.000 300.600

Totale kg 300.600 1.00 300.60

Totale Elevazioni Euro 3,257.17

- 83 -
A RIPORTARE 957,309.95

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

252,057.41

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

13,828.14

A RIPORTARE BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA

13,828.14



RIPORTO 957,309.95

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canalizzazioni e pozzetti
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

373 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra
0,05 mm e 2 mm.

Sabbia di riempimento
volume vano 2,6 * 1,85 * 2 2.60 1.85 2.00 9.62
volume serbatoio -3,2 -3.20 -3.20

Totale m³ 6.42 18.52 118.90

374 BA.PS.A.3101.A Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura
> 400 kN e peso totale non superiore a
100 kg circa

chiusino
1 1 1

Totale Cad 1 157.21 157.21

375 OM.ID.E.3 05.H Fornitura e posa in opera di serbatoi in
acciaio zincato esternamente ed
internamente, della capacità di 3000 litri

serbatoio
1 1 1

Totale Cad 1 1,002.54 1,002.54

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 1,278.65
Totale BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA Euro

15,106.79

Totale BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA Euro

15,106.79

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
DI HIRPINIA Euro

253,336.06

- 84 -
A RIPORTARE 958,588.60



RIPORTO 958,588.60

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni

"Fabbricato Viaggiatori - Locali tecnologici LFM-TLC
"

FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

376 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

FV10001 - Calcestruzzo per Magrone
Fabbricato viaggiatori 1180 * 0,1 1,180.00 0.10 118.00
Locali tecnologici LFM-TLC 83,56 * 0,1 83.56 0.10 8.36

Totale m³ 126.36 80.31 10,147.97

377 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FV10001 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
Fabbricato viaggiatori h = 1m 143 * 1 143.00 1.00 143.00
Fabbricato viaggiatori h = 2m 1022 * 2 1,022.00 2.00 2,044.00
Locali tecnologici LFM-TLC 79,78 * 0,6 79.78 0.60 47.87

Totale m³ 2,234.87 105.39 235,532.95

378 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV10001 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
2234,87 2,234.87 2,234.87

Totale m³ 2,234.87 5.39 12,045.95

379 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FV10001 - platea di Fondazione: 
casseformi
Fabbricato viaggiatori h = 1m 146,6 * 1 146.60 1.00 146.60
Fabbricato viaggiatori h = 2m 138,6 * 1 138.60 1.00 138.60
Locali tecnologici LFM-TLC 37,3 * 0,6 37.30 0.60 22.38

Totale m² 307.58 10.09 3,103.48

380 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV10001 - platea di Fondazione: 
Armatura 
2234,87 * 120 2,234.87

0
120.000 268,184.400

Totale kg 268,184.400 1.00 268,184.40

Totale Fondazioni Euro 529,014.75

- 85 -
A RIPORTARE 1,487,603.35

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

529,014.75

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

529,014.75

A RIPORTARE "Fabbricato Viaggiatori - 
Locali tecnologici LFM-TLC

"

529,014.75



RIPORTO 1,487,603.35

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni

"Fabbricato Viaggiatori - Locali tecnologici LFM-TLC
"

FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

381 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

FV10001 - pareti e solai: calcestruzzo
primo livello 205,78 * 3,4 205.78 3.40 699.65
7 * 1,2 * 0,7 * 1 7.00 1.20 0.70 1.00 5.88
primo solaio 1022 * 0,4 1,022.00 0.40 408.80
secondo livello 173,19 * 4,05 173.19 4.05 701.42
7 * 4,1 * 0,7 * 1 7.00 4.10 0.70 1.00 20.09
scale 7,84 * 2,8 7.84 2.80 21.95
secondo solaio 1193 * 0,7 1,193.00 0.70 835.10

Totale m³ 2,692.89 121.28 326,593.70

382 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

FV10001 - scatolare: calcestruzzo
pareti 22,12 * 0,6 * 5,9 22.12 0.60 5.90 78.30
solaio 79,78 * 0,5 79.78 0.50 39.89

Totale m³ 118.19 121.28 14,334.08

383 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV10001 - pareti e solai: calcestruzzo
2692,91 2,692.91 2,692.91

Totale m³ 2,692.91 5.39 14,514.78

384 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV10001 - scatolare: calcestruzzo
118,2 118.20 118.20

Totale m³ 118.20 5.39 637.10

385 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

FV10001 - pareti e solai: casseformi
primo livello 604,5 * 3,4 604.50 3.40 2,055.30
14 * 1,9 * 1 14.00 1.90 1.00 26.60
primo solaio 138,6 * 0,4 138.60 0.40 55.44
secondo livello 567,83 * 4,05 567.83 4.05 2,299.71
14 * 4,1 * 1 14.00 4.10 1.00 57.40
scale 70,7 * 2,8 70.70 2.80 197.96
secondo solaio 299,5 * 0,7 299.50 0.70 209.65

- 86 -
A RIPORTARE 1,909,664.74

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

951,076.14

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

951,076.14

A RIPORTARE "Fabbricato Viaggiatori - 
Locali tecnologici LFM-TLC

"

951,076.14
A RIPORTARE Elevazioni 422,061.39



RIPORTO 1,909,664.74

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni

"Fabbricato Viaggiatori - Locali tecnologici LFM-TLC
"

FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 4,902.06 13.46 65,981.73

386 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

FV10001 - scatolare: casseformi
pareti 2 * 23,32 * 4 2.00 23.32 4.00 186.56
solaio 37,3 * 0,5 37.30 0.50 18.65

Totale m² 205.21 13.46 2,762.13

387 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

FV10001 - scatolare: casseformi
pareti 2 * 23,32 * 1,9 2.00 23.32 1.90 88.62

Totale m² 88.62 16.40 1,453.37

388 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV10001 - pareti e solai: armature 
(incidenza 120 kg/mc)
2692,91 * 150 2,692.91

0
150.000 403,936.500

Totale kg 403,936.500 1.00 403,936.50

389 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV10001 - scatolare: armature (incidenza 
120 kg/mc)
118,2 * 150 118.200 150.000 17,730.000

Totale kg 17,730.000 1.00 17,730.00

Totale Elevazioni Euro 847,943.39
Totale "Fabbricato Viaggiatori - Locali 

tecnologici LFM-TLC
" Euro

1,376,958.14

- 87 -
A RIPORTARE 2,335,546.74

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,376,958.14

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,376,958.14



RIPORTO 2,335,546.74

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Sistemazioni esterne
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

390 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

43,70 * 1,4 * 1 43.70 1.40 1.00 61.18

Totale m³ 61.18 105.39 6,447.76

391 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

43,70 * 1,4 * 1 43.70 1.40 1.00 61.18
Totale m³ 61.18 5.39 329.76

392 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

2 * 43,70 * 1 2.00 43.70 1.00 87.40
(2+2) * 1,4 * 1 4.00 1.40 1.00 5.60

Totale m² 93.00 10.09 938.37

393 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

150 * 43,70 * 1,4 * 1 150.000 43.700 1.400 1.000 9,177.000
Totale kg 9,177.000 1.00 9,177.00

394 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

200 * (13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 
(12+4)

200.000 11.000 0.785 16.000 27,632.000

200 * (13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 
(14+4)

200.000 11.000 0.785 18.000 31,086.000

200 * (8,4/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 
(20+4)

200.000 7.000 0.785 24.000 26,376.000

200 * (7,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 
(20+4)

200.000 6.000 0.785 24.000 22,608.000

Totale kg 107,702.000 1.00 107,702.00

395 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

DEMOLIZIONE PARATIA TIRANTATA 
CORDOLO 61,18

61.18 61.18

DEMOLIZIONE PARATIA TIRANTATA 
PALI Ø1000 (13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) 
* 7

11.00 0.79 7.00 60.83

DEMOLIZIONE PARATIA TIRANTATA 
PALI Ø1000 (13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) 

11.00 0.79 7.00 60.83

- 88 -
A RIPORTARE 2,460,141.63

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,501,553.03

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,501,553.03
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 124,594.89

A RIPORTARE Fondazioni 124,594.89



RIPORTO 2,460,141.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Sistemazioni esterne
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

* 7
DEMOLIZIONE PARATIA TIRANTATA 
PALI Ø1000 (8,4/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 
7

7.00 0.79 7.00 38.71

DEMOLIZIONE PARATIA TIRANTATA 
PALI Ø1000 (7,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) 
* 7

6.00 0.79 7.00 33.18

Totale m³ 254.73 40.33 10,273.26

396 BA.MT.A.3 13.A Sostituzioni di terreni con terre dei
gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave
di prestito

BONIFICA 5962 * 0,5 5,962.00 0.50 2,981.00
Totale m³ 2,981.00 7.80 23,251.80

397 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

BONIFICA 5962 * 0,5 5,962.00 0.50 2,981.00
Totale m³ 2,981.00 1.80 5,365.80

398 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

(13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 12 11.00 0.79 12.00 104.28
(13,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 14 11.00 0.79 14.00 121.66
(8,4/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 20 7.00 0.79 20.00 110.60
(7,20/1,2) * (0,5*0,5*3,14) * 20 6.00 0.79 20.00 94.80

Totale m³ 431.34 0.26 112.15

399 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

BONIFICA 5962 * 0,5 5,962.00 0.50 2,981.00
SCOTICO 5962 * 0,5 5,962.00 0.50 2,981.00

Totale m³ 5,962.00 0.26 1,550.12

400 BA.PD.A.3 04.B Pali in conglomerato cementizio, classe
di rsistenza C25/30 N/mm2: tubi forma
provvisori, del diametro esterno non
inferiore a 1000 mm

(13,20/1,2) * (12+4) 11.00 16.00 176.00
(13,20/1,2) * (14+4) 11.00 18.00 198.00
(8,4/1,2) * (20+4) 7.00 24.00 168.00
(7,20/1,2) * (20+4) 6.00 24.00 144.00

Totale m 686.00 123.05 84,412.30

401 DC.CO.C.3014.A Tirante permanente avente resistenza di
progetto dell’armatura fino a 400 kN,
costituito da 2 trefoli, al metro lineare.

1 ORDINE 13.20/2.4 6 * (12+8) 6.00 20.00 120.00

- 89 -
A RIPORTARE 2,585,107.06

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,626,518.46

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,626,518.46
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 249,560.32

A RIPORTARE Fondazioni 249,560.32



RIPORTO 2,585,107.06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Sistemazioni esterne
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 ORDINE 13.20/2.4 6 * (12+8) 6.00 20.00 120.00
3 ORDINE (8.4+7.20)/2.4 7 * (14+10) 7.00 24.00 168.00

Totale m 408.00 21.15 8,629.20

Totale Fondazioni Euro 258,189.52

- 90 -
A RIPORTARE 2,593,736.26

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,635,147.66

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,635,147.66
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 258,189.52



RIPORTO 2,593,736.26

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
Sistemazioni esterne
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

402 OM.PT.V.3 10.A Verniciatura a finire con vernice speciale
di colore a scelta delle Ferrovie per la
formazione della segnaletica stradale

440 * 0,2 440.00 0.20 88.00
35 * 0,2 35.00 0.20 7.00
8 * (0,75+0,21) 8.00 0.96 7.68

Totale m² 102.68 10.96 1,125.37

403 VA.IF1V00D29.0002 Fornitura e posa di paletto zincato di Ø
60 mm con sistema antirotazione, in
opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo: h 3,00 m.

PARCHEGGIO HP 1 1 1
PARCHEGGIO FRECCIA 2 2 2

Totale Cad 3 58.41 175.23

404 VA.IF1V00D29.0006 Fornitura e posa di pannelli integrativi
per segnali circolari; retro in lamiera di
alluminio 25/10, rifrangenza classe II,
delle dimensioni di.50x25 cm.

3 3 3
Totale Cad 3 31.81 95.43

Totale Sistemazioni esterne Euro 1,396.03
Totale Sistemazioni esterne  Euro 259,585.55

- 91 -
A RIPORTARE 2,595,132.29

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,636,543.69

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,636,543.69



RIPORTO 2,595,132.29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Banchina 1° marciapiede (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

405 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

FV20001 - Calcestruzzo per Magrone
fondazione Banchina 1° marciapiede 495 
* 0,1

495.00 0.10 49.50

Totale m³ 49.50 80.31 3,975.35

406 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FV20001 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
fondazione Banchina 1° marciapiede 
459,7 * 0,5

459.70 0.50 229.85

Totale m³ 229.85 105.39 24,223.89

407 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV20001 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
fondazione Banchina 1° marciapiede 
229,85

229.85 229.85

Totale m³ 229.85 5.39 1,238.89

408 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FV20001 - platea di Fondazione: 
casseformi
fondazione Banchina 1° marciapiede 
198,4 * 0,5

198.40 0.50 99.20

Totale m² 99.20 10.09 1,000.93

409 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV20001 - platea di Fondazione: 
Armatura
Banchina 1° marciapiede 229,85 * 100 229.850 100.000 22,985.000

Totale kg 22,985.000 1.00 22,985.00

Totale Fondazioni Euro 53,424.06

- 92 -
A RIPORTARE 2,648,556.35

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,689,967.75

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,689,967.75

A RIPORTARE Banchina 1° marciapiede 
(bd) 

53,424.06



RIPORTO 2,648,556.35

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
Banchina 1° marciapiede (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

410 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

FV20001 - pareti e solai: calcestruzzo
soletta Banchina 1° marciapiede 459,7 * 
0,2

459.70 0.20 91.94

pareti Banchina 1° marciapiede 113,29 * 
2,25

113.29 2.25 254.90

Totale m³ 346.84 121.28 42,064.76

411 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV20001 - pareti e solai: calcestruzzo
Banchina 1° marciapiede 346,85 346.85 346.85

Totale m³ 346.85 5.39 1,869.52

412 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

FV20001 - pareti e solai: casseformi
soletta Banchina 1° marciapiede 459,7 * 
0,2

459.70 0.20 91.94

pareti Banchina 1° marciapiede 477,47 * 
2,25

477.47 2.25 1,074.31

Totale m² 1,166.25 13.46 15,697.73

413 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV20001 - pareti e solai: armature 
(incidenza 120 kg/mc)
Banchina 1° marciapiede 346,85 * 120 346.850 120.000 41,622.000

Totale kg 41,622.000 1.00 41,622.00

Totale Elevazioni Euro 101,254.01

- 93 -
A RIPORTARE 2,749,810.36

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

1,791,221.76

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

1,791,221.76

A RIPORTARE Banchina 1° marciapiede 
(bd) 

154,678.07



RIPORTO 2,749,810.36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Marciapiedi
Banchina 1° marciapiede (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

414 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
banchina 1180 * 0,1 1,180.00 0.10 118.00
scatolare 83,56 * 0,1 83.56 0.10 8.36

Totale m³ 126.36 80.31 10,147.97

415 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
banchina h = 1m 143 * 1 143.00 1.00 143.00
banchina h = 2m 1022 * 2 1,022.00 2.00 2,044.00
scatolare 79,78 * 0,6 79.78 0.60 47.87

Totale m³ 2,234.87 105.39 235,532.95

416 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

pareti e solai: calcestruzzo
primo livello 205,78 * 3,4 205.78 3.40 699.65
7 * 1,2 * 0,7 * 1 7.00 1.20 0.70 1.00 5.88
primo solaio 1022 * 0,4 1,022.00 0.40 408.80
secondo livello 173,19 * 4,05 173.19 4.05 701.42
7 * 4,1 * 0,7 * 1 7.00 4.10 0.70 1.00 20.09
scale 7,84 * 2,8 7.84 2.80 21.95
secondo solaio 1193 * 0,7 1,193.00 0.70 835.10
terzo solaio 919,4 * 0,2 919.40 0.20 183.88
terzo livello 226,58 * 2,25 226.58 2.25 509.81

Totale m³ 3,386.58 121.28 410,724.42

417 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

scatolare: calcestruzzo
pareti 22,12 * 0,6 * 5,9 22.12 0.60 5.90 78.30
solaio 79,78 * 0,5 79.78 0.50 39.89

Totale m³ 118.19 121.28 14,334.08

418 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
2234,87 2,234.87 2,234.87

Totale m³ 2,234.87 5.39 12,045.95

419 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza

- 94 -
A RIPORTARE 3,432,595.73

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

2,474,007.13

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

2,474,007.13

A RIPORTARE Banchina 1° marciapiede 
(bd) 

837,463.44
A RIPORTARE Marciapiedi 682,785.37



RIPORTO 3,432,595.73

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Marciapiedi
Banchina 1° marciapiede (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

q
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti e solai: calcestruzzo
3386,6 3,386.60 3,386.60

Totale m³ 3,386.60 5.39 18,253.77

420 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

scatolare: calcestruzzo
118,2 118.20 118.20

Totale m³ 118.20 5.39 637.10

421 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
banchina h = 1m 146,6 * 1 146.60 1.00 146.60
banchina h = 2m 138,6 * 1 138.60 1.00 138.60
scatolare 37,3 * 0,6 37.30 0.60 22.38

Totale m² 307.58 10.09 3,103.48

422 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti e solai: casseformi
primo livello 604,5 * 3,4 604.50 3.40 2,055.30
14 * 1,9 * 1 14.00 1.90 1.00 26.60
primo solaio 138,6 * 0,4 138.60 0.40 55.44
secondo livello 567,83 * 4,05 567.83 4.05 2,299.71
14 * 4,1 * 1 14.00 4.10 1.00 57.40
scale 70,7 * 2,8 70.70 2.80 197.96
secondo solaio 299,5 * 0,7 299.50 0.70 209.65
terzo solaio 919,4 * 0,2 919.40 0.20 183.88
terzo livello 954,94 * 2,25 954.94 2.25 2,148.62

Totale m² 7,234.56 13.46 97,377.18

423 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

scatolare: casseformi
pareti 2 * 23,32 * 4 2.00 23.32 4.00 186.56
solaio 37,3 * 0,5 37.30 0.50 18.65

Totale m² 205.21 13.46 2,762.13

424 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

- 95 -
A RIPORTARE 3,554,729.39

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

2,596,140.79

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

2,596,140.79

A RIPORTARE Banchina 1° marciapiede 
(bd) 

959,597.10
A RIPORTARE Marciapiedi 804,919.03



RIPORTO 3,554,729.39

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Marciapiedi
Banchina 1° marciapiede (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

scatolare: casseformi
pareti 2 * 23,32 * 1,9 2.00 23.32 1.90 88.62

Totale m² 88.62 16.40 1,453.37

425 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura 
(incidenza 80 kg/mc)
2234,87 * 100 2,234.87

0
100.000 223,487.000

Totale kg 223,487.000 1.00 223,487.00

426 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti e solai: armature (incidenza 120 
kg/mc)
3386,6 * 120 3,386.60

0
120.000 406,392.000

Totale kg 406,392.000 1.00 406,392.00

427 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

scatolare: armature (incidenza 120 
kg/mc)
118,2 * 120 118.200 120.000 14,184.000

Totale kg 14,184.000 1.00 14,184.00

Totale Marciapiedi Euro 1,450,435.40
Totale Banchina 1° marciapiede (bd)  

Euro
1,605,113.47

- 96 -
A RIPORTARE 4,200,245.76

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,241,657.16

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,241,657.16



RIPORTO 4,200,245.76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Banchina 2° marciapiede (bp)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

428 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

FV20002 - Calcestruzzo per Magrone
fondazione Banchina 2° marciapiede 495 
* 0,1

495.00 0.10 49.50

Totale m³ 49.50 80.31 3,975.35

429 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FV20002 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
fondazione Banchina 2° marciapiede 
459,7 * 0,5

459.70 0.50 229.85

Totale m³ 229.85 105.39 24,223.89

430 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV20002 - platea di Fondazione: 
calcestruzzo
fondazione Banchina 2° marciapiede 
229,85

229.85 229.85

Totale m³ 229.85 5.39 1,238.89

431 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FV20002 - platea di Fondazione: 
casseformi
fondazione Banchina 2° marciapiede 
198,4 * 0,5

198.40 0.50 99.20

Totale m² 99.20 10.09 1,000.93

432 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV20002 - platea di Fondazione: 
Armatura
Banchina 2° marciapiede 229,85 * 100 229.850 100.000 22,985.000

Totale kg 22,985.000 1.00 22,985.00

Totale Fondazioni Euro 53,424.06

- 97 -
A RIPORTARE 4,253,669.82

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,295,081.22

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,295,081.22

A RIPORTARE Banchina 2° marciapiede 
(bp) 

53,424.06



RIPORTO 4,253,669.82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
Banchina 2° marciapiede (bp)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

433 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

FV20002 - pareti e solai: calcestruzzo
soletta Banchina 2° marciapiede 459,7 * 
0,2

459.70 0.20 91.94

pareti Banchina 2° marciapiede 113,29 * 
2,25

113.29 2.25 254.90

Totale m³ 346.84 121.28 42,064.76

434 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

FV20002 - pareti e solai: calcestruzzo
Banchina 2° marciapiede 346,85 346.85 346.85

Totale m³ 346.85 5.39 1,869.52

435 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

FV20002 - pareti e solai: casseformi
soletta Banchina 2° marciapiede 459,7 * 
0,2

459.70 0.20 91.94

pareti Banchina 2° marciapiede 477,47 * 
2,25

477.47 2.25 1,074.31

Totale m² 1,166.25 13.46 15,697.73

436 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

FV20002 - pareti e solai: armature 
(incidenza 120 kg/mc)
Banchina 2° marciapiede 346,85 * 120 346.850 120.000 41,622.000

Totale kg 41,622.000 1.00 41,622.00

Totale Elevazioni Euro 101,254.01
Totale Banchina 2° marciapiede (bp)  

Euro
154,678.07

- 98 -
A RIPORTARE 4,354,923.83

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,396,335.23

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,396,335.23



RIPORTO 4,354,923.83

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
Pensilina 1° marciapiede - (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

437 BA.ME.A.1 34.C Gronde, converse, scossaline e tubi di
scarico, di qualsiasi forma e dimensione,
in lamiera di acciaio inox

FV30001 - Pensilina 1° marciapiede
scossaline della copertura 42,32 * 17,2 * 
3,14

42.320 17.200 3.140 2,285.619

Totale kg 2,285.619 4.95 11,313.81

438 FA.OM.C.3001.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio. - Zincatura a
caldo, previa preparazione delle superfici
mediante sabbiatura e decapaggio di
elementi in acciaio da contabilizzarsi a

FV30001 - Pensilina 1° marciapiede
25327,65 25,327.6

50
25,327.650

Totale kg 25,327.650 2.52 63,825.68

439 PM.MR.A.3100.E Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di
ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualità S275 JR, J0, J2 (ex
Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex
F

FV30001 - Pensilina 1° marciapiede
pilastri HEB 500 8 * 5,12 * 187,33 8.000 5.120 187.330 7,673.037
travi principali IPE 600 8 * 7,3 * 122,45 8.000 7.300 122.450 7,151.080
travi secondarie di bordo HEB 180 7 * 
6,1 * 51,23

7.000 6.100 51.230 2,187.521

travi secondarie HEA 160 28 * 6,1 * 
30,44

28.000 6.100 30.440 5,199.152

diagonali L 150x100x14 4 * 7,8 * 26,1 4.000 7.800 26.100 814.320
incremento per piastre e bullonature 
(10%) 23025,13 * 0,1

23,025.1
30

0.100 2,302.513

Totale kg 25,327.623 2.91 73,703.38

Totale Elevazioni Euro 148,842.87

- 99 -
A RIPORTARE 4,503,766.70

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,545,178.10

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,545,178.10

A RIPORTARE Pensilina 1° marciapiede - 
(bd) 

148,842.87



RIPORTO 4,503,766.70

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pensiline e tettoie
Pensilina 1° marciapiede - (bd)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

440 FA.CT.D.3001.F Canali di gronda, scossaline, converse
fornite e montate in opera compresi
oneri per sovrapposizioni, chiodature,
saldature, con - in acciaio zincato
spessore 8/10.

14 14.00 14.00

Totale m 14.00 13.98 195.72

Totale Pensiline e tettoie Euro 195.72
Totale Pensilina 1° marciapiede - (bd) 

Euro
149,038.59

- 100 -
A RIPORTARE 4,503,962.42

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,545,373.82

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,545,373.82



RIPORTO 4,503,962.42

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
Pensilina 2° marciapiede - (bp)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

441 BA.ME.A.1 34.C Gronde, converse, scossaline e tubi di
scarico, di qualsiasi forma e dimensione,
in lamiera di acciaio inox

FV30002 - Pensilina 2° marciapiede
scossaline della copertura 42,32 * 17,2 * 
3,14

42.320 17.200 3.140 2,285.619

Totale kg 2,285.619 4.95 11,313.81

442 FA.OM.C.3001.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio. - Zincatura a
caldo, previa preparazione delle superfici
mediante sabbiatura e decapaggio di
elementi in acciaio da contabilizzarsi a

FV30002 - Pensilina 2° marciapiede
25327,65 25,327.6

50
25,327.650

Totale kg 25,327.650 2.52 63,825.68

443 PM.MR.A.3100.E Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo di
ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualità S275 JR, J0, J2 (ex
Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex
F

FV30002 - Pensilina 2° marciapiede
pilastri HEB 500 8 * 5,12 * 187,33 8.000 5.120 187.330 7,673.037
travi principali IPE 600 8 * 7,3 * 122,45 8.000 7.300 122.450 7,151.080
travi secondarie di bordo HEB 180 7 * 
6,1 * 51,23

7.000 6.100 51.230 2,187.521

travi secondarie HEA 160 28 * 6,1 * 
30,44

28.000 6.100 30.440 5,199.152

diagonali L 150x100x14 4 * 7,8 * 26,1 4.000 7.800 26.100 814.320
incremento per piastre e bullonature 
(10%) 23025,13 * 0,1

23,025.1
30

0.100 2,302.513

Totale kg 25,327.623 2.91 73,703.38

Totale Elevazioni Euro 148,842.87

- 101 -
A RIPORTARE 4,652,805.29

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,694,216.69

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,694,216.69

A RIPORTARE Pensilina 2° marciapiede - 
(bp)

148,842.87



RIPORTO 4,652,805.29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pensiline e tettoie
Pensilina 2° marciapiede - (bp)
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

444 FA.CT.D.3001.F Canali di gronda, scossaline, converse
fornite e montate in opera compresi
oneri per sovrapposizioni, chiodature,
saldature, con - in acciaio zincato
spessore 8/10.

14 14.00 14.00

Totale m 14.00 13.98 195.72

Totale Pensiline e tettoie Euro 195.72
Totale Pensilina 2° marciapiede - (bp) 

Euro
149,038.59

- 102 -
A RIPORTARE 4,653,001.01

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,694,412.41

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,694,412.41



RIPORTO 4,653,001.01

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
Sistemazione idraulica Stazione Orsara
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

445 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
CANALETTA (74+18) * 0,7 * (,1) 92.00 0.70 0.10 6.44
CANALETTA 2 * (74+18) * (,1) * (,5) 2.00 92.00 0.10 0.50 9.20

Totale m³ 15.64 105.39 1,648.30

446 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
CANALETTA (74+18) * 0,7 * (,1) 92.00 0.70 0.10 6.44
CANALETTA 2 * (74+18) * (,1) * (,5) 2.00 92.00 0.10 0.50 9.20

Totale m³ 15.64 2.62 40.98

447 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * (74+18) * (0,1+0,50) 2.00 92.00 0.60 110.40
2 * (74+18) * 0,50 2.00 92.00 0.50 92.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 203.76 10.09 2,055.94

448 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(74+18) * (0,65+0,575*2) * 2,293 92.000 1.800 2.293 379.721

Totale kg 379.721 1.10 417.69

449 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
335 * 0,80 * 1,40 335.00 0.80 1.40 375.20
COLLETTORE Ø 630 MM (95,7+18,64) * 
1 * 1,4

114.34 1.00 1.40 160.08

A dedurre
COLLETTORE Ø 400 MM 335 * 
(3,14*0,20^2)

335.00 0.13 -43.55

COLLETTORE Ø 630 MM (95,7+18,64) * 
(,315*,315*3,14)

114.34 0.31 -35.45

Totale m³ 456.28 0.90 410.65

450 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione

- 103 -
A RIPORTARE 4,657,574.57

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,698,985.97

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,698,985.97

A RIPORTARE Sistemazione idraulica 
Stazione Orsara

4,573.56
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 4,573.56



RIPORTO 4,657,574.57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
Sistemazione idraulica Stazione Orsara
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

Vedi art.BA.MT.A.3 29.A  (RI14 tratta 
ORSARA BOVINO)
523,84 523.84 523.84
A dedurre
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm 
70 * (0,80*0,15+2*0,15*0,80)

70.00 0.36 -25.20

COLLETTORE Ø 400 MM 17 * 
(3,14*0,20^2)

17.00 0.13 -2.21

Totale m³ 496.43 0.90 446.79

451 BA.MT.A.3 30.A Formazione delle canalette, per lo scolo
delle acque, con tegoloni prefabbricati
in conglomerato cementizio, sulle
scarpate dei rilevati

embrici
3 * 6,76 3.00 6.76 20.28

Totale m 20.28 8.48 171.97

452 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

COLLETTORE Ø 400 MM 
(33+21+39+18+4+11+55+9+45+64+8
2) * 0,80 * 1,40

381.00 0.80 1.40 426.72

COLLETTORE Ø 630 MM (95,7+18,64) * 
1 * 1,4

114.34 1.00 1.40 160.08

Totale m³ 586.80 3.27 1,918.84

453 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(130+122) * 0,80 * 0,65 252.00 0.80 0.65 131.04

Totale m³ 131.04 3.27 428.50

454 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM 
(33+21+39+18+4+11+55+9+45+64+8
2) * 0,80 * 1,40

381.00 0.80 1.40 426.72

COLLETTORE Ø 630 MM (95,7+18,64) * 
1 * 1,4

114.34 1.00 1.40 160.08

Totale m³ 586.80 0.26 152.57

- 104 -
A RIPORTARE 4,660,693.24

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

3,702,104.64

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

3,702,104.64

A RIPORTARE Sistemazione idraulica 
Stazione Orsara

7,692.23
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 7,692.23



RIPORTO 4,660,693.24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
Sistemazione idraulica Stazione Orsara
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

455 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(130+122) * 0,80 * 0,65 252.00 0.80 0.65 131.04

Totale m³ 131.04 0.26 34.07

456 FA.OM.D.3114.D Fornitura e posa in opera di caditoia per
pozzetti classe C250 - caditoia concava
in ghisa dim esterne 600x600.

18 18 18

Totale Cad 18 118.36 2,130.48

457 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
33+21+39+18+4+11+55+9+45+64+82 381.00 381.00

Totale m 381.00 52.65 20,059.65

458 IT.TU.E.3002.I Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 630 mm.

Ø 630 95,7+18,64 114.34 114.34
Totale m 114.34 127.63 14,593.21

459 IT.TU.F.3004.E Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 60x60x60 cm.

18 18 18

Totale Cad 18 61.10 1,099.80

460 IT.TU.F.3004.J Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 60x60x60 cm.

18 18 18

Totale Cad 18 59.55 1,071.90

Totale Sistemazioni esterne Euro 46,681.34
Totale Sistemazione idraulica Stazione 

Orsara Euro
46,681.34

Totale FV010 - STAZIONE ORSARA  
L=300 m Euro

3,741,093.75

Totale STAZIONE ORSARA  L=300 m 
Euro

3,741,093.75

- 105 -
A RIPORTARE 4,699,682.35



RIPORTO 4,699,682.35

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

461 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
vasca di sinistra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20
cunicolo 8,9 * 2,7 * 0,2 8.90 2.70 0.20 4.81
vasca di destra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20

Totale m³ 11.21 80.31 900.28

462 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08
cunicolo 8,9 * 2,3 * 0,4 8.90 2.30 0.40 8.19
vasca di destra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08

Totale m³ 24.71 105.39 2,604.19

463 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
24,73 24.73 24.73

Totale m³ 24.73 5.39 133.29

464 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
vasca di sinistra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19
cunicolo 2 * 8,9 * 0,4 2.00 8.90 0.40 7.12
vasca di destra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19

Totale m² 35.02 10.09 353.35

465 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
24,73 * 120 24.730 120.000 2,967.600

Totale kg 2,967.600 1.00 2,967.60

Totale Fondazioni Euro 6,958.71

- 106 -
A RIPORTARE 4,706,641.06

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 

est)

6,958.71

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

6,958.71

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

6,958.71



RIPORTO 4,706,641.06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

466 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 0,3 * 1,37 3.60 0.30 1.37 1.48
2 * 3 * 0,3 * 1,37 2.00 3.00 0.30 1.37 2.47
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
-1 * 1,5 * 0,3 * 1 -1.00 1.50 0.30 1.00 -0.45
cunicolo 2 * 8,9 * 0,4 * 1 2.00 8.90 0.40 1.00 7.12
vasca di destra 3,6 * 0,3 * 1,43 3.60 0.30 1.43 1.54
2 * 3 * 0,3 * 1,43 2.00 3.00 0.30 1.43 2.57
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
-1 * 1,5 * 0,3 * 1 -1.00 1.50 0.30 1.00 -0.45

Totale m³ 18.16 116.96 2,123.99

467 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

copertura calcestruzzo
cunicolo 8,9 * 2,3 * 0,4 8.90 2.30 0.40 8.19

Totale m³ 8.19 116.96 957.90

468 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti: calcestruzzo
18,2 18.20 18.20

Totale m³ 18.20 5.39 98.10

469 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

copertura: calcestruzzo
8,19 8.19 8.19

Totale m³ 8.19 5.39 44.14

470 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
vasca di sinistra 2 * 3,6 * 1,37 2.00 3.60 1.37 9.86
4 * 3 * 1,37 4.00 3.00 1.37 16.44
2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
-2 * 1,5 * 1 -2.00 1.50 1.00 -3.00
cunicolo 4 * 8,9 * 1 4.00 8.90 1.00 35.60
vasca di destra 2 * 3,6 * 1,43 2.00 3.60 1.43 10.30
4 * 3 * 1,43 4.00 3.00 1.43 17.16

- 107 -
A RIPORTARE 4,709,865.19

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 

est)

10,182.84

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

10,182.84

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

10,182.84
A RIPORTARE Elevazioni 3,224.13



RIPORTO 4,709,865.19

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
-2 * 1,5 * 1 -2.00 1.50 1.00 -3.00

Totale m² 109.28 13.46 1,470.91

471 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

copertura: casseformi
cunicolo 2 * 8,9 * 0,4 2.00 8.90 0.40 7.12
8,9 * 2,3 8.90 2.30 20.47

Totale m² 27.59 13.46 371.36

472 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
18,2 * 120 18.200 120.000 2,184.000

Totale kg 2,184.000 1.00 2,184.00

473 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

copertura: armature (incidenza 120 
kg/mc)
8,19 * 120 8.190 120.000 982.800

Totale kg 982.800 1.00 982.80

474 FA.IP.E.3001.A Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica per
impermeabilizzazione di manufatti in
calcestruzzo come - spessore finale 3
mm.

trattamento superfici
fondo vasca di sinistra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
fondo cunicolo 8,9 * 1,5 8.90 1.50 13.35
fondo vasca di destra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
pareti 92,8 * 1,5 92.80 1.50 139.20

Totale m² 170.55 26.14 4,458.18

Totale Elevazioni Euro 12,691.38

- 108 -
A RIPORTARE 4,719,332.44

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 

est)

19,650.09

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

19,650.09

A RIPORTARE IN010 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+058.43 (NV01 est)

19,650.09



RIPORTO 4,719,332.44

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

475 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
vasca di sinistra 3,4 * 47,34 3.400 47.340 160.956
vasca di destra 3,4 * 47,34 3.400 47.340 160.956

Totale kg 321.912 2.11 679.23

Totale Opere di finitura Euro 679.23
Totale IN010 - TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 

est) Euro

20,329.32

Totale IN010 - TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 

est) Euro

20,329.32

Totale TOMBINO SCATOLARE STRADALE 
1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est) Euro

20,329.32

- 109 -
A RIPORTARE 4,720,011.67



RIPORTO 4,720,011.67

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

476 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
vasca di sinistra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20
cunicolo 7,4 * 2,7 * 0,2 7.40 2.70 0.20 4.00
vasca di destra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20

Totale m³ 10.40 80.31 835.22

477 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08
cunicolo 7,4 * 2,3 * 0,4 7.40 2.30 0.40 6.81
vasca di destra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08

Totale m³ 23.33 105.39 2,458.75

478 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
23,33 23.33 23.33

Totale m³ 23.33 5.39 125.75

479 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
vasca di sinistra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19
cunicolo 2 * 7,4 * 0,4 2.00 7.40 0.40 5.92
vasca di destra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19

Totale m² 33.82 10.09 341.24

480 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
23,35 * 120 23.350 120.000 2,802.000

Totale kg 2,802.000 1.00 2,802.00

Totale Fondazioni Euro 6,562.96

- 110 -
A RIPORTARE 4,726,574.63

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 

ovest)

6,562.96

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

6,562.96

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

6,562.96



RIPORTO 4,726,574.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

481 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 0,3 * 1,37 3.60 0.30 1.37 1.48
2 * 3 * 0,3 * 1,37 2.00 3.00 0.30 1.37 2.47
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
-1 * 1,5 * 0,3 * 1 -1.00 1.50 0.30 1.00 -0.45
cunicolo 2 * 7,4 * 0,4 * 1 2.00 7.40 0.40 1.00 5.92
vasca di destra 3,6 * 0,3 * 1,43 3.60 0.30 1.43 1.54
2 * 3 * 0,3 * 1,43 2.00 3.00 0.30 1.43 2.57
3,6 * 0,3 * 2 3.60 0.30 2.00 2.16
-1 * 1,5 * 0,3 * 1 -1.00 1.50 0.30 1.00 -0.45

Totale m³ 17.18 116.96 2,009.37

482 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

copertura calcestruzzo
cunicolo 7,4 * 2,3 * 0,4 7.40 2.30 0.40 6.81

Totale m³ 6.81 116.96 796.50

483 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti: calcestruzzo
17,21 17.21 17.21

Totale m³ 17.21 5.39 92.76

484 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

copertura: calcestruzzo
6,81 6.81 6.81

Totale m³ 6.81 5.39 36.71

485 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
vasca di sinistra 2 * 3,6 * 1,37 2.00 3.60 1.37 9.86
4 * 3 * 1,37 4.00 3.00 1.37 16.44
2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
-2 * 1,5 * 1 -2.00 1.50 1.00 -3.00
cunicolo 4 * 7,4 * 1 4.00 7.40 1.00 29.60
vasca di destra 2 * 3,6 * 1,43 2.00 3.60 1.43 10.30
4 * 3 * 1,43 4.00 3.00 1.43 17.16

- 111 -
A RIPORTARE 4,729,509.97

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 

ovest)

9,498.30

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

9,498.30

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

9,498.30
A RIPORTARE Elevazioni 2,935.34



RIPORTO 4,729,509.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 3,6 * 2 2.00 3.60 2.00 14.40
-2 * 1,5 * 1 -2.00 1.50 1.00 -3.00

Totale m² 104.72 13.46 1,409.53

486 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

copertura: casseformi
cunicolo 2 * 7,4 * 0,4 2.00 7.40 0.40 5.92
7,4 * 2,3 7.40 2.30 17.02

Totale m² 22.94 13.46 308.77

487 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
17,18 * 120 17.180 120.000 2,061.600

Totale kg 2,061.600 1.00 2,061.60

488 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

copertura: armature (incidenza 120 
kg/mc)
6,81 * 120 6.810 120.000 817.200

Totale kg 817.200 1.00 817.20

489 FA.IP.E.3001.A Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica per
impermeabilizzazione di manufatti in
calcestruzzo come - spessore finale 3
mm.

trattamento superfici
fondo vasca di sinistra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
fondo cunicolo 7,4 * 1,5 7.40 1.50 11.10
fondo vasca di destra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
pareti 89,8 * 1,5 89.80 1.50 134.70

Totale m² 163.80 26.14 4,281.73

Totale Elevazioni Euro 11,814.17

- 112 -
A RIPORTARE 4,738,388.80

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 

ovest)

18,377.13

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

18,377.13

A RIPORTARE IN020 - TOMBINO 
SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 

0+189.81 (NV01 ovest)

18,377.13



RIPORTO 4,738,388.80

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

490 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
vasca di sinistra 3,4 * 47,34 3.400 47.340 160.956
vasca di destra 3,4 * 47,34 3.400 47.340 160.956

Totale kg 321.912 2.11 679.23

Totale Opere di finitura Euro 679.23
Totale IN020 - TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 

ovest) Euro

19,056.36

Totale IN020 - TOMBINO SCATOLARE 
STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 

ovest) Euro

19,056.36

Totale TOMBINO SCATOLARE STRADALE 
1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest) Euro

19,056.36

- 113 -
A RIPORTARE 4,739,068.03



RIPORTO 4,739,068.03

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

491 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
vasca di sinistra 122,294409542968 122.29 122.29
cunicolo 82,6983851920083 82.70 82.70
vasca di destra 116,236291783741 116.24 116.24

Totale m³ 321.23 1.80 578.21

492 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
321,23 321.23 321.23

Totale m³ 321.23 0.26 83.52

Totale Movimenti di terra Euro 661.73

- 114 -
A RIPORTARE 4,739,729.76

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

661.73

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

661.73

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

661.73



RIPORTO 4,739,729.76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

493 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
vasca di sinistra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20
cunicolo 10,9 * 2,2 * 0,2 10.90 2.20 0.20 4.80
vasca di destra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20

Totale m³ 11.20 80.31 899.47

494 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08
cunicolo 10,9 * 1,8 * 0,4 10.90 1.80 0.40 7.85
vasca di destra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08

Totale m³ 24.37 105.39 2,568.35

495 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
24,39 24.39 24.39

Totale m³ 24.39 5.39 131.46

496 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
vasca di sinistra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19
cunicolo 2 * 10,9 * 0,4 2.00 10.90 0.40 8.72
vasca di destra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19

Totale m² 36.62 10.09 369.50

497 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
24,39 * 120 24.390 120.000 2,926.800

Totale kg 2,926.800 1.00 2,926.80

Totale Fondazioni Euro 6,895.58

- 115 -
A RIPORTARE 4,746,625.34

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

7,557.31

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

7,557.31

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

7,557.31



RIPORTO 4,746,625.34

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

498 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 0,3 * 1,37 3.60 0.30 1.37 1.48
2 * 3 * 0,3 * 1,37 2.00 3.00 0.30 1.37 2.47
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
cunicolo 11,5 * 1,8 * 1,8 11.50 1.80 1.80 37.26
-1 * 11,5 * 0,785 -1.00 11.50 0.79 -9.09
vasca di destra 3,6 * 0,3 * 1,43 3.60 0.30 1.43 1.54
2 * 3 * 0,3 * 1,43 2.00 3.00 0.30 1.43 2.57
3,6 * 0,3 * 2,3 3.60 0.30 2.30 2.48

Totale m³ 40.65 116.96 4,754.42

499 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti di Fondazione: calcestruzzo
40,75 40.75 40.75

Totale m³ 40.75 5.39 219.64

500 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
vasca di sinistra 2 * 3,6 * 1,37 2.00 3.60 1.37 9.86
4 * 3 * 1,37 4.00 3.00 1.37 16.44
2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
cunicolo 2 * 11,5 * 1,8 2.00 11.50 1.80 41.40
vasca di destra 2 * 3,6 * 1,43 2.00 3.60 1.43 10.30
4 * 3 * 1,43 4.00 3.00 1.43 17.16
2 * 3,6 * 2,3 2.00 3.60 2.30 16.56

Totale m² 124.68 13.46 1,678.19

501 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
40,75 * 120 40.750 120.000 4,890.000

Totale kg 4,890.000 1.00 4,890.00

502 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
321,24 321.24 321.24
volume magrone -11,2 -11.20 -11.20

- 116 -
A RIPORTARE 4,758,167.59

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

19,099.56

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

19,099.56

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

19,099.56
A RIPORTARE Elevazioni 11,542.25



RIPORTO 4,758,167.59

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

volume fondazione -24,39 -24.39 -24.39
volume manufatto -1 * 33,1 * 3 * 1,5 -1.00 33.10 3.00 1.50 -148.95
Incremento per costipazione -184,54 * 
0,1

-184.54 0.10 -18.45

Totale m³ 118.25 1.29 152.54

503 DC.CO.C.3024.F Tubi prefabricati in calcestruzzo armato
Del Ø interno di mm 1000 classe di
resistenza a rottura >= 135 KN/mt

cunicolo circolare
11,5 11.50 11.50

Totale m 11.50 176.53 2,030.10

504 FA.IP.E.3001.A Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica per
impermeabilizzazione di manufatti in
calcestruzzo come - spessore finale 3
mm.

trattamento superfici
fondo vasca di sinistra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
fondo cunicolo 11,5 * 3,14 11.50 3.14 36.11
fondo vasca di destra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
pareti 18 * 1,4 18.00 1.40 25.20

Totale m² 79.31 26.14 2,073.16

Totale Elevazioni Euro 15,798.05

- 117 -
A RIPORTARE 4,762,423.39

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

23,355.36

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

23,355.36

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

23,355.36



RIPORTO 4,762,423.39

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

505 DC.DS.D.6 17.A SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI
CANALI ALLARGAMENTO E
APPROFONDIMENTO DI CANALI
ESISTENTI

CANALE IN TERRA 170 * ((1,8+2,6)/2) * 
1

170.00 2.20 1.00 374.00

ULTERIORE SCAVO PER RIVESTIMENTO 
IN  MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) 
* 0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 380.05 4.72 1,793.84

506 DC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a
scatola, di altezza H tra 0,25<H<=0,30
m.

SCAVO PER RIVESTIMENTO IN  
MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) * 
0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

Totale m² 3.30 45.34 149.62

507 DC.DS.I.3002.E Fornitura e posa in opera di gabbionate.
Per elementi di altezza H = 0,5 m
realizzati a qualsiasi altezza per la parte
fino a metri 2 dal piano di posa.

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 2.75 96.44 265.21

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 2,208.67

- 118 -
A RIPORTARE 4,764,632.06

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

25,564.03

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

25,564.03

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

25,564.03



RIPORTO 4,764,632.06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

508 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
vasca di sinistra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488
vasca di destra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488

Totale kg 302.976 2.11 639.28

Totale Opere di finitura Euro 639.28
Totale IN030 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro
26,203.31

Totale IN030 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro

26,203.31

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro

26,203.31

- 119 -
A RIPORTARE 4,765,271.34



RIPORTO 4,765,271.34

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

509 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
vasca di sinistra 122,294409542968 122.29 122.29
cunicolo 68,6816 68.68 68.68
vasca di destra 116,236291783741 116.24 116.24

Totale m³ 307.21 1.80 552.98

510 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
307,21 307.21 307.21

Totale m³ 307.21 0.26 79.87

Totale Movimenti di terra Euro 632.85

- 120 -
A RIPORTARE 4,765,904.19

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

632.85

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

632.85

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

632.85



RIPORTO 4,765,904.19

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

511 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
vasca di sinistra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20
cunicolo 9,4 * 2,2 * 0,2 9.40 2.20 0.20 4.14
vasca di destra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20

Totale m³ 10.54 80.31 846.47

512 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08
cunicolo 9,4 * 1,8 * 0,4 9.40 1.80 0.40 6.77
vasca di destra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08

Totale m³ 23.29 105.39 2,454.53

513 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
23,31 23.31 23.31

Totale m³ 23.31 5.39 125.64

514 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
vasca di sinistra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19
cunicolo 2 * 9,4 * 0,4 2.00 9.40 0.40 7.52
vasca di destra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19

Totale m² 35.42 10.09 357.39

515 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
23,31 * 120 23.310 120.000 2,797.200

Totale kg 2,797.200 1.00 2,797.20

Totale Fondazioni Euro 6,581.23

- 121 -
A RIPORTARE 4,772,485.42

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

7,214.08

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

7,214.08

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

7,214.08



RIPORTO 4,772,485.42

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

516 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 0,3 * 1,37 3.60 0.30 1.37 1.48
2 * 3 * 0,3 * 1,37 2.00 3.00 0.30 1.37 2.47
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
cunicolo 9,4 * 1,8 * 1,8 9.40 1.80 1.80 30.46
-1 * 9,4 * 0,785 -1.00 9.40 0.79 -7.43
vasca di destra 3,6 * 0,3 * 1,43 3.60 0.30 1.43 1.54
2 * 3 * 0,3 * 1,43 2.00 3.00 0.30 1.43 2.57
3,6 * 0,3 * 2,3 3.60 0.30 2.30 2.48

Totale m³ 35.51 116.96 4,153.25

517 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti di Fondazione: calcestruzzo
35,6 35.60 35.60

Totale m³ 35.60 5.39 191.88

518 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
vasca di sinistra 2 * 3,6 * 1,37 2.00 3.60 1.37 9.86
4 * 3 * 1,37 4.00 3.00 1.37 16.44
2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
cunicolo 2 * 9,4 * 1,8 2.00 9.40 1.80 33.84
vasca di destra 2 * 3,6 * 1,43 2.00 3.60 1.43 10.30
4 * 3 * 1,43 4.00 3.00 1.43 17.16
2 * 3,6 * 2,3 2.00 3.60 2.30 16.56

Totale m² 117.12 13.46 1,576.44

519 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
35,6 * 120 35.600 120.000 4,272.000

Totale kg 4,272.000 1.00 4,272.00

520 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
307,23 307.23 307.23
volume magrone -10,54 -10.54 -10.54

- 122 -
A RIPORTARE 4,782,678.99

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

17,407.65

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

17,407.65

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

17,407.65
A RIPORTARE Elevazioni 10,193.57



RIPORTO 4,782,678.99

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

volume fondazione -23,31 -23.31 -23.31
volume manufatto -1 * 33,1 * 3 * 1,5 -1.00 33.10 3.00 1.50 -148.95
Incremento per costipazione -182,8 * 0,1 -182.80 0.10 -18.28

Totale m³ 106.15 1.29 136.93

521 DC.CO.C.3024.F Tubi prefabricati in calcestruzzo armato
Del Ø interno di mm 1000 classe di
resistenza a rottura >= 135 KN/mt

cunicolo circolare
11,5 11.50 11.50

Totale m 11.50 176.53 2,030.10

522 FA.IP.E.3001.A Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica per
impermeabilizzazione di manufatti in
calcestruzzo come - spessore finale 3
mm.

trattamento superfici
fondo vasca di sinistra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
fondo cunicolo 9,4 * 3,14 9.40 3.14 29.52
fondo vasca di destra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
pareti 18 * 1,4 18.00 1.40 25.20

Totale m² 72.72 26.14 1,900.90

Totale Elevazioni Euro 14,261.50

- 123 -
A RIPORTARE 4,786,746.92

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

21,475.58

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

21,475.58

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

21,475.58



RIPORTO 4,786,746.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

523 DC.DS.D.6 17.A SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI
CANALI ALLARGAMENTO E
APPROFONDIMENTO DI CANALI
ESISTENTI

CANALE IN TERRA 97 * ((1,8+2,6)/2) * 
1

97.00 2.20 1.00 213.40

ULTERIORE SCAVO PER RIVESTIMENTO 
IN  MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) 
* 0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 219.45 4.72 1,035.80

524 DC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a
scatola, di altezza H tra 0,25<H<=0,30
m.

SCAVO PER RIVESTIMENTO IN  
MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) * 
0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

Totale m² 3.30 45.34 149.62

525 DC.DS.I.3002.E Fornitura e posa in opera di gabbionate.
Per elementi di altezza H = 0,5 m
realizzati a qualsiasi altezza per la parte
fino a metri 2 dal piano di posa.

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 2.75 96.44 265.21

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 1,450.63

- 124 -
A RIPORTARE 4,788,197.55

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

22,926.21

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

22,926.21

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

22,926.21



RIPORTO 4,788,197.55

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

526 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
vasca di sinistra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488
vasca di destra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488

Totale kg 302.976 2.11 639.28

Totale Opere di finitura Euro 639.28
Totale IN040 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 
Euro

23,565.49

Totale IN040 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 

Euro

23,565.49

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1000 0+237.51 (NV03) Euro

23,565.49

- 125 -
A RIPORTARE 4,788,836.83



RIPORTO 4,788,836.83

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

527 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
vasca di sinistra 163,435711777145 163.44 163.44
cunicolo 129,026447939936 129.03 129.03
vasca di destra 154,677365573138 154.68 154.68

Totale m³ 447.15 3.42 1,529.25

528 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento
447,15 447.15 447.15

Totale m³ 447.15 0.26 116.26

Totale Movimenti di terra Euro 1,645.51

- 126 -
A RIPORTARE 4,790,482.34

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

1,645.51

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

1,645.51

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

1,645.51



RIPORTO 4,790,482.34

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

529 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
vasca di sinistra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20
cunicolo 12,50 * 2,7 * 0,2 12.50 2.70 0.20 6.75
vasca di destra 4 * 4 * 0,2 4.00 4.00 0.20 3.20

Totale m³ 13.15 80.31 1,056.08

530 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08
cunicolo 12,50 * 2,3 * 0,4 12.50 2.30 0.40 11.50
vasca di destra 3,6 * 3,6 * 0,4 3.60 3.60 0.40 5.18
0,95 * 3,6 * 0,9 0.95 3.60 0.90 3.08

Totale m³ 28.02 105.39 2,953.03

531 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
28,02 28.02 28.02

Totale m³ 28.02 5.39 151.03

532 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
vasca di sinistra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19
cunicolo 2 * 12,50 * 0,4 2.00 12.50 0.40 10.00
vasca di destra 14,4 * 0,4 14.40 0.40 5.76
9,1 * 0,9 9.10 0.90 8.19

Totale m² 37.90 10.09 382.41

533 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
28,02 * 120 28.020 120.000 3,362.400

Totale kg 3,362.400 1.00 3,362.40

Totale Fondazioni Euro 7,904.95

- 127 -
A RIPORTARE 4,798,387.29

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

9,550.46

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

9,550.46

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

9,550.46



RIPORTO 4,798,387.29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

534 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

pareti: calcestruzzo
vasca di sinistra 3,6 * 0,3 * 1,37 3.60 0.30 1.37 1.48
2 * 3 * 0,3 * 1,37 2.00 3.00 0.30 1.37 2.47
3,6 * 0,3 * 1,8 3.60 0.30 1.80 1.94
cunicolo 12,50 * 1,90 * 1,90 12.50 1.90 1.90 45.13
-1 * 9,4 * 1,76625 -1.00 9.40 1.77 -16.64
vasca di destra 3,6 * 0,3 * 1,43 3.60 0.30 1.43 1.54
2 * 3 * 0,3 * 1,43 2.00 3.00 0.30 1.43 2.57
3,6 * 0,3 * 2,3 3.60 0.30 2.30 2.48

Totale m³ 40.97 116.96 4,791.85

535 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti di ELEVAZIONE calcestruzzo
40,97 40.97 40.97

Totale m³ 40.97 5.39 220.83

536 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
vasca di sinistra 2 * 3,6 * 1,37 2.00 3.60 1.37 9.86
4 * 3 * 1,37 4.00 3.00 1.37 16.44
2 * 3,6 * 1,8 2.00 3.60 1.80 12.96
cunicolo 2 * 12,50 * 1,90 2.00 12.50 1.90 47.50
vasca di destra 2 * 3,6 * 1,43 2.00 3.60 1.43 10.30
4 * 3 * 1,43 4.00 3.00 1.43 17.16
2 * 3,6 * 2,3 2.00 3.60 2.30 16.56

Totale m² 130.78 13.46 1,760.30

537 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
40,97 * 120 40.970 120.000 4,916.400

Totale kg 4,916.400 1.00 4,916.40

538 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
447,15 447.15 447.15
volume magrone -12,99 -12.99 -12.99

- 128 -
A RIPORTARE 4,810,076.67

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

21,239.84

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

21,239.84

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

21,239.84
A RIPORTARE Elevazioni 11,689.38



RIPORTO 4,810,076.67

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Elevazioni
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

volume fondazione -27,77 -27.77 -27.77
volume manufatto -1 * 33,1 * 3 * 1,5 -1.00 33.10 3.00 1.50 -148.95
Incremento per costipazione -189,71 * 
0,1

-189.71 0.10 -18.97

Totale m³ 238.47 1.29 307.63

539 DC.CO.C.3024.H Tubi prefabricati in calcestruzzo armato
Del Ø interno di mm 1500 classe di
resistenza a rottura >= 135 KN/mt

cunicolo circolare
12,5 12.50 12.50

Totale m 12.50 291.63 3,645.38

540 FA.IP.E.3001.A Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica per
impermeabilizzazione di manufatti in
calcestruzzo come - spessore finale 3
mm.

trattamento superfici
fondo vasca di sinistra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
fondo cunicolo 12,50 * 3,14 12.50 3.14 39.25
fondo vasca di destra 3 * 3 3.00 3.00 9.00
pareti 18 * 1,4 18.00 1.40 25.20

Totale m² 82.45 26.14 2,155.24

Totale Elevazioni Euro 17,797.63

- 129 -
A RIPORTARE 4,816,184.92

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

27,348.09

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

27,348.09

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

27,348.09



RIPORTO 4,816,184.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

541 DC.DS.D.6 17.A SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI
CANALI ALLARGAMENTO E
APPROFONDIMENTO DI CANALI
ESISTENTI

CANALE IN TERRA 105 * ((1,8+2,6)/2) * 
1

105.00 2.20 1.00 231.00

ULTERIORE SCAVO PER RIVESTIMENTO 
IN  MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) 
* 0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 237.05 4.72 1,118.88

542 DC.DS.D.3001.C Rivestimenti con gabbioni materasso o a
scatola, di altezza H tra 0,25<H<=0,30
m.

SCAVO PER RIVESTIMENTO IN  
MATERASSI RENO 5 * ((1,8+2,6)/2) * 
0,3

5.00 2.20 0.30 3.30

Totale m² 3.30 45.34 149.62

543 DC.DS.I.3002.E Fornitura e posa in opera di gabbionate.
Per elementi di altezza H = 0,5 m
realizzati a qualsiasi altezza per la parte
fino a metri 2 dal piano di posa.

SCAVO PER GABBIONE 2,50 * 
((1,8+2,6)/2) * 0,5

2.50 2.20 0.50 2.75

Totale m³ 2.75 96.44 265.21

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 1,533.71

- 130 -
A RIPORTARE 4,817,718.63

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

28,881.80

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

28,881.80

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

28,881.80



RIPORTO 4,817,718.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

544 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
vasca di sinistra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488
vasca di destra 3,2 * 47,34 3.200 47.340 151.488

Totale kg 302.976 2.11 639.28

Totale Opere di finitura Euro 639.28
Totale IN050 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 
Euro

29,521.08

Totale IN050 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 

Euro

29,521.08

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) Euro

29,521.08

- 131 -
A RIPORTARE 4,818,357.91



RIPORTO 4,818,357.91

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

545 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
177,2 * 0,2 177.20 0.20 35.44

Totale m³ 35.44 80.31 2,846.19

546 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
161,7 * 1,5 161.70 1.50 242.55

Totale m³ 242.55 105.39 25,562.34

547 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
242,55 242.55 242.55

Totale m³ 242.55 5.39 1,307.34

548 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
72,8 * 1,5 72.80 1.50 109.20

Totale m² 109.20 10.09 1,101.83

549 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
(288,*0,6*0,6*3,14) * 200 325.555 200.000 65,111.000

Totale kg 65,111.000 1.00 65,111.00

550 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di sbancamento
spalla sinistra 213,3 * 6,1 213.30 6.10 1,301.13
spalla destra 169,85 * 3,5 169.85 3.50 594.48

Totale m³ 1,895.61 1.80 3,412.10

551 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di sbancamento e pali

1895,61 1,895.61 1,895.61
240*(0,6*0,6*3,14) 271.30 271.30

- 132 -
A RIPORTARE 4,917,698.71

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

99,340.80

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

99,340.80

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

99,340.80
A RIPORTARE Fondazioni 99,340.80



RIPORTO 4,917,698.71

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2,166.91 0.26 563.40

552 BA.PD.A.3 04.C Pali in conglomerato cementizio, classe
di rsistenza C25/30 N/mm2: tubi forma
provvisori, del diametro esterno non
inferiore a 1200 mm

pali Ø1200
spalla sinistra 6 * (20+4) 6.00 24.00 144.00
spalla destra 6 * (20+4) 6.00 24.00 144.00

Totale m 288.00 157.78 45,440.64

Totale Fondazioni Euro 145,344.84

- 133 -
A RIPORTARE 4,963,702.75

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

145,344.84

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

145,344.84

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

145,344.84



RIPORTO 4,963,702.75

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Spalle
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

553 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

pareti: calcestruzzo
61,4 * 7,6 61.40 7.60 466.64

Totale m³ 466.64 121.28 56,594.10

554 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

pareti: calcestruzzo
466,64 466.64 466.64

Totale m³ 466.64 5.39 2,515.19

555 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
97,2 * 4 97.20 4.00 388.80

Totale m² 388.80 13.46 5,233.25

556 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

pareti: casseformi
97,2 * 3,6 97.20 3.60 349.92

Totale m² 349.92 16.40 5,738.69

557 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
466,64 * 120 466.640 120.000 55,996.800

Totale kg 55,996.800 1.00 55,996.80

558 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
1895,61 1,895.61 1,895.61
volume magrone -35,44 -35.44 -35.44
volume fondazione -242,55 -242.55 -242.55
volume pareti -466,64 * 2,75 -466.64 2.75 -1,283.26
Incremento per costipazione 334,36 * 
0,1

334.36 0.10 33.44

Totale m³ 367.80 1.29 474.46

Totale Spalle Euro 126,552.49

- 134 -
A RIPORTARE 5,090,255.24

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

271,897.33

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

271,897.33

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

271,897.33



RIPORTO 5,090,255.24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Travi d'impalcato in acciaio
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

559 BA.CZ.A.3 02.G Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C35/45 N/mm2

impalcato: calcestruzzo
travi precompresse 3 * 24,9 * 0,85 3.00 24.90 0.85 63.50

Totale m³ 63.50 129.90 8,248.65

560 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

impalcato: calcestruzzo
154,64 154.64 154.64

Totale m³ 154.64 5.39 833.51

561 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

impalcato: casseformi
travi precompresse 3 * 24,9 * 8,26 3.00 24.90 8.26 617.02

Totale m² 617.02 16.40 10,119.13

562 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

impalcato: armature (incidenza 120 
kg/mc)
travi precompresse 63,5 * 120 63.500 120.000 7,620.000

Totale kg 7,620.000 1.00 7,620.00

563 BA.CZ.A.3 12.A Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per
strutture in cemento armato
precompresso ad armatura post-tesa.

travi precompresse: trefoli di 
precompressione (incidenza 100 kg/mc)
63,5 * 100 63.500 100.000 6,350.000

Totale kg 6,350.000 2.12 13,462.00

564 BA.OP.A.3103.F Fornitura e posa in opera di apparecchii
di appoggio di tipo FISSO in acciaio
teflon. Per carichi nominali VERTICALI
1001 ≤ V ≤ 3000 KN, dove V= carico

appoggi fissi
1 * 1850 1.00 1,850.00 1,850.00

Totale kN 1,850.00 1.65 3,052.50

565 BA.OP.A.3105.D Fornitura e posa in opera di apparecchi
di appoggio di tipo UNIDIREZIONALE in
acciaio teflon. Per carichi nominali
VERTICALI 1001 ≤ V ≤ 3000 KN, dove
V

- 135 -
A RIPORTARE 5,133,591.03

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

315,233.12

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

315,233.12

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

315,233.12

A RIPORTARE Travi d'impalcato in 
acciaio

43,335.79



RIPORTO 5,133,591.03

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Travi d'impalcato in acciaio
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

appoggi monodirezionale
1 * 1850 1.00 1,850.00 1,850.00

Totale kN 1,850.00 2.08 3,848.00

566 BA.OP.A.3106.A Fornitura e posa in opera di apparecchi
di appoggio di tipo multidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico
nominale verticale

appoggi multidirezionali
4 * 1850 4.00 1,850.00 7,400.00

Totale kN 7,400.00 0.46 3,404.00

Totale Travi d'impalcato in acciaio Euro 50,587.79

- 136 -
A RIPORTARE 5,140,843.03

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

322,485.12

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

322,485.12

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

322,485.12



RIPORTO 5,140,843.03

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Interferenze PPSS
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

567 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

impalcato: calcestruzzo
soletta di collegamento 3,66 * 24,9 3.66 24.90 91.13

Totale m³ 91.13 116.96 10,658.56

568 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

impalcato: casseformi
soletta di collegamento 13,7 * 24,9 13.70 24.90 341.13

Totale m² 341.13 16.40 5,594.53

569 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

impalcato: armature (incidenza 120 
kg/mc)
soletta di collegamento 154,64 * 120 154.640 120.000 18,556.800

Totale kg 18,556.800 1.00 18,556.80

Totale Interferenze PPSS Euro 34,809.89

- 137 -
A RIPORTARE 5,175,652.92

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

357,295.01

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

357,295.01

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

357,295.01



RIPORTO 5,175,652.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

570 BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato
cementizio armato in elevazione.

466,64 466.64 466.64
63,50 63.50 63.50
91,13 91.13 91.13

Totale m³ 621.27 28.24 17,544.66

571 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

35,44 35.44 35.44
242,55 242.55 242.55

Totale m³ 277.99 40.33 11,211.34

Totale Opere di finitura Euro 28,756.00

- 138 -
A RIPORTARE 5,204,408.92

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

386,051.01

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

386,051.01

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

386,051.01



RIPORTO 5,204,408.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere accessorie
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

572 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
2 * 25 * 43,8 2.000 25.000 43.800 2,190.000

Totale kg 2,190.000 2.11 4,620.90

573 BA.OP.A.3107.A Impermeabilizzazione di impalcati a
mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di
spessore

25 * 10 25.00 10.00 250.00
Totale m² 250.00 20.45 5,112.50

Totale Opere accessorie Euro 9,733.40
Totale CAVALCAVIA PROVVISORIO  Euro 395,784.41

Totale IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO Euro

395,784.41

Totale CAVALCAVIA PROVVISORIO  Euro 395,784.41

- 139 -
A RIPORTARE 5,214,142.32



RIPORTO 5,214,142.32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

574 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al
piano di posa dei rilevati

bonifica
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m 469.00 27.72 13,000.68

575 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
140 * 2,82 140.00 2.82 394.80

Totale m² 394.80 1.97 777.76

576 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di scoticamento
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m³ 469.00 1.80 844.20

577 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
394,8 394.80 394.80

Totale m² 394.80 0.40 157.92

578 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di scoticamento
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m³ 469.00 0.26 121.94

Totale Movimenti di terra Euro 14,902.50

- 140 -
A RIPORTARE 5,229,044.82

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

14,902.50

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

14,902.50

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

14,902.50



RIPORTO 5,229,044.82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

579 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da
uno strato di 20 cm di sabbia di cava o
di fiume o di altri elementi lapidei

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 3.75 3,517.50

580 BA.PS.A.3 09.A Fondazione stradale in pietrame dello
spessore non inferiore a 20 cm e non
superiore a 35 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m³ 938.00 23.01 21,583.38

581 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 9.75 9,145.50

582 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

pacchetto stradale
2 * 140 * 6,7 2.00 140.00 6.70 1,876.00

Totale m² 1,876.00 1.01 1,894.76

583 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 5.48 5,140.24

584 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

pacchetto stradale
2 * 140 * 6,7 2.00 140.00 6.70 1,876.00

Totale m² 1,876.00 1.10 2,063.60

585 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 4.32 4,052.16

586 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per
ogni centimetro in più di spessore finito

- 141 -
A RIPORTARE 5,276,441.96

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

62,299.64

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

62,299.64

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

62,299.64
A RIPORTARE Piattaforma stradale 47,397.14



RIPORTO 5,276,441.96

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g p p
oltre i 3 cm

pacchetto stradale
1 * 140 * 6,7 1.00 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 1.40 1,313.20

Totale Piattaforma stradale Euro 48,710.34

- 142 -
A RIPORTARE 5,277,755.16

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

63,612.84

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

63,612.84

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

63,612.84



RIPORTO 5,277,755.16

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

587 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
593 * 0,33 593.00 0.33 195.69

Totale m³ 195.69 105.39 20,623.77

588 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
593 * 0,33 593.00 0.33 195.69

Totale m³ 195.69 2.62 512.71

589 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 593 * 0,71 2.00 593.00 0.71 842.06

Totale m² 842.06 10.09 8,496.39

590 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
593 * 2,19 * 2,293 593.000 2.190 2.293 2,977.850

Totale kg 2,977.850 1.10 3,275.64

591 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
(19+50+20+15+16) * 0,80 * 1,40 120.00 0.80 1.40 134.40
POZZETTI
5 * 0,60 * 0,60 * 1,80 5.00 0.60 0.60 1.80 3.24
A dedurre
TUBO  (19+50+20+15+16) * 
(3,14*0,20^2)

120.00 0.13 -15.60

POZZETTI
5 * 0,60 * 0,60 * 1,80 5.00 0.60 0.60 1.80 -3.24

Totale m³ 118.80 0.90 106.92

592 BA.MT.A.3 30.A Formazione delle canalette, per lo scolo
delle acque, con tegoloni prefabbricati

- 143 -
A RIPORTARE 5,310,770.59

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

96,628.27

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

96,628.27

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

96,628.27
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 33,015.43



RIPORTO 5,310,770.59

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

in conglomerato cementizio, sulle
scarpate dei rilevati

embrici
8 * (1/2*(1,90+5,10)) 8.00 3.50 28.00

Totale m 28.00 8.48 237.44

593 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
593 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 593.00 1.27 0.65 489.52

Totale m³ 489.52 1.80 881.14

594 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

COLLETTORE Ø 400 MM
(19+50+20+15+16) * 0,80 * 1,40 120.00 0.80 1.40 134.40
POZZETTI
5 * 0,60 * 0,60 * 1,80 5.00 0.60 0.60 1.80 3.24

Totale m³ 137.64 3.27 450.08

595 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
593 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 593.00 1.27 0.65 489.52

Totale m³ 489.52 0.26 127.28

596 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
(19+50+20+15+16) * 0,80 * 1,40 120.00 0.80 1.40 134.40
POZZETTI
5 * 0,60 * 0,60 * 1,80 5.00 0.60 0.60 1.80 3.24

Totale m³ 137.64 0.26 35.79

597 BA.PS.B.3100.D Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, per bordo laterale,
caratteristiche della classe H2, peso
totale non inferiore a 36 kg/m

H2 BORDO LATERALE
265 265.00 265.00

Totale m 265.00 83.43 22,108.95

598 BA.PS.B.3102.D Fornitura e posa in opera di di gruppo

- 144 -
A RIPORTARE 5,334,611.27

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

120,468.95

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

120,468.95

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

120,468.95
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 56,856.11



RIPORTO 5,334,611.27

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

terminale per barriere stradali di
sicurezza, di classe H2 per bordo
laterale.

H2 BORDO LATERALE - TERMINALI
6 6 6

Totale Cad 6 2,645.03 15,870.18

599 FA.OM.D.3114.D Fornitura e posa in opera di caditoia per
pozzetti classe C250 - caditoia concava
in ghisa dim esterne 600x600.

caditoie grigliate
5 5 5

Totale Cad 5 118.36 591.80

600 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
19+50+20+15+16 120.00 120.00

Totale m 120.00 52.65 6,318.00

601 IT.TU.F.3004.E Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 60x60x60 cm.

caditoie grigliate
5 5 5

Totale Cad 5 61.10 305.50

602 IT.TU.F.3004.J Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 60x60x60 cm.

caditoie grigliate
3*5 15 15

Totale Cad 15 59.55 893.25

603 OM.PT.V.3 10.A Verniciatura a finire con vernice speciale
di colore a scelta delle Ferrovie per la
formazione della segnaletica stradale

segnaletica stradale
140 * 0,576 140.00 0.58 81.20

Totale m² 81.20 10.96 889.95

604 VA.IF1V00D29.0002 Fornitura e posa di paletto zincato di Ø
60 mm con sistema antirotazione, in
opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo: h 3,00 m.

2+7+8+3+3 23 23
Totale Cad 23 58.41 1,343.43

605 VA.IF1V00D29.0003 Fornitura e posa in opera di segnale di

- 145 -
A RIPORTARE 5,360,823.38

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

146,681.06

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

146,681.06

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

146,681.06
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 83,068.22



RIPORTO 5,360,823.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

"fermarsi e dare la precedenza",forma
ottagonale di rifrangenza classe II:in
lamiera di alluminio 25/10:diam.90 cm.

2 2 2
Totale Cad 2 123.61 247.22

606 VA.IF1V00D29.0004 Fornitura e posa in opera di segnale di
"divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro: in lamiera di
alluminio 25/10: diametro 90 cm.

8 8 8
Totale Cad 8 81.54 652.32

607 VA.IF1V00D29.0005 Fornitura e posa in opera di segnale di
"pericolo" e "dare la precedenza" di
forma triangolare: in lamiera di alluminio
25/10: lato 90 cm.

7 7 7
Totale Cad 7 55.74 390.18

608 VA.IF1V00D29.0007 Fornitura e posa di segnale di località e
localizzazione, rifrangenza classe ll, delle
dimensioni di 60 x 90 cm.

3 3 3
3 3 3

Totale Cad 6 90.10 540.60

Totale Opere di finitura di linea Euro 84,898.54
Totale ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE Euro 148,511.38

Totale NV01O - VIABILITA' PIAZZALE 
RI12 SSE Euro

148,511.38

Totale VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 
Euro

148,511.38

- 146 -
A RIPORTARE 5,362,653.70



RIPORTO 5,362,653.70

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

609 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al
piano di posa dei rilevati

bonifica
80 * 6,7 * 0,5 80.00 6.70 0.50 268.00

Totale m 268.00 27.72 7,428.96

610 BA.MT.A.3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

COMPATTAZIONE TRATTO A
330 * 10 330.00 10.00 3,300.00

Totale m² 3,300.00 0.33 1,089.00

611 BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave
di prestito

RILEVATO TRATTO A
524 524.00 524.00

Totale m³ 524.00 13.10 6,864.40

612 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
80 * 2,82 80.00 2.82 225.60

Totale m² 225.60 1.97 444.43

613 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale TRATTO A
248,75 * 10 248.75 10.00 2,487.50

Totale m² 2,487.50 1.97 4,900.38

614 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di scoticamento
80 * 6,7 * 0,5 80.00 6.70 0.50 268.00

Totale m³ 268.00 1.80 482.40

615 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

SCAVO TRATTO A
854 854.00 854.00

Totale m³ 854.00 1.80 1,537.20

616 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni

- 147 -
A RIPORTARE 5,385,400.47

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

22,746.77

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

22,746.77

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

22,746.77
A RIPORTARE Movimenti di terra 22,746.77



RIPORTO 5,385,400.47

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
225,6 225.60 225.60

Totale m² 225.60 0.40 90.24

617 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di scoticamento  TRATTO A
80 * 6,7 * 0,5 80.00 6.70 0.50 268.00
SCAVO TRATTO A
854 854.00 854.00

Totale m³ 1,122.00 0.26 291.72

Totale Movimenti di terra Euro 23,128.73

- 148 -
A RIPORTARE 5,385,782.43

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

23,128.73

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

23,128.73

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

23,128.73



RIPORTO 5,385,782.43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

618 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da
uno strato di 20 cm di sabbia di cava o
di fiume o di altri elementi lapidei

pacchetto stradale
80 * 6,7 80.00 6.70 536.00

Totale m² 536.00 3.75 2,010.00

619 BA.PS.A.3 09.A Fondazione stradale in pietrame dello
spessore non inferiore a 20 cm e non
superiore a 35 cm

pacchetto stradale
80 * 6,7 80.00 6.70 536.00

Totale m³ 536.00 23.01 12,333.36

620 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

pacchetto stradale
80 * 6,7 80.00 6.70 536.00

Totale m² 536.00 9.75 5,226.00

621 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

pacchetto stradale
2 * 80 * 6,7 2.00 80.00 6.70 1,072.00

Totale m² 1,072.00 1.01 1,082.72

622 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

pacchetto stradale
80 * 6,7 80.00 6.70 536.00

Totale m² 536.00 5.48 2,937.28

623 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

pacchetto stradale
2 * 80 * 6,7 2.00 80.00 6.70 1,072.00

Totale m² 1,072.00 1.10 1,179.20

624 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

pacchetto stradale
80 * 6,7 80.00 6.70 536.00

Totale m² 536.00 4.32 2,315.52

625 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per
ogni centimetro in più di spessore finito

- 149 -
A RIPORTARE 5,412,866.51

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

50,212.81

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

50,212.81

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

50,212.81
A RIPORTARE Piattaforma stradale 27,084.08



RIPORTO 5,412,866.51

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g p p
oltre i 3 cm

pacchetto stradale
1 * 80 * 6,7 1.00 80.00 6.70 536.00

Totale m² 536.00 1.40 750.40

Totale Piattaforma stradale Euro 27,834.48

- 150 -
A RIPORTARE 5,413,616.91

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

50,963.21

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

50,963.21

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

50,963.21



RIPORTO 5,413,616.91

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

626 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
634 * 0,33 634.00 0.33 209.22

Totale m³ 209.22 105.39 22,049.70

627 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
634 * 0,33 634.00 0.33 209.22

Totale m³ 209.22 2.62 548.16

628 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 634 * 0,71 2.00 634.00 0.71 900.28

Totale m² 900.28 10.09 9,083.83

629 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
634 * 2,19 * 2,293 634.000 2.190 2.293 3,183.739

Totale kg 3,183.739 1.10 3,502.11

630 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
634 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 634.00 1.27 0.65 523.37

Totale m³ 523.37 1.80 942.07

631 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * (3,40-1,40) 2.00 4.52 2.00 18.08

Totale m³ 18.08 3.27 59.12

632 BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad

- 151 -
A RIPORTARE 5,449,801.90

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

87,148.20

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

87,148.20

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

87,148.20
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 36,184.99



RIPORTO 5,449,801.90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

q
esclusione dei materiali litoidi da oltre 2
m e fino a 4 m

VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * (3,40-2,00) 2.00 4.52 1.40 12.66

Totale m³ 12.66 3.76 47.60

633 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
(316+318) * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 634.00 1.27 0.65 523.37

Totale m³ 523.37 0.26 136.08

634 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 * (3,14*1,20^2) * 3,40 2.00 4.52 3.40 30.74

Totale m³ 30.74 0.26 7.99

635 BA.PS.B.3100.C Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, per bordo laterale,
caratteristiche della classe H1, peso
totale non inferiore a 18 kg/m

H1 BORDO LATERALE
150 150.00 150.00

Totale m 150.00 49.76 7,464.00

636 BA.PS.B.3102.C Fornitura e posa in operadi gruppo
terminale per barriere stradali di
sicurezza, di classe H1 per bordo
laterale.

H1 BORDO LATERALE - TERMINALI
4 4 4

Totale Cad 4 1,697.66 6,790.64

637 OM.ID.F.3 01.A Fornitura e posa in opera di impianto di
clorazione o disinfezione dei liquami

IMPIANTO DI SUBBIRRIGAZIONE
2 2 2

Totale Cad 2 2,432.40 4,864.80

638 OM.ID.F.3 10.F Fornitura e posa in opera di vasca settica
tipo IMHOFF prefabbricata in c.a., per n.
60 persone circa residenti equivalenti

VASCA IMHOFF IN CEMENTO
2 2 2

Totale Cad 2 2,305.34 4,610.68

639 OM.PT.V.3 10.A Verniciatura a finire con vernice speciale

- 152 -
A RIPORTARE 5,473,723.69

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

111,069.99

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

111,069.99

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

111,069.99
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 60,106.78



RIPORTO 5,473,723.69

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
di colore a scelta delle Ferrovie per la
formazione della segnaletica stradale

segnaletica stradale
80 * 0,576 80.00 0.58 46.40

Totale m² 46.40 10.96 508.54

640 VA.IF1V00D29.0002 Fornitura e posa di paletto zincato di Ø
60 mm con sistema antirotazione, in
opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo: h 3,00 m.

1+6+4+1+1 13 13
Totale Cad 13 58.41 759.33

641 VA.IF1V00D29.0003 Fornitura e posa in opera di segnale di
"fermarsi e dare la precedenza",forma
ottagonale di rifrangenza classe II:in
lamiera di alluminio 25/10:diam.90 cm.

1 1 1
Totale Cad 1 123.61 123.61

642 VA.IF1V00D29.0004 Fornitura e posa in opera di segnale di
"divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro: in lamiera di
alluminio 25/10: diametro 90 cm.

4 4 4
Totale Cad 4 81.54 326.16

643 VA.IF1V00D29.0005 Fornitura e posa in opera di segnale di
"pericolo" e "dare la precedenza" di
forma triangolare: in lamiera di alluminio
25/10: lato 90 cm.

6 6 6
Totale Cad 6 55.74 334.44

644 VA.IF1V00D29.0007 Fornitura e posa di segnale di località e
localizzazione, rifrangenza classe ll, delle
dimensioni di 60 x 90 cm.

1+1 2 2
Totale Cad 2 90.10 180.20

Totale Opere di finitura di linea Euro 62,339.06
Totale NV020 - VIABILITA' PIAZZALE 

RI13 PGEP PK 68+650 Euro
113,302.27

Totale NV02O - VIABILITA' PIAZZALE 
RI13 PGEP PK 68+650 Euro

113,302.27

Totale VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP 
PK 68+650 Euro

113,302.27

- 153 -
A RIPORTARE 5,475,955.97



RIPORTO 5,475,955.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

645 BA.MT.A.3 15.A Trattamento del terreno sottostante al
piano di posa dei rilevati

bonifica
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m 469.00 27.72 13,000.68

646 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
140 * 2,82 140.00 2.82 394.80

Totale m² 394.80 1.97 777.76

647 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di scoticamento
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m³ 469.00 1.80 844.20

648 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
394,8 394.80 394.80

Totale m² 394.80 0.40 157.92

649 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di scoticamento
140 * 6,7 * 0,5 140.00 6.70 0.50 469.00

Totale m³ 469.00 0.26 121.94

Totale Movimenti di terra Euro 14,902.50

- 154 -
A RIPORTARE 5,490,858.47

A RIPORTARE VIABILITA' TRATTA 
HIRPINIA-ORSARA

14,902.50

A RIPORTARE NV03O - VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

14,902.50

A RIPORTARE VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

14,902.50



RIPORTO 5,490,858.47

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

650 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da
uno strato di 20 cm di sabbia di cava o
di fiume o di altri elementi lapidei

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 3.75 3,517.50

651 BA.PS.A.3 09.A Fondazione stradale in pietrame dello
spessore non inferiore a 20 cm e non
superiore a 35 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m³ 938.00 23.01 21,583.38

652 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 9.75 9,145.50

653 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

pacchetto stradale
2 * 140 * 6,7 2.00 140.00 6.70 1,876.00

Totale m² 1,876.00 1.01 1,894.76

654 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 5.48 5,140.24

655 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

pacchetto stradale
2 * 140 * 6,7 2.00 140.00 6.70 1,876.00

Totale m² 1,876.00 1.10 2,063.60

656 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

pacchetto stradale
140 * 6,7 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 4.32 4,052.16

657 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per
ogni centimetro in più di spessore finito

- 155 -
A RIPORTARE 5,538,255.61

A RIPORTARE VIABILITA' TRATTA 
HIRPINIA-ORSARA

62,299.64

A RIPORTARE NV03O - VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

62,299.64

A RIPORTARE VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

62,299.64
A RIPORTARE Piattaforma stradale 47,397.14



RIPORTO 5,538,255.61

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma stradale
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g p p
oltre i 3 cm

pacchetto stradale
1 * 140 * 6,7 1.00 140.00 6.70 938.00

Totale m² 938.00 1.40 1,313.20

Totale Piattaforma stradale Euro 48,710.34

- 156 -
A RIPORTARE 5,539,568.81

A RIPORTARE VIABILITA' TRATTA 
HIRPINIA-ORSARA

63,612.84

A RIPORTARE NV03O - VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

63,612.84

A RIPORTARE VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA

63,612.84



RIPORTO 5,539,568.81

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

658 BA.PS.B.3100.D Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, per bordo laterale,
caratteristiche della classe H2, peso
totale non inferiore a 36 kg/m

H2 BORDO LATERALE
815 815.00 815.00

Totale m 815.00 83.43 67,995.45

659 BA.PS.B.3102.D Fornitura e posa in opera di di gruppo
terminale per barriere stradali di
sicurezza, di classe H2 per bordo
laterale.

H2 BORDO LATERALE - TERMINALI
6 6 6

Totale Cad 6 2,645.03 15,870.18

660 OM.PT.V.3 10.A Verniciatura a finire con vernice speciale
di colore a scelta delle Ferrovie per la
formazione della segnaletica stradale

segnaletica stradale
140 * 0,576 140.00 0.58 81.20

Totale m² 81.20 10.96 889.95

661 VA.IF1V00D29.0002 Fornitura e posa di paletto zincato di Ø
60 mm con sistema antirotazione, in
opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo: h 3,00 m.

1+1+2+2 6 6
N° 3 PIAZZOLE 3*2 6 6

Totale Cad 12 58.41 700.92

662 VA.IF1V00D29.0003 Fornitura e posa in opera di segnale di
"fermarsi e dare la precedenza",forma
ottagonale di rifrangenza classe II:in
lamiera di alluminio 25/10:diam.90 cm.

1 1 1
Totale Cad 1 123.61 123.61

663 VA.IF1V00D29.0004 Fornitura e posa in opera di segnale di
"divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro: in lamiera di
alluminio 25/10: diametro 90 cm.

1 1 1
Totale Cad 1 81.54 81.54

664 VA.IF1V00D29.0007 Fornitura e posa di segnale di località e
localizzazione, rifrangenza classe ll, delle
dimensioni di 60 x 90 cm.

2 2 2
N° 3 PIAZZOLE 3*2 6 6

Totale Cad 8 90.10 720.80

- 157 -
A RIPORTARE 5,625,951.26



RIPORTO 5,625,951.26

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Opere di finitura di linea Euro 86,382.45
Totale VIABILITA' ADEGUAMENTO 

SEGNALETICA Euro
149,995.29

Totale NV03O - VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA Euro

149,995.29

Totale VIABILITA' TRATTA HIRPINIA - 
ORSARA Euro

149,995.29

- 158 -
A RIPORTARE 5,625,951.26



RIPORTO 5,625,951.26

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

665 BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato
cementizio armato in elevazione.

DEMOLIZIONE  PONTE  SU TORRENTE 
ACQUARA da km 0+425.64   a km 
0+443.64
SPALLE 415,57 415.57 415.57
IMPALCATO 294,58 294.58 294.58

Totale m³ 710.15 28.24 20,054.64

666 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
(1183+134) * 0,33 1,317.00 0.33 434.61

Totale m³ 434.61 40.33 17,527.82

667 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

DEMOLIZIONE CORDOLO FONDAZIONE 
BARRIERA ANTIRUMORE ESISTENTE
330 * 0,8 * 0,45 330.00 0.80 0.45 118.80

Totale m³ 118.80 40.33 4,791.20

668 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

DEMOLIZIONE  PONTE  SU TORRENTE 
ACQUARA da km 0+425.64   a km 
0+443.64
FONDAZIONI 285,+41,6 326.60 326.60

Totale m³ 326.60 40.33 13,171.78

669 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

RIEMPIMENTO
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
(1183+134) * 1,27 * 0,65 1,317.00 1.27 0.65 1,087.18

Totale m³ 1,087.18 0.90 978.46

670 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

DEMOLIZIONE RILEVATO ESISTENTE 61,289.2 61,289.25

- 159 -
A RIPORTARE 5,682,475.16

A RIPORTARE DEMOLIZIONE RILEVATO 56,523.90

A RIPORTARE RI01O - DEMOLIZIONE 
RILEVATO

56,523.90

A RIPORTARE demolizione RILEVATO 2 
FASE TRATTA ORSARA BOVINO

56,523.90
A RIPORTARE Demolizioni 56,523.90



RIPORTO 5,682,475.16

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

61289,25 5
DEMOLIZIONE RILEVATO ESISTENTE 
27645,5*,2

5,529.10 5,529.10

Totale m³ 66,818.35 1.80 120,273.03

Totale Demolizioni Euro 176,796.93
Totale demolizione RILEVATO 2 FASE 

TRATTA ORSARA BOVINO Euro
176,796.93

- 160 -
A RIPORTARE 5,802,748.19

A RIPORTARE DEMOLIZIONE RILEVATO 176,796.93

A RIPORTARE RI01O - DEMOLIZIONE 
RILEVATO

176,796.93



RIPORTO 5,802,748.19

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
demolizione FFP provvisorio
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

671 BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato
cementizio armato in elevazione.

FFP PROVVISORIO
Calcestruzzo per Magrone 2 * 405 * 2,65 
* 0,1

2.00 405.00 2.65 0.10 214.65

platea di Fondazione: calcestruzzo 2 * 
405 * 2,45 * 0,5

2.00 405.00 2.45 0.50 992.25

parete e solai: calcestruzzo
4 * 405 * 0,5 * 1,5 4.00 405.00 0.50 1.50 1,215.00
2 * 1,85 * 0,3 2.00 1.85 0.30 1.11
2 * 405 * 0,05 * 0,3 2.00 405.00 0.05 0.30 12.15

Totale m³ 2,435.16 28.24 68,768.92

Totale Demolizioni Euro 68,768.92
Totale demolizione FFP provvisorio Euro 68,768.92

Totale RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO 
Euro

245,565.85

Totale DEMOLIZIONE RILEVATO Euro 245,565.85

- 161 -
A RIPORTARE 5,871,517.11



RIPORTO 5,871,517.11

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

672 BA.MT.A.3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

COMPATTAZIONE
84,43 * 10 84.43 10.00 844.30

Totale m² 844.30 0.33 278.62

673 BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave
di prestito

RILEVATO
0,3 * 3132,94 0.30 3,132.94 939.88

Totale m³ 939.88 13.10 12,312.43

674 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi

0,7 * 3132,94 0.70 3,132.94 2,193.06
Totale m³ 2,193.06 2.21 4,846.66

675 BA.MT.A.3 26.A Formazione di 'Sub Ballast', per
piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato dello spessore di 20 cm di misto
cementato

SUBBALLAST
32,38 * 5 32.38 5.00 161.90

Totale m² 161.90 5.60 906.64

676 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

SCAVO
280,12 280.12 280.12

Totale m³ 280.12 1.80 504.22

677 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

SCAVO
280,12 280.12 280.12

Totale m³ 280.12 0.26 72.83

Totale Movimenti di terra Euro 18,921.40

- 162 -
A RIPORTARE 5,890,438.51

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

18,921.40

A RIPORTARE RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

18,921.40

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

18,921.40



RIPORTO 5,890,438.51

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

678 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

9,2 * (11,95+0,2) * 0,1 9.20 12.15 0.10 11.18

Totale m³ 11.18 80.31 897.87

679 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

9 * 11,95 * 1,4 9.00 11.95 1.40 150.57

Totale m³ 150.57 105.39 15,868.57

680 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

11,95 * ((1,3+0,4)/2) * 10,40 11.95 0.85 10.40 105.64
Totale m³ 105.64 116.96 12,355.65

681 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

9 * 11,95 * 1,4 9.00 11.95 1.40 150.57

Totale m³ 150.57 5.39 811.57

682 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11,95 * ((1,3+0,4)/2) * 10,40 11.95 0.85 10.40 105.64
Totale m³ 105.64 5.39 569.40

683 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

2 * 9 * 1,4 2.00 9.00 1.40 25.20
2 * 11,95 * 1,4 2.00 11.95 1.40 33.46

Totale m² 58.66 10.09 591.88

684 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

2 * 11,95 * 4 2.00 11.95 4.00 95.60
2 * ((1,3+0,95)/2) * 4 2.00 1.13 4.00 9.04

Totale m² 104.64 13.46 1,408.45

685 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

2 * 11,95 * (10,40-2*4) 2.00 11.95 2.40 57.36
2 * ((0,95+0,61)/2) * (10,40-2*4) 2.00 0.78 2.40 3.74

- 163 -
A RIPORTARE 5,923,943.94

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

52,426.83

A RIPORTARE RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

52,426.83

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

52,426.83

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

33,505.43



RIPORTO 5,923,943.94

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 61.10 16.40 1,002.04

686 BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 8 e fino a m. 12

2 * 11,95 * (10,40-2*4) 2.00 11.95 2.40 57.36
2 * ((0,61+0,4)/2) * (10,40-2*4) 2.00 0.51 2.40 2.45

Totale m² 59.81 18.53 1,108.28

687 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

120 * 9 * 11,95 * 1,4 120.000 9.000 11.950 1.400 18,068.400

Totale kg 18,068.400 1.00 18,068.40

688 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

11,95 * ((1,3+0,4)/2) * 10,40 11.950 0.850 10.400 105.638
Totale kg 105.638 1.00 105.64

Totale Opere di sostegno e di Linea Euro 52,787.75

- 164 -
A RIPORTARE 5,943,226.26

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

71,709.15

A RIPORTARE RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

71,709.15

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

71,709.15



RIPORTO 5,943,226.26

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma ferroviaria
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

689 BA.MT.A.3 21.A Piattaforma del corpo stradale
ferroviario, realizzata con terre idonee,
fortemente compattate, provenienti da
cave di prestito

(41059,90-41033,70) * 7,8 26.20 7.80 204.36
Totale m² 204.36 4.38 895.10

690 BA.MT.A.3 25.A Formazione di 'sub ballast' per
piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato di conglomerato bituminoso dello
spessore di 8 cm

(41059,90-41033,70) * 7,8 26.20 7.80 204.36
Totale m² 204.36 8.90 1,818.80

691 BA.MT.A.3 25.B Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm
in più di spessore oltre gli 8 cm

(41059,90-41033,70) * 7,8 26.20 7.80 204.36
Totale m² 204.36 0.77 157.36

Totale Piattaforma ferroviaria Euro 2,871.26

- 165 -
A RIPORTARE 5,946,097.52

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

74,580.41

A RIPORTARE RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

74,580.41

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90

74,580.41



RIPORTO 5,946,097.52

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

692 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
113,39 * 10 113.39 10.00 1,133.90

Totale m² 1,133.90 1.97 2,233.78

693 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
1133,9 1,133.90 1,133.90

Totale m² 1,133.90 0.40 453.56

694 BA.PS.A.3 28.A Recinzione con rete metallica plastificata
elettrosaldata

2 * (41059,9-41033,70) 2.00 26.20 52.40
Totale m² 52.40 13.95 730.98

Totale Opere di finitura Euro 3,418.32
Totale RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  

41+059.90 Euro
77,998.73

Totale RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90 Euro

77,998.73

Totale RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  
41+059.90 Euro

77,998.73

- 166 -
A RIPORTARE 5,949,515.84



RIPORTO 5,949,515.84

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

695 BA.MT.A.3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

COMPATTAZIONE
2404,81 * 10 2,404.81 10.00 24,048.10

Totale m² 24,048.10 0.33 7,935.87

696 BA.MT.A.3 19.A Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave
di prestito

RILEVATO
0,3 * 19481,05 0.30 19,481.0

5
5,844.32

Totale m³ 5,844.32 13.10 76,560.59

697 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi

RILEVATO
0,7 * 19481,05 0.70 19,481.0

5
13,636.74

Totale m³ 13,636.74 2.21 30,137.20

698 BA.MT.A.3 26.A Formazione di 'Sub Ballast', per
piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato dello spessore di 20 cm di misto
cementato

SUBBALLAST
910,92 * 5 910.92 5.00 4,554.60

Totale m² 4,554.60 5.60 25,505.76

699 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

SCAVO
4982,62 4,982.62 4,982.62

Totale m³ 4,982.62 1.80 8,968.72

700 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

SCAVO
4982,62 4,982.62 4,982.62

Totale m³ 4,982.62 0.26 1,295.48

Totale Movimenti di terra Euro 150,403.62

- 167 -
A RIPORTARE 6,099,919.46

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

150,403.62

A RIPORTARE RI03A - RILEVATO DA PK 
68+727 A PK 68+935

150,403.62

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

150,403.62



RIPORTO 6,099,919.46

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma ferroviaria
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

701 BA.MT.A.3 21.A Piattaforma del corpo stradale
ferroviario, realizzata con terre idonee,
fortemente compattate, provenienti da
cave di prestito

(68935-68727) * 7,8 208.00 7.80 1,622.40
Totale m² 1,622.40 4.38 7,106.11

702 BA.MT.A.3 25.A Formazione di 'sub ballast' per
piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato di conglomerato bituminoso dello
spessore di 8 cm

(68935-68727) * 7,8 208.00 7.80 1,622.40
Totale m² 1,622.40 8.90 14,439.36

703 BA.MT.A.3 25.B Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm
in più di spessore oltre gli 8 cm

4 * (68935-68727) * 7,8 4.00 208.00 7.80 6,489.60

Totale m² 6,489.60 0.77 4,996.99

Totale Piattaforma ferroviaria Euro 26,542.46

- 168 -
A RIPORTARE 6,126,461.92

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

176,946.08

A RIPORTARE RI03A - RILEVATO DA PK 
68+727 A PK 68+935

176,946.08

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

176,946.08



RIPORTO 6,126,461.92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

704 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
216 * 0,33 216.00 0.33 71.28

Totale m³ 71.28 105.39 7,512.20

705 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 01.D 71,28 71.28 71.28

Totale m³ 71.28 2.62 186.75

706 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 216 * 0,71 2.00 216.00 0.71 306.72

Totale m² 306.72 10.09 3,094.80

707 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
216 * 2,19 * 2,293 216.000 2.190 2.293 1,084.681

Totale kg 1,084.681 1.10 1,193.15

708 BA.MT.A.3 30.B Formazione delle canalette, per lo scolo
delle acque, con tegoloni prefabbricati
in conglomerato cementizio, sulle
scarpate delle trincee

embrici
13 * (1/2*(6,70+4,40)) 13.00 5.55 72.15

Totale m 72.15 8.98 647.91

709 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
216 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 216.00 1.27 0.65 178.31

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(23+76) * 0,80 * 0,65 99.00 0.80 0.65 51.48

Totale m³ 229.79 3.27 751.41

- 169 -
A RIPORTARE 6,139,848.14

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

190,332.30

A RIPORTARE RI03A - RILEVATO DA PK 
68+727 A PK 68+935

190,332.30

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

190,332.30
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 13,386.22



RIPORTO 6,139,848.14

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

710 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
216 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 216.00 1.27 0.65 178.31
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(23+76) * 0,80 * 0,65 99.00 0.80 0.65 51.48

Totale m³ 229.79 0.26 59.75

Totale Opere di finitura di linea Euro 13,445.97

- 170 -
A RIPORTARE 6,139,907.89

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

190,392.05

A RIPORTARE RI03A - RILEVATO DA PK 
68+727 A PK 68+935

190,392.05

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

190,392.05



RIPORTO 6,139,907.89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

711 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
241,1 * 10 241.10 10.00 2,411.00

Totale m² 2,411.00 1.97 4,749.67

712 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
2411 2,411.00 2,411.00

Totale m² 2,411.00 0.40 964.40

Totale Opere di finitura Euro 5,714.07
Totale RILEVATO DA PK 68+727 A PK 

68+935 Euro
196,106.12

Totale RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935 Euro

196,106.12

Totale RILEVATO DA PK 68+727 A PK 
68+935 Euro

196,106.12

- 171 -
A RIPORTARE 6,145,621.96



RIPORTO 6,145,621.96

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

713 BA.MT.A.3 22.B Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti dagli scavi

Riempimento Area=563mq
563 * 1 563.00 1.00 563.00
A dedurre
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
27 * 0,33 27.00 0.33 -8.91

Totale m³ 554.09 1.23 681.53

714 BA.MT.A.3 22.B Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti dagli scavi

Vasca Prima Pioggia
(0,20+10,84+0,20) * (0,20+2,70+0,20) 
* 5,55

11.24 3.10 5.55 193.38

Pozzetto d'ispezione
2,25 * 2,40 * 2,00 2.25 2.40 2.00 10.80
A dedurre
Vasca Prima Pioggia
magrone  8,17-1,08 7.09 -7.09
fondazione 9,81-1,03 8.78 -8.78
Elevazione 37,54 37.54 -37.54
Pozzetto d'ispezione
magrone 2,25 * 2,40 * 0,20 2.25 2.40 0.20 -1.08
fondazione  2,05 * 2,00 * 0,25 2.05 2.00 0.25 -1.03
elevazione 2,17 2.17 -2.17

Totale m³ 146.49 1.23 180.18

715 BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione
superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli
scavi

rinterro
sez A-A 3,5 * 56,58 3.50 56.58 198.03
sez B-B 27,42 * 48,25 27.42 48.25 1,323.02
sez C-C 4,5 * 50,82 4.50 50.82 228.69
sez D-D 61,27 * 21,9 61.27 21.90 1,341.81
muro inclinato - primo tratto 38 * 27 38.00 27.00 1,026.00
muro inclinato - secondo tratto 26 * 2 26.00 2.00 52.00
muro inclinato - terzo tratto 37 * 8,9 37.00 8.90 329.30
muro inclinato - quarto tratto 4,5 * 10 4.50 10.00 45.00

Totale m³ 4,543.85 0.90 4,089.47

716 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di fondazione

- 172 -
A RIPORTARE 6,150,573.14

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

4,951.18

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

4,951.18

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

4,951.18
A RIPORTARE Movimenti di terra 4,951.18



RIPORTO 6,150,573.14

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

sez A-A 5,64 * 56,58 5.64 56.58 319.11
sez B-B 34,33 * 48,25 34.33 48.25 1,656.42
sez C-C 3,8 * 50,82 3.80 50.82 193.12
sez D-D 69,58 * 21,9 69.58 21.90 1,523.80
muro inclinato - primo tratto 44 * 27 44.00 27.00 1,188.00
muro inclinato - secondo tratto 32 * 2 32.00 2.00 64.00
muro inclinato - terzo tratto 41 * 8,9 41.00 8.90 364.90
muro inclinato - quarto tratto 3,8 * 10 3.80 10.00 38.00

Totale m³ 5,347.35 1.80 9,625.23

717 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
126 * 0,80 * 0,65 126.00 0.80 0.65 65.52

Totale m³ 65.52 3.27 214.25

718 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

Vasca Prima Pioggia
(0,20+10,84+0,20) * (0,20+2,70+0,20) 
* (5,55-3,55)

11.24 3.10 2.00 69.69

Pozzetto d'ispezione
2,25 * 2,40 * 2,00 2.25 2.40 2.00 10.80

Totale m³ 80.49 3.27 263.20

719 BA.MT.A.3003.B Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi da oltre 2
m e fino a 4 m

Vasca Prima Pioggia
(0,20+10,84+0,20) * (0,20+2,70+0,20) 
* 3,55

11.24 3.10 3.55 123.70

Totale m³ 123.70 3.76 465.11

720 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
126 * 0,80 * 0,65 126.00 0.80 0.65 65.52

Totale m³ 65.52 0.26 17.04

721 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

BA.MT.A.3003.A

- 173 -
A RIPORTARE 6,161,157.97

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

15,536.01

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

15,536.01

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

15,536.01
A RIPORTARE Movimenti di terra 15,536.01



RIPORTO 6,161,157.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vasca Prima Pioggia
(0,20+10,84+0,20) * (0,20+2,70+0,20) 
* (5,55-3,55)

11.24 3.10 2.00 69.69

Pozzetto d'ispezione
2,25 * 2,40 * 2,00 2.25 2.40 2.00 10.80
BA.MT.A.3003.B
Vasca Prima Pioggia
(0,20+10,84+0,20) * (0,20+2,70+0,20) 
* 3,55

11.24 3.10 3.55 123.70

Pozzetto d'ispezione
2,25 * 2,40 * 2,00 2.25 2.40 2.00 10.80

Totale m³ 214.99 0.26 55.90

722 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di fondazione
5347,38 5,347.38 5,347.38

Totale m³ 5,347.38 0.26 1,390.32

Totale Movimenti di terra Euro 16,982.23

- 174 -
A RIPORTARE 6,162,604.19

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

16,982.23

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

16,982.23

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

16,982.23



RIPORTO 6,162,604.19

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

723 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
sez A-A 56,58 * 2,7 * 0,1 56.58 2.70 0.10 15.28
sez B-B 48,25 * 4,7 * 0,1 48.25 4.70 0.10 22.68
sez C-C 1,26 * 50,82 1.26 50.82 64.03
sez D-D 21,9 * 4,88 * 0,1 21.90 4.88 0.10 10.69
muro inclinato - primo tratto 27 * 4,7 * 
0,1

27.00 4.70 0.10 12.69

muro inclinato - secondo tratto 2 * 4,7 * 
0,1

2.00 4.70 0.10 0.94

muro inclinato - terzo tratto 8,9 * 4,7 * 
0,1

8.90 4.70 0.10 4.18

muro inclinato - quarto tratto 1,26 * 10 1.26 10.00 12.60
Totale m³ 143.09 80.31 11,491.56

724 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
sez A-A 56,58 * 2,5 * 0,6 56.58 2.50 0.60 84.87
sez B-B 48,25 * 4,5 * 1 48.25 4.50 1.00 217.13
sez C-C 7,31 * 50,82 7.31 50.82 371.49
sez D-D 21,9 * 4,68 * 1 21.90 4.68 1.00 102.49
muro inclinato - primo tratto 27 * 4,5 * 1 27.00 4.50 1.00 121.50
muro inclinato - secondo tratto 2 * 4,5 * 
1

2.00 4.50 1.00 9.00

muro inclinato - terzo tratto 8,9 * 4,5 * 1 8.90 4.50 1.00 40.05
muro inclinato - quarto tratto 7,31 * 10 7.31 10.00 73.10

Totale m³ 1,019.63 105.39 107,458.81

725 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

parete: calcestruzzo
sez A-A 56,58 * 0,45 * 2,3 56.58 0.45 2.30 58.56
sez B-B 48,25 * 0,6 * 5,7 48.25 0.60 5.70 165.02
sez C-C 50,82 * 0,68 * 6 50.82 0.68 6.00 207.35
sez D-D 21,9 * 0,65 * 6,8 21.90 0.65 6.80 96.80
muro inclinato - primo tratto 27 * 0,75 * 
4,42

27.00 0.75 4.42 89.51

muro inclinato - secondo tratto 2 * 0,75 
* 2,9

2.00 0.75 2.90 4.35

muro inclinato - terzo tratto 8,9 * 0,75 * 
3,75

8.90 0.75 3.75 25.03

muro inclinato - quarto tratto 10 * 0,75 * 
5,26

10.00 0.75 5.26 39.45

- 175 -
A RIPORTARE 6,364,761.13

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

219,139.17

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

219,139.17

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

219,139.17

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

202,156.94



RIPORTO 6,364,761.13

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 686.07 121.28 83,206.57

726 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
1019,65 1,019.65 1,019.65

Totale m³ 1,019.65 5.39 5,495.91

727 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

parete: calcestruzzo
686,09 686.09 686.09

Totale m³ 686.09 5.39 3,698.03

728 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
sez A-A 2 * 56,58 * 0,6 2.00 56.58 0.60 67.90
sez B-B 2 * 48,25 * 1 2.00 48.25 1.00 96.50
sez C-C 50,82 * 3,1 50.82 3.10 157.54
sez D-D 2 * 21,9 * 1 2.00 21.90 1.00 43.80
muro inclinato - primo tratto 2 * 27 * 1 2.00 27.00 1.00 54.00
muro inclinato - secondo tratto 2 * 2 * 1 2.00 2.00 1.00 4.00
muro inclinato - terzo tratto 2 * 8,9 * 1 2.00 8.90 1.00 17.80
muro inclinato - quarto tratto 10 * 3,1 10.00 3.10 31.00

Totale m² 472.54 10.09 4,767.93

729 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
sez A-A 2 * 56,58 * 2,3 2.00 56.58 2.30 260.27
sez B-B 2 * 48,25 * 5,7 2.00 48.25 5.70 550.05
sez C-C 2 * 50,82 * 6 2.00 50.82 6.00 609.84
sez D-D 2 * 21,9 * 6,8 2.00 21.90 6.80 297.84
muro inclinato - primo tratto 2 * 27 * 
4,42

2.00 27.00 4.42 238.68

muro inclinato - secondo tratto 2 * 2 * 
2,9

2.00 2.00 2.90 11.60

muro inclinato - terzo tratto 2 * 8,9 * 
3,75

2.00 8.90 3.75 66.75

muro inclinato - quarto tratto 2 * 10 * 
5,26

2.00 10.00 5.26 105.20

Totale m² 2,140.23 13.46 28,807.50

730 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata

- 176 -
A RIPORTARE 6,407,530.50

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

261,908.54

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

261,908.54

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

261,908.54

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

244,926.31



RIPORTO 6,407,530.50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

platea di Fondazione: Armatura
1019,65 * 100 1,019.65

0
100.000 101,965.000

Totale kg 101,965.000 1.00 101,965.00

731 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
686,09 * 120 686.090 120.000 82,330.800

Totale kg 82,330.800 1.00 82,330.80

732 BA.MT.A.3004.B Stesa al suolo dei materiali provenienti
dagli scavi

rinterro
16,55 * 2,3 * 441,56 * 11,6 16.55 2.30 441.56 11.60 194,972.58

Totale m³ 194,972.58 1.29 251,514.63

733 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

parapetti
sez A-A 56,58 * 2 56.580 2.000 113.160
sez B-B 48,25 * 2 48.250 2.000 96.500
sez C-C 50,82 * 2 50.820 2.000 101.640
sez D-D 21,9 * 2 21.900 2.000 43.800
muro inclinato - primo tratto 27 * 2 27.000 2.000 54.000
muro inclinato - secondo tratto 2 * 2 2.000 2.000 4.000
muro inclinato - terzo tratto 8,9 * 2 8.900 2.000 17.800
muro inclinato - quarto tratto 10 * 2 10.000 2.000 20.000

Totale kg 450.900 2.11 951.40

Totale Opere di sostegno e di Linea Euro 681,688.14

- 177 -
A RIPORTARE 6,844,292.33

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

698,670.37

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

698,670.37

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

698,670.37



RIPORTO 6,844,292.33

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

734 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Vasca Prima Pioggia
(0,20+7,59+0,20) * (0,20+2,70+0,20) * 
0,20

7.99 3.10 0.20 4.95

(0,20+3,25) * (0,20+2,70+0,20) * 0,20 3.45 3.10 0.20 2.14
Pozzetto d'ispezione
2,25 * 2,40 * 0,20 2.25 2.40 0.20 1.08

Totale m³ 8.17 80.31 656.13

735 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
126 * (,7) * 0,1 126.00 0.70 0.10 8.82
2 * 126 * 0,1 * 0,5 2.00 126.00 0.10 0.50 12.60

Totale m³ 21.42 105.39 2,257.45

736 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Vasca Prima Pioggia
7,59 * 2,70 * 0,30 7.59 2.70 0.30 6.15
3,25 * 2,70 * 0,30 3.25 2.70 0.30 2.63
Pozzetto d'ispezione
2,05 * 2,00 * 0,25 2.05 2.00 0.25 1.03

Totale m³ 9.81 105.39 1,033.88

737 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

Vasca Prima Pioggia
2 * 7,59 * 0,25 * 3,80 2.00 7.59 0.25 3.80 14.42
1 * 2,20 * 0,25 * 3,80 1.00 2.20 0.25 3.80 2.09
1 * 1,00 * 0,30 * 2,05 1.00 1.00 0.30 2.05 0.62
1 * 1 * 0,30 * 3,80 1.00 1.00 0.30 3.80 1.14
1 * 4,29 * 0,20 * 3,80 1.00 4.29 0.20 3.80 3.26
1 * 1,00 * 0,20 * 3,50 1.00 1.00 0.20 3.50 0.70
1 * 1 * 0,20 * 3,80 1.00 1.00 0.20 3.80 0.76
1 * 1 * 0,20 * 0,20 1.00 1.00 0.20 0.20 0.04
A dedurre
CONDOTTI ∅200 6 * 0,20 * 
(3,14*0,10^2)

6.00 0.20 0.03 -0.04

A sommare
2 * 3,25 * 0,25 * 2,70 2.00 3.25 0.25 2.70 4.39
1 * 2,20 * 0,25 * 2,70 1.00 2.20 0.25 2.70 1.49

- 178 -
A RIPORTARE 6,848,239.79

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

702,617.83

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

702,617.83

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

702,617.83

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

3,947.46



RIPORTO 6,848,239.79

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 3,00 * 0,30 * 2,05 1.00 3.00 0.30 2.05 1.85
A dedurre
apertura ingresso 0,25 * 1,50 * 0,80 0.25 1.50 0.80 -0.30
condotta di uscita 0,25 * 0,785 0.25 0.79 -0.20
A sommare
copertura 11,84 * 2,70 * 0,20 11.84 2.70 0.20 6.39
paretine (2*2) * 1,10 * 0,15 * 1,05 4.00 1.10 0.15 1.05 0.69
(2*2) * 0,80 * 0,15 * 1,05 4.00 0.80 0.15 1.05 0.50
A dedurre
2 * 0,80 * 0,80 * 0,20 2.00 0.80 0.80 0.20 -0.26

Totale parziale m³ 37.54
A sommare
Pozzetto d'ispezione
2 * 2,05 * 0,25 * (2,00-0,45) 2.00 2.05 0.25 1.55 1.59
1 * 1,50 * 0,25 * 1,55 1.00 1.50 0.25 1.55 0.58

Totale parziale m³ 2.17
Totale m³ 39.71 116.96 4,644.48

738 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

vedi art. BA.CZ.A.3 01.E 9,81 9.81 9.81
vedi art. BA.CZ.A.3 02.E 39,71 39.71 39.71
vedi art. BA.CZ.A.3 01.D 21,42 21.42 21.42

Totale m³ 70.94 5.39 382.37

739 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * 126 * (0,1+0,50) 2.00 126.00 0.60 151.20
2 * 126 * 0,50 2.00 126.00 0.50 126.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 278.56 10.09 2,810.67

740 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

Vasca Prima Pioggia
2 * (7,59+2,70) * 0,30 2.00 10.29 0.30 6.17
2 * (3,25+2,70) * 0,30 2.00 5.95 0.30 3.57
Pozzetto d'ispezione
1 * (2,00+2,05+2,00) * 0,25 1.00 6.05 0.25 1.51

Totale m² 11.25 10.09 113.51

741 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione

- 179 -
A RIPORTARE 6,856,190.82

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

710,568.86

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

710,568.86

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

710,568.86

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

11,898.49



RIPORTO 6,856,190.82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

Vasca Prima Pioggia
2 * 7,59 * 3,80 2.00 7.59 3.80 57.68
2 * (7,59-0,25) * 3,80 2.00 7.34 3.80 55.78
1 * 2,70 * 3,80 1.00 2.70 3.80 10.26
1 * 2,20 * 3,80 1.00 2.20 3.80 8.36
2 * 1,00 * 2,05 2.00 1.00 2.05 4.10
2 * 1 * 3,80 2.00 1.00 3.80 7.60
2 * 4,29 * 3,80 2.00 4.29 3.80 32.60
1 * 0,20 * 3,80 1.00 0.20 3.80 0.76
2 * 1,00 * 3,50 2.00 1.00 3.50 7.00
2 * 1 * 3,80 2.00 1.00 3.80 7.60
2 * (0,20+1,00+0,20) * 0,20 2.00 1.40 0.20 0.56
A dedurre
CONDOTTI ∅200 6 * 0,20 * 
(3,14*0,10*2)

6.00 0.20 0.63 -0.76

A sommare
2 * 3,25 * 2,70 2.00 3.25 2.70 17.55
2 * (3,25-0,25) * 2,70 2.00 3.00 2.70 16.20
1 * 2,70 * 2,70 1.00 2.70 2.70 7.29
1 * 2,20 * 2,70 1.00 2.20 2.70 5.94
2 * 3,00 * 2,05 2.00 3.00 2.05 12.30
A dedurre
apertura ingresso 2 * 0,25 * (1,50+0,80) 2.00 0.25 2.30 -1.15
condotta di uscita 0,25 * (3,14*1) 0.25 3.14 -0.79
A sommare
copertura 2 * 11,84 * 0,20 2.00 11.84 0.20 4.74
2 * 2,70 * 0,20 2.00 2.70 0.20 1.08
(11,84-0,50) * 2,20 11.34 2.20 24.95
paretine (2*2) * (1,10*4) * 1,05 4.00 4.40 1.05 18.48
(2*2) * (0,80*4) * 1,05 4.00 3.20 1.05 13.44
A dedurre
2 * (0,80*4) * 0,20 2.00 3.20 0.20 -1.28

Totale parziale m² 310.29
A sommare
Pozzetto d'ispezione
2 * 2,05 * (2,00-0,45) 2.00 2.05 1.55 6.36
2 * (2,05-0,25) * 1,55 2.00 1.80 1.55 5.58
1 * 2 * 1,55 1.00 2.00 1.55 3.10
1 * 1,50 * 1,55 1.00 1.50 1.55 2.33

Totale parziale m² 17.37
Totale m² 327.66 13.46 4,410.30

742 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata

- 180 -
A RIPORTARE 6,860,601.12

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

714,979.16

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

714,979.16

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

714,979.16

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

16,308.79



RIPORTO 6,860,601.12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

vedi art. BA.CZ.A.3 01.E 9,81 * 120 9.810 120.000 1,177.200
vedi art. BA.CZ.A.3 02.E 39,71 * 120 39.710 120.000 4,765.200

Totale kg 5,942.400 1.00 5,942.40

743 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
126 * (0,65+0,575*2) * 2,293 126.000 1.800 2.293 520.052

Totale kg 520.052 1.10 572.06

744 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
sez A-A 1,2 * 56,58 * 3,2 1.20 56.58 3.20 217.27
sez B-B 1,2 * 48,25 * 1 1.20 48.25 1.00 57.90
sez C-C 1,2 * 50,82 * 5 1.20 50.82 5.00 304.92
sez D-D 1,2 * 21,9 * 14,45 1.20 21.90 14.45 379.75
muro inclinato - primo tratto 1,2 * 27 * 
1,5

1.20 27.00 1.50 48.60

muro inclinato - secondo tratto 1,2 * 2 * 
1,5

1.20 2.00 1.50 3.60

muro inclinato - terzo tratto 1,2 * 8,9 * 
1,5

1.20 8.90 1.50 16.02

muro inclinato - quarto tratto 1,2 * 10 * 
1,5

1.20 10.00 1.50 18.00

Totale m² 1,046.06 1.97 2,060.74

745 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
1046,06 1,046.06 1,046.06

Totale m² 1,046.06 0.40 418.42

746 BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

cancello
2 * 85 2.000 85.000 170.000

Totale kg 170.000 3.24 550.80

747 BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

- 181 -
A RIPORTARE 6,870,145.54

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA

724,523.58

A RIPORTARE RI11O - PIAZZALE 
FINESTRA DI EMERGENZA

724,523.58

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA E VENTILAZIONE

724,523.58

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

25,853.21



RIPORTO 6,870,145.54

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

si considera una griglia di peso 8.5 
kg/mq
1 * 2,50 * 8,5 1.000 2.500 8.500 21.250

Totale kg 21.250 2.18 46.33

748 FA.OM.A.1001.D Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
in prodotti laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 510 B-C-D calmato

scalette
(3*27) * 1,02 * 3,853 81.000 1.020 3.853 318.335

Totale kg 318.335 1.91 608.02

749 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

scalette
(3*27) * 1,02 * 3,853 81.000 1.020 3.853 318.335

Totale kg 318.335 0.99 315.15

750 FA.OM.C.3001.H Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio. - Zincatura a
caldo, previa preparazione delle superfici
mediante sabbiatura e decapaggio di
elementi in acciaio da contabilizzarsi a

scalette
(3*27) * 1,02 * 3,853 81.000 1.020 3.853 318.335

Totale kg 318.335 2.52 802.20

751 FA.OM.D.3110.E Fornitura e posa in opera di chiusino per
pozzetti classe D400, posato su pozzetti
o prolunghe, costruito secondo le norme
UNI - chiusino in PRFV dim 80x80 cm.

3 3 3
Totale Cad 3 445.94 1,337.82

Totale Opere di finitura extra linea Euro 28,962.73
Totale PIAZZALE FINESTRA DI 

EMERGENZA E VENTILAZIONE Euro
727,633.10

Totale RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

727,633.10

Totale PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

727,633.10

- 182 -
A RIPORTARE 6,873,255.06



RIPORTO 6,873,255.06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

752 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti da cave di prestito

rilevato
0,5 * 6305 * 5,9 0.50 6,305.00 5.90 18,599.75

Totale m³ 18,599.75 12.15 225,986.96

753 BA.MT.A.3 22.B Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti dagli scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
78 * 0,80 * 1,40 78.00 0.80 1.40 87.36
POZZETTI
10 * 0,60 * 0,60 * 1,80 10.00 0.60 0.60 1.80 6.48
COLLETTORE Ø 630 MM
86 * 1,20 * 1,60 86.00 1.20 1.60 165.12
A dedurre
COLLETTORE Ø 400 MM 78 * 
(3,14*0,20^2)

78.00 0.13 -10.14

POZZETTI
8 * 0,60 * 0,60 * 1,80 8.00 0.60 0.60 1.80 -5.18
COLLETTORE Ø 630 MM
86 * (3,14*0,325^2) 86.00 0.33 -28.38

Totale m³ 215.26 1.23 264.77

754 BA.MT.A.3 22.B Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti dagli scavi

rilevato
0,5 * 6305 * 5,9 0.50 6,305.00 5.90 18,599.75

Totale m³ 18,599.75 1.23 22,877.69

755 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di scoticamento
12103 * 0,5 12,103.0

0
0.50 6,051.50

5166 * 5,5 5,166.00 5.50 28,413.00
Totale m³ 34,464.50 1.80 62,036.10

756 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

COLLETTORE Ø 400 MM
78 * 0,80 * 1,40 78.00 0.80 1.40 87.36
POZZETTI
10 * 0,60 * 0,60 * 1,80 10.00 0.60 0.60 1.80 6.48
COLLETTORE Ø 630 MM
86 * 1,20 * 1,60 86.00 1.20 1.60 165.12

- 183 -
A RIPORTARE 7,185,267.38

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 312,012.32
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 312,012.32

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 312,012.32
A RIPORTARE Movimenti di terra 312,012.32



RIPORTO 7,185,267.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 258.96 3.27 846.80

757 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
48 * 0,80 * 0,65 48.00 0.80 0.65 24.96

Totale m³ 24.96 3.27 81.62

758 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
78 * 0,80 * 1,40 78.00 0.80 1.40 87.36
POZZETTI
10 * 0,60 * 0,60 * 1,80 10.00 0.60 0.60 1.80 6.48
COLLETTORE Ø 630 MM
86 * 1,20 * 1,60 86.00 1.20 1.60 165.12

Totale m³ 258.96 0.26 67.33

759 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
48 * 0,80 * 0,65 48.00 0.80 0.65 24.96

Totale m³ 24.96 0.26 6.49

760 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di fondazione
6051,5 6,051.50 6,051.50

Totale m³ 6,051.50 0.26 1,573.39

Totale Movimenti di terra Euro 313,741.15

- 184 -
A RIPORTARE 7,186,996.21

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 313,741.15
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 313,741.15

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 313,741.15



RIPORTO 7,186,996.21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

761 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
muro di sottoscarpa 145,16 * 5,2 * 0,1 145.16 5.20 0.10 75.48
muro di recinzione 225,25 * 1,3 * 0,1 225.25 1.30 0.10 29.28
muro contro paratia - costante 119,8 * 
6,7 * 0,1

119.80 6.70 0.10 80.27

muro contro paratia - inclinato 2 * 27,4 * 
6,7 * 0,1

2.00 27.40 6.70 0.10 36.72

Totale m³ 221.75 80.31 17,808.74

762 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
muro di sottoscarpa 145,16 * 5 * 1 145.16 5.00 1.00 725.80
muro di recinzione 225,25 * 1,1 * 0,4 225.25 1.10 0.40 99.11
muro contro paratia - costante 119,8 * 
6,5 * 1,6

119.80 6.50 1.60 1,245.92

muro contro paratia - inclinato 2 * 27,4 * 
6,5 * 1,5

2.00 27.40 6.50 1.50 534.30

Totale m³ 2,605.13 105.39 274,554.65

763 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

parete: calcestruzzo
muro di sottoscarpa 145,16 * 0,65 * 5 145.16 0.65 5.00 471.77
muro di recinzione 225,25 * 0,3 * 1,6 225.25 0.30 1.60 108.12
muro contro paratia - costante 119,8 * 1 
* 10,65

119.80 1.00 10.65 1,275.87

muro contro paratia - inclinato 2 * 27,4 * 
1 * 5,7

2.00 27.40 1.00 5.70 312.36

Totale m³ 2,168.12 121.28 262,949.59

764 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
2605,13 2,605.13 2,605.13

Totale m³ 2,605.13 5.39 14,041.65

765 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

parete: calcestruzzo
2168,12 2,168.12 2,168.12

Totale m³ 2,168.12 5.39 11,686.17

- 185 -
A RIPORTARE 7,768,037.01

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 894,781.95
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 894,781.95

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 894,781.95

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

581,040.80



RIPORTO 7,768,037.01

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

766 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
muro di sottoscarpa 2 * 145,16 * 1 2.00 145.16 1.00 290.32
muro di recinzione 2 * 225,25 * 0,4 2.00 225.25 0.40 180.20
muro contro paratia - costante 2 * 119,8 
* 1,6

2.00 119.80 1.60 383.36

muro contro paratia - inclinato 4 * 27,4 * 
1,5

4.00 27.40 1.50 164.40

Totale m² 1,018.28 10.09 10,274.45

767 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
muro di sottoscarpa 2 * 145,16 * 5 2.00 145.16 5.00 1,451.60
muro di recinzione 2 * 225,25 * 1,6 2.00 225.25 1.60 720.80
muro contro paratia - costante 2 * 119,8 
* 10,65

2.00 119.80 10.65 2,551.74

muro contro paratia - inclinato 4 * 27,4 * 
5,7

4.00 27.40 5.70 624.72

Totale m² 5,348.86 13.46 71,995.66

768 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Fondazione: Armatura (incidenza 100 
kg/mc)
pali 2223, * 100 * 0,785 2,223.00

0
100.000 0.785 174,505.500

Totale kg 174,505.500 1.00 174,505.50

769 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Fondazione: Armatura
muri 2605,13 * 100 2,605.13

0
100.000 260,513.000

Totale kg 260,513.000 1.00 260,513.00

770 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
2168,12 * 120 2,168.12

0
120.000 260,174.400

- 186 -
A RIPORTARE 8,545,500.02

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 1,672,244.96
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 1,672,244.96

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 1,672,244.96

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

1,358,503.81



RIPORTO 8,545,500.02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 260,174.400 1.00 260,174.40

771 BA.PD.A.3 05.B Pali in conglomerato cementizio, classe
di resistenza C25/30 N/mm2, scavati per
il sostegno del foro, del diametro non
inferiore a 1000 mm

fondazioni muro
muro contro paratia - costante 80 * 
(15+4)

80.00 19.00 1,520.00

muro contro paratia - inclinato 37 * 
(15+4)

37.00 19.00 703.00

Totale m 2,223.00 122.96 273,340.08

772 DC.CO.C.3014.A Tirante permanente avente resistenza di
progetto dell’armatura fino a 400 kN,
costituito da 2 trefoli, al metro lineare.

n.3 trefoli 0.6’’
L=27.60 1,5 * 22 * 18 1.50 22.00 18.00 594.00
L=121 1,5 * 51 * 18 1.50 51.00 18.00 1,377.00
L=27.60 1,3 * 22 * 18 1.30 22.00 18.00 514.80

Totale m 2,485.80 21.15 52,574.67

Totale Opere di sostegno e di Linea Euro 1,684,418.56

- 187 -
A RIPORTARE 8,871,414.77

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 1,998,159.71
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 1,998,159.71

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 1,998,159.71



RIPORTO 8,871,414.77

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

773 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
48 * 0,7 * 0,1 48.00 0.70 0.10 3.36
2 * 48 * 0,1 * (,5) 2.00 48.00 0.10 0.50 4.80

Totale m³ 8.16 105.39 859.98

774 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
48 * 0,7 * 0,1 48.00 0.70 0.10 3.36
2 * 48 * 0,1 * (,5) 2.00 48.00 0.10 0.50 4.80

Totale m³ 8.16 2.62 21.38

775 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * 48 * (0,1+0,50) 2.00 48.00 0.60 57.60
2 * 48 * 0,50 2.00 48.00 0.50 48.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 106.96 10.09 1,079.23

776 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
48 * (0,65+0,575*2) * 2,293 48.000 1.800 2.293 198.115

Totale kg 198.115 1.10 217.93

777 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
1,41 * 1998 1.41 1,998.00 2,817.18

Totale m² 2,817.18 1.97 5,549.84

778 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
1,41 * 1998 1.41 1,998.00 2,817.18

Totale m² 2,817.18 0.40 1,126.87

779 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da
uno strato di 20 cm di sabbia di cava o

- 188 -
A RIPORTARE 8,880,270.00

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,007,014.94
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 2,007,014.94

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,007,014.94

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

8,855.23



RIPORTO 8,880,270.00

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

di fiume o di altri elementi lapidei

pacchetto stradale
9281 9,281.00 9,281.00

Totale m² 9,281.00 3.75 34,803.75

780 BA.PS.A.3 09.A Fondazione stradale in pietrame dello
spessore non inferiore a 20 cm e non
superiore a 35 cm

pacchetto stradale
9281 9,281.00 9,281.00

Totale m³ 9,281.00 23.01 213,555.81

781 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

pacchetto stradale
9281 9,281.00 9,281.00

Totale m² 9,281.00 9.75 90,489.75

782 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

pacchetto stradale
2 * 9281 2.00 9,281.00 18,562.00

Totale m² 18,562.00 1.01 18,747.62

783 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

pacchetto stradale
9281 9,281.00 9,281.00

Totale m² 9,281.00 5.48 50,859.88

784 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

pacchetto stradale
2 * 9281 2.00 9,281.00 18,562.00

Totale m² 18,562.00 1.10 20,418.20

785 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

pacchetto stradale
9281 9,281.00 9,281.00

Totale m² 9,281.00 4.32 40,093.92

786 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per
ogni centimetro in più di spessore finito
oltre i 3 cm

pacchetto stradale

- 189 -
A RIPORTARE 9,349,238.93

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,475,983.87
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 2,475,983.87

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,475,983.87

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

477,824.16



RIPORTO 9,349,238.93

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 9281 1.00 9,281.00 9,281.00
Totale m² 9,281.00 1.40 12,993.40

787 BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per
ogni centimetro in più di spessore finito
oltre i 3 cm

pacchetto stradale
1 * 1582,7 1.00 1,582.70 1,582.70

Totale m² 1,582.70 1.40 2,215.78

788 BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre
in opera su muri o cordoli

pareti: recinzione
muro di recinzione 2 * 225,25 * 17,30 2.000 225.250 17.300 7,793.650
muro contro paratia - costante 2 * 119,8 
* 17,30

2.000 119.800 17.300 4,145.080

muro contro paratia - inclinato 2 * 27,4 * 
17,30

2.000 27.400 17.300 948.040

Totale kg 12,886.770 2.37 30,541.64

789 BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

cancello
85 85.000 85.000

Totale kg 85.000 3.24 275.40

790 FA.OM.D.3114.D Fornitura e posa in opera di caditoia per
pozzetti classe C250 - caditoia concava
in ghisa dim esterne 600x600.

caditoie grigliate
10 10 10

Totale Cad 10 118.36 1,183.60

791 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
78 78.00 78.00

Totale m 78.00 52.65 4,106.70

792 IT.TU.E.3002.I Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 630 mm.

COLLETTORE Ø 630 MM
86 86.00 86.00

Totale m 86.00 127.63 10,976.18

793 IT.TU.F.3004.E Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 60x60x60 cm.

- 190 -
A RIPORTARE 9,411,531.63

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,538,276.57
A RIPORTARE RI12O - PIAZZALE SSE 2,538,276.57

A RIPORTARE PIAZZALE SSE 2,538,276.57

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

540,116.86



RIPORTO 9,411,531.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

caditoie grigliate
10 10 10

Totale Cad 10 61.10 611.00

794 IT.TU.F.3004.J Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 60x60x60 cm.

caditoie grigliate
3*10 30 30

Totale Cad 30 59.55 1,786.50

Totale Opere di finitura extra linea Euro 542,514.36
Totale PIAZZALE SSE Euro 2,540,674.07

Totale RI12O - PIAZZALE SSE Euro 2,540,674.07
Totale PIAZZALE SSE Euro 2,540,674.07

- 191 -
A RIPORTARE 9,413,929.13



RIPORTO 9,413,929.13

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

795 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti da cave di prestito

COLLETTORE Ø 400 MM
76 * 0,80 * 1,40 76.00 0.80 1.40 85.12
POZZETTI
23 * 0,60 * 0,60 * 1,80 23.00 0.60 0.60 1.80 14.90
COLLETTORE Ø 630 MM
340 * 1,20 * 1,60 340.00 1.20 1.60 652.80
COLLETTORE Ø 800 MM
38 * 1,80 * 1,20 38.00 1.80 1.20 82.08
A dedurre
COLLETTORE Ø 400 MM 76 * 
(3,14*0,20^2)

76.00 0.13 -9.88

POZZETTI  23 * 0,60 * 0,60 * 1,80 23.00 0.60 0.60 1.80 -14.90
COLLETTORE Ø 630 MM 340 * 
(3,14*0,325^2)

340.00 0.33 -112.20

COLLETTORE Ø 800 MM 38 * 
(3,14*0,40^2)

38.00 0.50 -19.00

Totale m³ 678.92 12.15 8,248.88

796 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti da cave di prestito

rilevato
0,3 * 1874,1 * 1,85 0.30 1,874.10 1.85 1,040.13

Totale m³ 1,040.13 12.15 12,637.58

797 BA.MT.A.3 22.B Rilevati stradali realizzati con terre
idonee, provenienti dagli scavi

rilevato
0,7 * 1874,1 * 1,85 0.70 1,874.10 1.85 2,426.96

Totale m³ 2,426.96 1.23 2,985.16

798 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
165 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 165.00 1.27 0.65 136.21

Totale m³ 136.21 1.80 245.18

799 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scavo di scoticamento
2085 * 0,5 2,085.00 0.50 1,042.50

Totale m³ 1,042.50 1.80 1,876.50

800 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad

- 192 -
A RIPORTARE 9,439,922.43

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 25,993.30

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

25,993.30

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

25,993.30
A RIPORTARE Movimenti di terra 25,993.30



RIPORTO 9,439,922.43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
155 * 0,80 * 0,65 155.00 0.80 0.65 80.60

Totale m³ 80.60 3.27 263.56

801 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

COLLETTORE Ø 400 MM
76 * 0,80 * 1,40 76.00 0.80 1.40 85.12
POZZETTI
23 * 0,60 * 0,60 * 1,80 23.00 0.60 0.60 1.80 14.90
COLLETTORE Ø 630 MM
340 * 1,20 * 1,60 340.00 1.20 1.60 652.80
COLLETTORE Ø 800 MM
38 * 1,80 * 1,20 38.00 1.80 1.20 82.08

Totale m³ 834.90 3.27 2,730.12

802 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
165 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 165.00 1.27 0.65 136.21

Totale m³ 136.21 0.26 35.41

803 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
155 * 0,80 * 0,65 155.00 0.80 0.65 80.60

Totale m³ 80.60 0.26 20.96

804 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

COLLETTORE Ø 400 MM
76 * 0,80 * 1,40 76.00 0.80 1.40 85.12
POZZETTI
23 * 0,60 * 0,60 * 1,80 23.00 0.60 0.60 1.80 14.90
COLLETTORE Ø 630 MM
340 * 1,20 * 1,60 340.00 1.20 1.60 652.80
COLLETTORE Ø 800 MM
38 * 1,80 * 1,20 38.00 1.80 1.20 82.08

Totale m³ 834.90 0.26 217.07

805 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
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A RIPORTARE 9,443,189.55

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 29,260.42

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

29,260.42

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

29,260.42
A RIPORTARE Movimenti di terra 29,260.42



RIPORTO 9,443,189.55

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pp p
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

Scavo di scoticamento
1042,5 1,042.50 1,042.50

Totale m³ 1,042.50 0.26 271.05

Totale Movimenti di terra Euro 29,531.47

- 194 -
A RIPORTARE 9,443,460.60

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 29,531.47

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

29,531.47

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

29,531.47



RIPORTO 9,443,460.60

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

806 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Calcestruzzo per Magrone
muro di recinzione 116,4 * 1,3 * 0,1 116.40 1.30 0.10 15.13

Totale m³ 15.13 80.31 1,215.09

807 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

platea di Fondazione: calcestruzzo
muro di recinzione 116,4 * 1,1 * 0,4 116.40 1.10 0.40 51.22

Totale m³ 51.22 105.39 5,398.08

808 BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C32/40 N/mm2

parete: calcestruzzo
muro di recinzione 116,4 * 0,3 * 1,6 116.40 0.30 1.60 55.87

Totale m³ 55.87 121.28 6,775.91

809 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

platea di Fondazione: calcestruzzo
51,22 51.22 51.22

Totale m³ 51.22 5.39 276.08

810 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

parete: calcestruzzo
55,88 55.88 55.88

Totale m³ 55.88 5.39 301.19

811 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

platea di Fondazione: casseformi
muro di recinzione 2 * 116,4 * 0,4 2.00 116.40 0.40 93.12

Totale m² 93.12 10.09 939.58

812 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

pareti: casseformi
muro di recinzione 2 * 116,4 * 1,6 2.00 116.40 1.60 372.48

Totale m² 372.48 13.46 5,013.58

813 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata

- 195 -
A RIPORTARE 9,463,380.11

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 49,450.98

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

49,450.98

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

49,450.98

A RIPORTARE Opere di sostegno e di 
Linea

19,919.51



RIPORTO 9,463,380.11

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Fondazione: Armatura
muri 51,22 * 100 51.220 100.000 5,122.000

Totale kg 5,122.000 1.00 5,122.00

814 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

pareti: armature (incidenza 120 kg/mc)
55,88 * 120 55.880 120.000 6,705.600

Totale kg 6,705.600 1.00 6,705.60

Totale Opere di sostegno e di Linea Euro 31,747.11

- 196 -
A RIPORTARE 9,475,207.71

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 61,278.58

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

61,278.58

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

61,278.58



RIPORTO 9,475,207.71

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

815 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
165 * 0,33 165.00 0.33 54.45

Totale m³ 54.45 105.39 5,738.49

816 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
155 * (,7) * 0,1 155.00 0.70 0.10 10.85
2 * 155 * 0,1 * 0,5 2.00 155.00 0.10 0.50 15.50

Totale m³ 26.35 105.39 2,777.03

817 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
165 * 0,33 165.00 0.33 54.45

Totale m³ 54.45 2.62 142.66

818 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
155 * (,7) * 0,1 155.00 0.70 0.10 10.85
2 * 155 * 0,1 * 0,5 2.00 155.00 0.10 0.50 15.50

Totale m³ 26.35 2.62 69.04

819 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 165 * 0,71 2.00 165.00 0.71 234.30

Totale m² 234.30 10.09 2,364.09

820 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
2 * 155 * (0,1+0,50) 2.00 155.00 0.60 186.00
2 * 155 * 0,50 2.00 155.00 0.50 155.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 342.36 10.09 3,454.41

- 197 -
A RIPORTARE 9,489,753.43

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 75,824.30

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

75,824.30

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

75,824.30

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

14,545.72



RIPORTO 9,489,753.43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

821 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
165 * 2,19 * 2,293 165.000 2.190 2.293 828.576

Totale kg 828.576 1.10 911.43

822 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CADITOIA CONTINUA 50x50 cm
155 * (0,65+0,575*2) * 2,293 155.000 1.800 2.293 639.747

Totale kg 639.747 1.10 703.72

823 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
1,41 * 502,3 1.41 502.30 708.24

Totale m² 708.24 1.97 1,395.23

824 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
1,41 * 502,3 1.41 502.30 708.24

Totale m² 708.24 0.40 283.30

825 BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da
uno strato di 20 cm di sabbia di cava o
di fiume o di altri elementi lapidei

pacchetto stradale
1582,7 1,582.70 1,582.70

Totale m² 1,582.70 3.75 5,935.13

826 BA.PS.A.3 09.A Fondazione stradale in pietrame dello
spessore non inferiore a 20 cm e non
superiore a 35 cm

pacchetto stradale
1582,7 1,582.70 1,582.70

Totale m³ 1,582.70 23.01 36,417.93

827 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

pacchetto stradale
1582,7 1,582.70 1,582.70

- 198 -
A RIPORTARE 9,550,831.50

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 136,902.37

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

136,902.37

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

136,902.37

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

75,623.79



RIPORTO 9,550,831.50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 1,582.70 9.75 15,431.33

828 BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

pacchetto stradale
2 * 1582,7 2.00 1,582.70 3,165.40

Totale m² 3,165.40 1.01 3,197.05

829 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

pacchetto stradale
1582,7 1,582.70 1,582.70

Totale m² 1,582.70 5.48 8,673.20

830 BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

pacchetto stradale
2 * 1582,7 2.00 1,582.70 3,165.40

Totale m² 3,165.40 1.10 3,481.94

831 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

pacchetto stradale
49 * 32,3 49.00 32.30 1,582.70

Totale m² 1,582.70 4.32 6,837.26

832 BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre
in opera su muri o cordoli

pareti: recinzione
muro di recinzione 2 * 116,4 * 17,30 2.000 116.400 17.300 4,027.440

Totale kg 4,027.440 2.37 9,545.03

833 BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

cancello
85 85.000 85.000

Totale kg 85.000 3.24 275.40

834 FA.OM.D.3115.A Fornitura e posa in opera di caditoia per
pozzetti classe D400, posato su pozzetti
o prolunghe, costruito secondo le norme
UNI EN - caditoia piana in ghisa dim
esterne 500x500.

caditoie grigliate
155/0,50 310 310

Totale Cad 310 114.80 35,588.00

- 199 -
A RIPORTARE 9,618,429.38

A RIPORTARE PIAZZALE SSE PGEP 204,500.25

A RIPORTARE RI13O - PIAZZALE SSE 
PGEP

204,500.25

A RIPORTARE PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

204,500.25

A RIPORTARE Opere di finitura extra 
linea

143,221.67



RIPORTO 9,618,429.38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

835 FA.OM.D.3115.A Fornitura e posa in opera di caditoia per
pozzetti classe D400, posato su pozzetti
o prolunghe, costruito secondo le norme
UNI EN - caditoia piana in ghisa dim
esterne 500x500.

caditoie grigliate
23 23 23

Totale Cad 23 114.80 2,640.40

836 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
76 76.00 76.00

Totale m 76.00 52.65 4,001.40

837 IT.TU.E.3002.I Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 630 mm.

COLLETTORE Ø 630 MM
340 340.00 340.00

Totale m 340.00 127.63 43,394.20

838 IT.TU.F.3002.E Fornitura e posa in opera di tubo in
calcestruzzo vibrocompresso - diametro
interno 80 cm.

COLLETTORE Ø 800 MM
38 38.00 38.00

Totale m 38.00 93.40 3,549.20

839 IT.TU.F.3004.E Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
fondo 60x60x60 cm.

caditoie grigliate
23 23 23

Totale Cad 23 61.10 1,405.30

840 IT.TU.F.3004.J Fornitura e posa in opera di pozzetto di
raccordo non carrabile - elemento di
prolunga 60x60x60 cm.

caditoie grigliate
3*23 69 69

Totale Cad 69 59.55 4,108.95

841 OM.ID.F.3 01.A Fornitura e posa in opera di impianto di
clorazione o disinfezione dei liquami

IMPIANTO SUBIRRIGAZIONE 2 2 2
Totale Cad 2 2,432.40 4,864.80

Totale Opere di finitura extra linea Euro 207,185.92

- 200 -
A RIPORTARE 9,682,393.63



RIPORTO 9,682,393.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura extra linea
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA Euro

268,464.50

Totale RI13O - PIAZZALE SSE PGEP Euro 268,464.50
Totale PIAZZALE SSE PGEP Euro 268,464.50

- 201 -
A RIPORTARE 9,682,393.63



RIPORTO 9,682,393.63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
RI14O - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

842 BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato
cementizio armato in elevazione.

DEMOLIZIONE RECINZIONE 
ELEVAZIONE 18,94

18.94 18.94

Totale m³ 18.94 28.24 534.87

843 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di
2 m

DEMOLIZIONE BASAMENTO ACEI 
PROVVISORIO  45,+9,38

54.38 54.38

DEMOLIZIONE RECINZIONE 
FONDAZIONE 7,59+24,66

32.25 32.25

Totale m³ 86.63 40.33 3,493.79

Totale Movimenti di terra Euro 4,028.66
Totale DEMOLIZIONE ACEI 

PROVVISORIA ORSARA Euro
4,028.66

Totale RI14O - DEMOLIZIONE ACEI 
PROVVISORIA ORSARA Euro

4,028.66

Totale DEMOLIZIONE ACEI 
PROVVISORIA ORSARA Euro

4,028.66

- 202 -
A RIPORTARE 9,686,422.29



RIPORTO 9,686,422.29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

844 BA.MT.A.3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

COMPATTAZIONE
869,69 * 10 869.69 10.00 8,696.90

Totale m² 8,696.90 0.33 2,869.98

845 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario,
con terre idonee appartenenti ai gruppi
A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi

RILEVATO
9,35 9.35 9.35

Totale m³ 9.35 2.21 20.66

846 BA.MT.A.3 20.A Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato
di terreno vegetale dello spessore di
almeno 20 cm

rivestimento corticale
137,85 * 10 137.85 10.00 1,378.50

Totale m² 1,378.50 1.97 2,715.65

847 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
198,50 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 198.50 1.27 0.65 163.86
tubazione Ø400 11 * (,6) * 1 11.00 0.60 1.00 6.60

Totale m³ 170.46 3.27 557.40

848 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(132+83) * 0,80 * 0,65 215.00 0.80 0.65 111.80

Totale m³ 111.80 3.27 365.59

849 BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

idrosemina
1378,5 1,378.50 1,378.50

Totale m² 1,378.50 0.40 551.40

850 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

BA.MT.A.3003.A

- 203 -
A RIPORTARE 9,693,502.97

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

7,080.68

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

7,080.68

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

7,080.68
A RIPORTARE Movimenti di terra 7,080.68



RIPORTO 9,693,502.97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
198,50 * (1/2*(1,92+0,62)) * 0,65 198.50 1.27 0.65 163.86
tubazione Ø400 11 * (,6) * 1 11.00 0.60 1.00 6.60
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(132+83) * 0,80 * 0,65 215.00 0.80 0.65 111.80

Totale m³ 282.26 0.26 73.39

Totale Movimenti di terra Euro 7,154.07

- 204 -
A RIPORTARE 9,693,576.36

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

7,154.07

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

7,154.07

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

7,154.07



RIPORTO 9,693,576.36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

851 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 13 * 
(17,80+,2) * (,1)

13.00 18.00 0.10 23.40

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 13 * 
(16,90+,2) * 0,1

13.00 17.10 0.10 22.23

Totale m³ 45.63 80.31 3,664.55

852 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 13 * 17,80 
* 1,5

13.00 17.80 1.50 347.10

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 13 * 16,90 
* 1,5

13.00 16.90 1.50 329.55

Totale m³ 676.65 105.39 71,312.14

853 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 2 * 13 * 
((1,85+0,5)/2) * ((8,41+11,01)/2)

2.00 13.00 1.18 9.71 297.90

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 2 * 13 * 
((1,4+0,6)/2) * ((6,46+8,41)/2)

2.00 13.00 1.00 7.44 193.44

Totale m³ 491.34 116.96 57,467.13

854 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 13 * 17,80 
* 1,5

13.00 17.80 1.50 347.10

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 13 * 16,90 
* 1,5

13.00 16.90 1.50 329.55

Totale m³ 676.65 5.39 3,647.14

855 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 2 * 13 * 
((1,85+0,5)/2) * ((8,41+11,01)/2)

2.00 13.00 1.18 9.71 297.90

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 2 * 13 * 
((1,4+0,6)/2) * ((6,46+8,41)/2)

2.00 13.00 1.00 7.44 193.44

Totale m³ 491.34 5.39 2,648.32

856 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 13 * 1,5 13.00 1.50 19.50
MURO TIPO 1 FONDAZIONE 2 * 17,80 * 
1,5

2.00 17.80 1.50 53.40

- 205 -
A RIPORTARE 9,832,315.64

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

145,893.35

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

145,893.35

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

145,893.35
A RIPORTARE Opere di sostegno 138,739.28



RIPORTO 9,832,315.64

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 13 * 1,5 13.00 1.50 19.50
MURO TIPO 2 FONDAZIONE 2 * 16,90 * 
1,5

2.00 16.90 1.50 50.70

Totale m² 143.10 10.09 1,443.88

857 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

MURO TIPO 1 FONDAZIONE (2*2) * 13 * 
((1,85+1,02)/2) * 4

4.00 13.00 1.44 4.00 299.52

(2*2) * ((1,02+1,85)/2) * 4 4.00 1.44 4.00 23.04
MURO TIPO 2 FONDAZIONE (2*2) * 13 * 
((1,02+1,40)/2) * 4

4.00 13.00 1.21 4.00 251.68

(2*2) * ((1,02+1,40)/2) * 4 4.00 1.21 4.00 19.36
Totale m² 593.60 13.46 7,989.86

858 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

MURO TIPO 1 FONDAZIONE (2*2) * 13 * 
((1,02+0,5)/2) * ((8,41+11,01)/2-4)

4.00 13.00 0.76 5.71 225.66

(2*2) * ((1,02+0,5)/2) * 
((8,41+11,01)/2-4)

4.00 0.76 5.71 17.36

MURO TIPO 2 FONDAZIONE (2*2) * 13 * 
0,81 * ((6,46+8,41)/2-4)

4.00 13.00 0.81 3.44 144.89

(2*2) * ((1,02+0,6)/2) * ((6,46+8,41)/2-
4)

4.00 0.81 3.44 11.15

Totale m² 399.06 16.40 6,544.58

859 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

MURO TIPO 1 FONDAZIONE 150 * 13 * 
17,80 * 1,5

150.000 13.000 17.800 1.500 52,065.000

MURO TIPO 2 FONDAZIONE 150 * 13 * 
16,90 * 1,5

150.000 13.000 16.900 1.500 49,432.500

Totale kg 101,497.500 1.00 101,497.50

860 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

MURO TIPO 1 FONDAZIONE (2*220) * 
13 * ((1,85+0,5)/2) * ((8,41+11,01)/2)

440.000 13.000 1.175 9.710 65,260.910

MURO TIPO 2 FONDAZIONE (2*220) * 
13 * ((1,4+0,6)/2) * ((6,46+8,41)/2)

440.000 13.000 1.000 7.435 42,528.200

Totale kg 107,789.110 1.00 107,789.11

861 OM.OM.G.3 20.A Tubi microfessurati di resina sintetica

- 206 -
A RIPORTARE 10,057,580.5

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

371,158.28

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

371,158.28

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

371,158.28
A RIPORTARE Opere di sostegno 364,004.21



RIPORTO 10,057,580.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(PVC) per drenaggio di acque

(2*13) * 1,2 26.00 1.20 31.20
Totale m 31.20 23.13 721.66

Totale Opere di sostegno Euro 364,725.87

- 207 -
A RIPORTARE 10,058,302.2

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

371,879.94

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

371,879.94

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

371,879.94



RIPORTO 10,058,302.2

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma ferroviaria
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

862 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

SUBBALLAST
347,13 347.13 347.13

Totale m³ 347.13 80.31 27,878.01

Totale Piattaforma ferroviaria Euro 27,878.01

- 208 -
A RIPORTARE 10,086,180.2

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

399,757.95

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

399,757.95

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

399,757.95



RIPORTO 10,086,180.2

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

863 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
198,50 * 0,33 198.50 0.33 65.51

Totale m³ 65.51 105.39 6,904.10

864 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(132+83) * (,7) * 0,1 215.00 0.70 0.10 15.05
2 * (132+83) * 0,1 * 0,7 2.00 215.00 0.10 0.70 30.10

Totale m³ 45.15 105.39 4,758.36

865 BA.CZ.A.3 02.D Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

MARCIAPIEDE
MARCIAPIEDI (2*2) * (17,8+16,90) * 
0,3 * 2,155

4.00 34.70 0.30 2.16 89.94

2 * (17,8+16,90) * 2,5 * (,3) 2.00 34.70 2.50 0.30 52.05
A dedurre
APERTURA CUNICOLO 2 * 3 * (,6) * (,2) 2.00 3.00 0.60 0.20 -0.72
APERTURA CUNICOLO 2 * 3 * (,8) * (,1) 2.00 3.00 0.80 0.10 -0.48

Totale m³ 140.79 111.29 15,668.52

866 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 01.D canaletta 45,15 45.15 45.15
BA.CZ.A.3 01.D fosso di guardia rivestito 
137,28

137.28 137.28

Totale m³ 182.43 2.62 477.97

867 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

MARCIAPIEDE
MARCIAPIEDI (2*2) * (17,8+16,90) * 
0,3 * 2,155

4.00 34.70 0.30 2.16 89.94

2 * (17,8+16,90) * 2,5 * (,3) 2.00 34.70 2.50 0.30 52.05
A dedurre
APERTURA CUNICOLO 2 * 3 * (,6) * (,2) 2.00 3.00 0.60 0.20 -0.72
APERTURA CUNICOLO 2 * 3 * (,8) * (,1) 2.00 3.00 0.80 0.10 -0.48

Totale m³ 140.79 5.39 758.86

868 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in

- 209 -
A RIPORTARE 10,114,748.0

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

428,325.76

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

428,325.76

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

428,325.76
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 28,567.81



RIPORTO 10,114,748.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 198,50 * 0,71 2.00 198.50 0.71 281.87

Totale m² 281.87 10.09 2,844.07

869 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * (132+83) * (0,1+0,50) 2.00 215.00 0.60 258.00
2 * (132+83) * 0,50 2.00 215.00 0.50 215.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 474.36 10.09 4,786.29

870 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

100 * 140,792 100.000 140.792 14,079.200
Totale kg 14,079.200 1.00 14,079.20

871 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
198,50 * 2,19 * 2,293 198.500 2.190 2.293 996.801

Totale kg 996.801 1.10 1,096.48

872 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(132+83) * (0,65+0,575*2) * 2,293 215.000 1.800 2.293 887.391

Totale kg 887.391 1.10 976.13

873 BA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato
cementizio con cunicolo ad una o più
gole

68562-68536 26.00 26.00
Totale m³ 26.00 215.81 5,611.06

874 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

SU MURO TIPO 1 2 * 13 * 47,34 2.000 13.000 47.340 1,230.840
SU MURO TIPO 2 2 * 13 * 47,34 2.000 13.000 47.340 1,230.840

- 210 -
A RIPORTARE 10,149,335.4

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

462,913.13

A RIPORTARE TR01A - TRINCEA tra muri 
"U" dal km 68+536 al km 68+562

462,913.13

A RIPORTARE TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562

462,913.13
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 63,155.18



RIPORTO 10,149,335.4

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 2,461.680 2.11 5,194.14

875 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

11 11.00 11.00
Totale m 11.00 52.65 579.15

Totale Opere di finitura di linea Euro 63,734.33
Totale TRINCEA tra muri "U" dal km 

68+536 al km 68+562 Euro
463,492.28

Totale TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562 Euro

463,492.28

- 211 -
A RIPORTARE 10,149,914.5

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

463,492.28



RIPORTO 10,149,914.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

876 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

10 * 12,10 * ((1,122+1,03)/2) 10.00 12.10 1.08 130.68

Totale m³ 130.68 80.31 10,494.91

877 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

MURO TIPO 3 FONDAZIONE 10 * 14,10 
* 1,5

10.00 14.10 1.50 211.50

Totale m³ 211.50 105.39 22,289.99

878 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 2 * 10 * 
((1,4+0,8)/2) * ((4,51+6,46)/2)

2.00 10.00 1.10 5.49 120.78

Totale m³ 120.78 116.96 14,126.43

879 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

MURO TIPO 3 FONDAZIONE 10 * 14,10 
* 1,5

10.00 14.10 1.50 211.50

Totale m³ 211.50 5.39 1,139.99

880 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 10 * 
((1,4+0,8)/2) * ((4,51+6,46)/2)

10.00 1.10 5.49 60.39

Totale m³ 60.39 5.39 325.50

881 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

MURO TIPO 3 FONDAZIONE 10 * 14,10 
* 1,5

10.00 14.10 1.50 211.50

MURO TIPO 3 FONDAZIONE 2 * 14,10 * 
1,5

2.00 14.10 1.50 42.30

Totale m² 253.80 10.09 2,560.84

882 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza fino
a m. 4

MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 2 * 10 * 4 2.00 10.00 4.00 80.00
MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 2 * 
((1,4+1,03)/2) * 4

2.00 1.22 4.00 9.76

Totale m² 89.76 13.46 1,208.17

- 212 -
A RIPORTARE 10,202,060.4

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

515,638.11

A RIPORTARE TR02A - TRINCEA dal km 
68+562 al km 68+727

52,145.83

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+562 
al km 68+727

52,145.83
A RIPORTARE Opere di sostegno 52,145.83



RIPORTO 10,202,060.4

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

883 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in elevazione
con armatura di sostegno di altezza sup.
a m. 4 e fino a m. 8

MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 2 * 10 * 
((4,51+6,46)/2-4)

2.00 10.00 1.49 29.80

2 * ((1,03+0,8)/2) * ((4,51+6,46)/2-4) 2.00 0.92 1.49 2.74

Totale m² 32.54 16.40 533.66

884 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

MURO TIPO 3 FONDAZIONE 150 * 10 * 
14,10 * 1,5

150.000 10.000 14.100 1.500 31,725.000

Totale kg 31,725.000 1.00 31,725.00

885 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
per strutture in conglomerato cementizio
del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

MURO TIPO 3 ELEVAZIONE 220 * 10 * 
((1,4+0,8)/2) * ((4,51+6,46)/2)

220.000 10.000 1.100 5.485 13,273.700

Totale kg 13,273.700 1.00 13,273.70

886 BA.MT.A.3 33.F Microdreni in tubi lisci in PEAD, rigidi in
barre, microfessurati di vari diametri con
o senza rivestimento di calze tubolari in
tessuto, diametro minimo

(2*5) * 1,25 10.00 1.25 12.50

Totale m 12.50 24.59 307.38

Totale Opere di sostegno Euro 97,985.57

- 213 -
A RIPORTARE 10,247,900.1

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

561,477.85

A RIPORTARE TR02A - TRINCEA dal km 
68+562 al km 68+727

97,985.57

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+562 
al km 68+727

97,985.57



RIPORTO 10,247,900.1

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Piattaforma ferroviaria
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

887 BA.MT.A.3 21.A Piattaforma del corpo stradale
ferroviario, realizzata con terre idonee,
fortemente compattate, provenienti da
cave di prestito

(68727-68562-10) * 12,70 155.00 12.70 1,968.50

Totale m² 1,968.50 4.38 8,622.03

888 BA.MT.A.3 25.A Formazione di 'sub ballast' per
piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato di conglomerato bituminoso dello
spessore di 8 cm

(68727-68562-10) * 12,70 155.00 12.70 1,968.50

Totale m² 1,968.50 8.90 17,519.65

889 BA.MT.A.3 25.B Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm
in più di spessore oltre gli 8 cm

(68727-68562-10) * 12,70 155.00 12.70 1,968.50

Totale m² 1,968.50 0.77 1,515.75

Totale Piattaforma ferroviaria Euro 27,657.43

- 214 -
A RIPORTARE 10,275,557.5

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

589,135.28

A RIPORTARE TR02A - TRINCEA dal km 
68+562 al km 68+727

125,643.00

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+562 
al km 68+727

125,643.00



RIPORTO 10,275,557.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

890 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA LATERALE H 0.50 m 2 * 
(10,25+10*4+10,55) * 0,7 * 0,1

2.00 60.80 0.70 0.10 8.51

CANALETTA LATERALE H 0.50 m (2*2) * 
(10,25+10*4+10,55) * 0,1 * (,5)

4.00 60.80 0.10 0.50 12.16

CANALETTA LATERALE H 1.0 m 2 * 
(31044-30970-60,80) * 0,7 * 0,1

2.00 13.20 0.70 0.10 1.85

CANALETTA LATERALE H 1.0 m (2*2) * 
(31044-30970-60,80) * 0,1 * 1

4.00 13.20 0.10 1.00 5.28

Totale m³ 27.80 105.39 2,929.84

891 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

CANALETTA LATERALE H 0.50 m 2 * 
(10,25+10*4+10,55) * 0,7 * 0,1

2.00 60.80 0.70 0.10 8.51

CANALETTA LATERALE H 0.50 m (2*2) * 
(10,25+10*4+10,55) * 0,1 * (,5)

4.00 60.80 0.10 0.50 12.16

CANALETTA LATERALE H 1.0 m 2 * 
(31044-30970-60,80) * 0,7 * 0,1

2.00 13.20 0.70 0.10 1.85

CANALETTA LATERALE H 1.0 m (2*2) * 
(31044-30970-60,80) * 0,1 * 1

4.00 13.20 0.10 1.00 5.28

Totale m³ 27.80 2.62 72.84

892 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA LATERALE H 0.50 m (2*2) * 
(10,25+10*4+10,55) * 0,1

4.00 60.80 0.10 24.32

CANALETTA LATERALE H 0.50 m (2*4) * 
(10,25+10*4+10,55) * (,5)

8.00 60.80 0.50 243.20

FRONTE CANALETTA LATERALE H 0.50 
m (2*5) * 0,17

10.00 0.17 1.70

CANALETTA LATERALE H 1.0 m (2*2) * 
(31044-30970-60,80) * 0,1

4.00 13.20 0.10 5.28

CANALETTA LATERALE H 1.0 m (2*4) * 
(31044-30970-60,80) * 1

8.00 13.20 1.00 105.60

CANALETTA LATERALE H 1.0 m 2 * 
0,245

2.00 0.25 0.50

Totale m² 380.60 10.09 3,840.25

893 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA LATERALE H 0.50 m 2 * 2.000 60.800 1.700 2.293 474.009

- 215 -
A RIPORTARE 10,282,400.5

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+536 
al km 68+727

595,978.21

A RIPORTARE TR02A - TRINCEA dal km 
68+562 al km 68+727

132,485.93

A RIPORTARE TRINCEA dal km 68+562 
al km 68+727

132,485.93
A RIPORTARE Opere di finitura di linea 6,842.93



RIPORTO 10,282,400.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(10,25+10*4+10,55) * (0,55*2+,6) * 
2,293
CANALETTA LATERALE H 1.00 m 2 * 
(31044-30970-60,80) * (1,05+1,05+0,6) 
* 2,293

2.000 13.200 2.700 2.293 163.445

Totale kg 637.454 1.10 701.20

894 BA.MT.A.3 32.A Manufatto monolitico in conglomerato
cementizio con cunicolo ad una o più
gole

60,80 60.80 60.80
Totale m³ 60.80 215.81 13,121.25

895 BA.OP.A.3 21.A Fornitura e posa in opera di tubi di
acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

SU MURO TRINCEA 10 * 47,34 10.000 47.340 473.400
Totale kg 473.400 2.11 998.87

896 BA.PS.A.3 28.A Recinzione con rete metallica plastificata
elettrosaldata

(68727-68562-10) * 2 155.00 2.00 310.00

Totale m² 310.00 13.95 4,324.50

Totale Opere di finitura di linea Euro 25,988.75
Totale TRINCEA dal km 68+562 al km 

68+727 Euro
151,631.75

Totale TR02A - TRINCEA dal km 68+562 
al km 68+727 Euro

151,631.75

Totale TRINCEA dal km 68+536 al km 
68+727 Euro

615,124.03

- 216 -
A RIPORTARE 10,301,546.3



RIPORTO 10,301,546.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

897 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(94/2) * 0,7 * 0,1 47.00 0.70 0.10 3.29
2 * (94/2) * 0,1 * 0,5 2.00 47.00 0.10 0.50 4.70

Totale m³ 7.99 105.39 842.07

898 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
((94+43+108)/2) * 0,33 122.50 0.33 40.43

Totale m³ 40.43 105.39 4,260.92

899 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
40,43 40.43 40.43

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
7,99 7.99 7.99

Totale m³ 48.42 2.62 126.86

900 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * (94/2) * (0,1+0,50) 2.00 47.00 0.60 56.40
2 * (94/2) * 0,50 2.00 47.00 0.50 47.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 104.76 10.09 1,057.03

901 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 234 * 0,71 2.00 234.00 0.71 332.28

Totale m² 332.28 10.09 3,352.71

902 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(94/2) * (0,65+0,575*2) * 2,293 47.000 1.800 2.293 193.988

- 217 -
A RIPORTARE 10,311,399.3

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

9,852.98

A RIPORTARE VI01A - Lato Dispari a 
Singolo Binario, composto da: Spalla "A" 

- Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 

impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

9,852.98

A RIPORTARE Struttura Impalcati 
ferroviari in ACC./CLS.

9,852.98
A RIPORTARE Opere di finitura di Linea 9,852.98



RIPORTO 10,311,399.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 193.988 1.10 213.39

903 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
((94+43+108)/2) * 2,19 * 2,293 122.500 2.190 2.293 615.155

Totale kg 615.155 1.10 676.67

904 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
((94+43+108)/2) * (1/2*(1,92+0,62)) * 
0,65

122.50 1.27 0.65 101.12

CANALETTA
(94/2) * 0,7 * (,6) 47.00 0.70 0.60 19.74

Totale m³ 120.86 3.27 395.21

905 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm 101,12

101.12 101.12

CANALETTA 19,74 19.74 19.74

Totale m³ 120.86 0.26 31.42

906 BA.PS.A.3 35.B Chiusino carrabile stradale a griglia, delle
dimensioni di cm 55 x 55 circa

3 3 3
Totale Cad 3 26.85 80.55

907 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
30 30.00 30.00
scarichi
3 * 1 3.00 1.00 3.00

Totale m 33.00 52.65 1,737.45

Totale Opere di finitura di Linea Euro 12,774.28
Totale Struttura Impalcati ferroviari in 

ACC./CLS. Euro
12,774.28

Totale VI01A - Lato Dispari a Singolo 
Binario, composto da: Spalla "A" - Pila 

"1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m 
Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m 

12,774.28

- 218 -
A RIPORTARE 10,314,320.6

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

12,774.28



RIPORTO 10,314,320.6

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Acc./Cls a S.B. ) Euro

- 219 -
A RIPORTARE 10,314,320.6

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

12,774.28



RIPORTO 10,314,320.6

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

908 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(94/2) * 0,7 * 0,1 47.00 0.70 0.10 3.29
2 * (94/2) * 0,1 * 0,5 2.00 47.00 0.10 0.50 4.70

Totale m³ 7.99 105.39 842.07

909 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
((94+43+108)/2) * 0,33 122.50 0.33 40.43

Totale m³ 40.43 105.39 4,260.92

910 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle
quali l'armatura abbia un'incidenza
compresa tra 15 e 50 Kg/m3.

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
40,43 40.43 40.43

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
7,99 7.99 7.99

Totale m³ 48.42 2.62 126.86

911 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
2 * (94/2) * (0,1+0,50) 2.00 47.00 0.60 56.40
2 * (94/2) * 0,50 2.00 47.00 0.50 47.00
(2*4) * (0,1*0,70+2*0,1*0,50) 8.00 0.17 1.36

Totale m² 104.76 10.09 1,057.03

912 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in
conglomerato cementizio in fondazione
cordoli, cunette, muretti e similari

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
2 * 234 * 0,71 2.00 234.00 0.71 332.28

Totale m² 332.28 10.09 3,352.71

913 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
CANALETTA PREFABBRICATA 50x50 cm
(94/2) * (0,65+0,575*2) * 2,293 47.000 1.800 2.293 193.988

- 220 -
A RIPORTARE 10,324,173.5

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

22,627.26

A RIPORTARE VI01B - Lato Pari a 
Singolo Binario, composto da: Spalla "A" 

- Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 

impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

9,852.98

A RIPORTARE Struttura Impalcati 
ferroviari in ACC./CLS.

9,852.98
A RIPORTARE Opere di finitura di Linea 9,852.98



RIPORTO 10,324,173.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 193.988 1.10 213.39

914 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Si considera una rete elettrosaldata di Ø 
6/20x20
FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq
((94+43+108)/2) * 2,19 * 2,293 122.500 2.190 2.293 615.155

Totale kg 615.155 1.10 676.67

915 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm
((94+43+108)/2) * (1/2*(1,92+0,62)) * 
0,65

122.50 1.27 0.65 101.12

CANALETTA
(94/2) * 0,7 * (,6) 47.00 0.70 0.60 19.74

Totale m³ 120.86 3.27 395.21

916 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza
archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm 101,12

101.12 101.12

CANALETTA 19,74 19.74 19.74

Totale m³ 120.86 0.26 31.42

917 BA.PS.A.3 35.B Chiusino carrabile stradale a griglia, delle
dimensioni di cm 55 x 55 circa

64 64 64
Totale Cad 64 26.85 1,718.40

918 BA.PS.A.3 35.B Chiusino carrabile stradale a griglia, delle
dimensioni di cm 55 x 55 circa

3 3 3
Totale Cad 3 26.85 80.55

919 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
30 30.00 30.00
scarichi
3 * 1 3.00 1.00 3.00

Totale m 33.00 52.65 1,737.45

920 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in

- 221 -
A RIPORTARE 10,328,813.2

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

27,266.96

A RIPORTARE VI01B - Lato Pari a 
Singolo Binario, composto da: Spalla "A" 

- Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 

impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

14,492.68

A RIPORTARE Struttura Impalcati 
ferroviari in ACC./CLS.

14,492.68
A RIPORTARE Opere di finitura di Linea 14,492.68



RIPORTO 10,328,813.2

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

p p
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
347+321-2*30 608.00 608.00
scarichi (64-6) * 1 58.00 1.00 58.00
discendenti 3 * 8,7 3.00 8.70 26.10

Totale m 692.10 52.65 36,439.07

Totale Opere di finitura di Linea Euro 50,931.75
Totale Struttura Impalcati ferroviari in 

ACC./CLS. Euro
50,931.75

Totale VI01B - Lato Pari a Singolo 
Binario, composto da: Spalla "A" - Pila 

"1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m 
Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m 

Acc./Cls a S.B. ) Euro

50,931.75

- 222 -
A RIPORTARE 10,365,252.3

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

63,706.03



RIPORTO 10,365,252.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01C - Tratto Doppio Binario, composto da: Pila "3" a Spalla "B" (n° 4 impalcato  L=40.m Acc./Cls a D.B.)
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

921 BA.PS.A.3 35.B Chiusino carrabile stradale a griglia, delle
dimensioni di cm 55 x 55 circa

64 64 64
Totale Cad 64 26.85 1,718.40

922 IT.TU.E.3002.G Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN
1401-1 - diametro esterno 400 mm.

COLLETTORE Ø 400 MM
347+321-2*30 608.00 608.00
scarichi (64-6) * 1 58.00 1.00 58.00
discendenti 3 * 8,7 3.00 8.70 26.10

Totale m 692.10 52.65 36,439.07

Totale Opere di finitura di Linea Euro 38,157.47
Totale Struttura Impalcati ferroviari in 

ACC./CLS. Euro
38,157.47

Totale VI01C - Tratto Doppio Binario, 
composto da: Pila "3" a Spalla "B" (n° 4 
impalcato  L=40.m Acc./Cls a D.B.) Euro

38,157.47

Totale VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m Euro

101,863.50

- 223 -
A RIPORTARE 10,403,409.8



RIPORTO 10,403,409.8

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica bellica superficiale
Bonifica ordigni bellici da km  a km
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Bonifica ordigni bellici da km  a km
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

923 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e
tipo per consentire l'esecuzione della
bonifica da mine e ordigni

14481 14,481.0
0

14,481.00

21391 21,391.0
0

21,391.00

27024 27,024.0
0

27,024.00

Totale m² 62,896.00 0.28 17,610.88

924 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici
interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondità con apparato rilevatore, in
assenza di acqua

14481 14,481.0
0

14,481.00

21391 21,391.0
0

21,391.00

27024 27,024.0
0

27,024.00

Totale m² 62,896.00 0.29 18,239.84

Totale Bonifica bellica superficiale Euro 35,850.72

- 224 -
A RIPORTARE 10,439,260.5

A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici da 
km  a km 

35,850.72

A RIPORTARE BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI

35,850.72

A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici da 
km  a km 

35,850.72



RIPORTO 10,439,260.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica bellica profonda
Bonifica ordigni bellici da km  a km
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Bonifica ordigni bellici da km  a km
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

925 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di
ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm
di profondità a mezzo perforazioni senza
presenza d'acqua

S= 12.715 mq H= 3 m 1622 * 3 1,622.00 3.00 4,866.00
S= 14.795 mq H= 3 m 1887 * 3 1,887.00 3.00 5,661.00
S= 17.409 mq H= 3 m 2220 * 3 2,220.00 3.00 6,660.00

S= 1.706 mq H= 7 m 218 * 7 218.00 7.00 1,526.00
S= 6.626 mq H= 7 m 845 * 7 845.00 7.00 5,915.00
S= 463 mq H= 7 m 59 * 7 59.00 7.00 413.00

Totale m 25,041.00 2.47 61,851.27

926 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi

S= 1.706 mq H= 7 m 218 * 0,005 * 
(39,06+((13*13)+(11*11))/2*2)

218.00 0.01 329.06 717.35

S= 6.626 mq H= 7 m 845 * 0,005 * 
(39,06+((13*13)+(11*11))/2*2)

845.00 0.01 329.06 2,780.56

S= 463 mq H= 7 m già previso nella 
tratta Orsara Bovino

Totale m³ 3,497.91 6.12 21,407.21

927 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per
ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi

S= 1.706 mq H= 7 m 218 * 0,005 * 
111,75

218.00 0.01 111.75 243.62

S= 6.626 mq H= 7 m 845 * 0,005 * 
111,75

845.00 0.01 111.75 944.29

S= 463 mq H= 7 m già previso nella 
tratta Orsara Bovino

Totale m³ 1,187.91 8.07 9,586.43

928 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni
esplosivi da eseguire esclusivamente a
mano e connesso uso di apparato
rilevatore

S= 12.715 mq H= 3 m 1622 * 0,005 * 
(10+30,5)

1,622.00 0.01 40.50 656.91

S= 14.795 mq H= 3 m 1887 * 0,005 * 
(10+30,5)

1,887.00 0.01 40.50 764.24

S= 17.409 mq H= 3 m  già previso nella 
tratta Orsara Bovino

S= 1.706 mq H= 7 m 218 * 0,005 * 
(10+30,5)

218.00 0.01 40.50 88.29

S= 6.626 mq H= 7 m 845 * 0,005 * 
(10+30,5)

845.00 0.01 40.50 342.23

S= 463 mq H= 7 m già previso nella 
tratta Orsara Bovino

- 225 -
A RIPORTARE 10,532,105.4

A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici da 
km  a km 

128,695.63

A RIPORTARE BONIFICA ORDIGNI 
ESPLOSIVI

128,695.63

A RIPORTARE Bonifica ordigni bellici da 
km  a km 

128,695.63
A RIPORTARE Bonifica bellica profonda 92,844.91



RIPORTO 10,532,105.4

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica bellica profonda
Bonifica ordigni bellici da km  a km
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Bonifica ordigni bellici da km  a km
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 1,851.67 244.10 451,992.65

929 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di
risulta

vedi voce BA.OB.C.0101.A (Prog. 926 
q.ta = 3497.91)

3,497.91

vedi voce BA.OB.C.0101.B (Prog. 927 
q.ta = 1187.91)

1,187.91

vedi voce BA.OB.C.0101.C (Prog. 928 
q.ta = 1851.67)

1,851.67

Totale m³ 6,537.49 0.45 2,941.87

Totale Bonifica bellica profonda Euro 547,779.43
Totale Bonifica ordigni bellici da km  a 

km  Euro
583,630.15

Totale BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI 
Euro

583,630.15

Totale Bonifica ordigni bellici da km  a 
km  Euro

583,630.15

- 226 -
A RIPORTARE 10,987,039.9



RIPORTO 10,987,039.9

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

930 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

Scavo di sbancamento
0,1 * 514,65 * 1,8 0.10 514.65 1.80 92.64

Totale to 92.64 11.00 1,019.04

931 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

Scavo di sbancamento
0,1 * 514,65 * 1,8 0.10 514.65 1.80 92.64

Totale to 92.64 40.40 3,742.66

932 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

Scavo di sbancamento
(,8) * 514,65 * 1,8 0.80 514.65 1.80 741.10

Totale to 741.10 40.40 29,940.44

933 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 92,64 119.00 92.64 11,024.16
BA.DE.C.0103.A 133 * 92,64 133.00 92.64 12,321.12
BA.DE.C.0104.A 63 * 741,1 63.00 741.10 46,689.30

Totale tkm 70,034.58 0.11 7,703.80

Totale Fondazioni Euro 42,405.94
Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 

Euro
42,405.94

Totale PGEP DI FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

42,405.94

- 227 -
A RIPORTARE 11,029,445.9

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

42,405.94



RIPORTO 11,029,445.9

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
VASCA
VASCA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

934 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

(609+162,36+1369,64) * 0,1 * 1,8 2,141.00 0.10 1.80 385.38
Totale to 385.38 11.00 4,239.18

935 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

(609+162,36+1369,64) * 0,1 * 1,8 2,141.00 0.10 1.80 385.38
Totale to 385.38 40.40 15,569.35

936 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

0,8 * (609+162,36+1369,64) * 1,8 0.80 2,141.00 1.80 3,083.04
Totale to 3,083.04 10.00 30,830.40

937 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 385,38 119.00 385.38 45,860.22
BA.DE.C.0103.A 133 * 385,38 133.00 385.38 51,255.54
BA.DE.C.0104.A 63 * 3083,04 63.00 3,083.04 194,231.52

Totale tkm 291,347.28 0.11 32,048.20

Totale Fondazioni Euro 82,687.13
Totale VASCA Euro 82,687.13
Totale VASCA Euro 82,687.13

- 228 -
A RIPORTARE 11,112,133.0

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA

125,093.07



RIPORTO 11,112,133.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
FABBRICATO ENEL
CENTRALE DI VENTILAZIONE
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

938 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

572,44 * 0,1 * 1,8 572.44 0.10 1.80 103.04
Totale to 103.04 11.00 1,133.44

939 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

572,44 * 0,1 * 1,8 572.44 0.10 1.80 103.04
Totale to 103.04 40.40 4,162.82

940 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

0,8 * 572,44 * 1,8 0.80 572.44 1.80 824.31
Totale to 824.31 10.00 8,243.10

941 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 103,04 119.00 103.04 12,261.76
BA.DE.C.0103.A 133 * 103,04 133.00 103.04 13,704.32
BA.DE.C.0104.A 63 * 824,31 63.00 824.31 51,931.53

Totale tkm 77,897.61 0.11 8,568.74

Totale Fondazioni Euro 22,108.10
Totale FABBRICATO ENEL Euro 22,108.10

Totale CENTRALE DI VENTILAZIONE 
Euro

22,108.10

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
Euro

147,201.17

- 229 -
A RIPORTARE 11,134,241.1



RIPORTO 11,134,241.1

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

942 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

Scavo di sbancamento
0,1 * 514,65 * 1,8 0.10 514.65 1.80 92.64

Totale to 92.64 11.00 1,019.04

943 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

Scavo di sbancamento
0,1 * 514,65 * 1,8 0.10 514.65 1.80 92.64

Totale to 92.64 40.40 3,742.66

944 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

Scavo di sbancamento
0,8 * 514,65 * 1,8 0.80 514.65 1.80 741.10

Totale to 741.10 10.00 7,411.00

945 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 92,64 119.00 92.64 11,024.16
BA.DE.C.0103.A 133 * 92,64 133.00 92.64 12,321.12
BA.DE.C.0104.A 63 * 741,10 63.00 741.10 46,689.30

Totale tkm 70,034.58 0.11 7,703.80

Totale Fondazioni Euro 19,876.50
Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 

DI HIRPINIA Euro
19,876.50

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
DI HIRPINIA Euro

19,876.50

- 230 -
A RIPORTARE 11,154,117.6

A RIPORTARE PGEP FINESTRA DI 
EMERGENZA DI HIRPINIA

19,876.50



RIPORTO 11,154,117.6

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

946 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

BA.MT.A.3001.A 0,1 * 157,89 * 1,8 0.10 157.89 1.80 28.42
BA.MT.A.3002.A 0,1 * 19,33 * 0,1 0.10 19.33 0.10 0.19

Totale to 28.61 11.00 314.71

947 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

BA.MT.A.3001.A 0,1 * 157,89 * 1,8 0.10 157.89 1.80 28.42
BA.MT.A.3002.A 0,1 * 19,33 * 0,1 0.10 19.33 0.10 0.19

Totale to 28.61 40.40 1,155.84

948 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

BA.MT.A.3001.A 0,8 * 157,89 * 1,8 0.80 157.89 1.80 227.36
BA.MT.A.3002.A (,8) * 19,33 * 0,1 0.80 19.33 0.10 1.55

Totale to 228.91 10.00 2,289.10

949 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 28,61 119.00 28.61 3,404.59
BA.DE.C.0103.A 133 * 28,61 133.00 28.61 3,805.13
BA.DE.C.0104.A 63 * 228,91 63.00 228.91 14,421.33

Totale tkm 21,631.05 0.11 2,379.42

Totale Fondazioni Euro 6,139.07
Totale BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA Euro

6,139.07

Totale BASAMENTI GE, CABINA 
ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI 

HIRPINIA Euro

6,139.07

Totale PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 
DI HIRPINIA Euro

26,015.57

- 231 -
A RIPORTARE 11,160,256.7



RIPORTO 11,160,256.7

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
Sistemazioni esterne
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

950 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

0,5 * 254,73 * 2,5 0.50 254.73 2.50 318.41

Totale to 318.41 11.00 3,502.51

951 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

PALI 686, * (0,5*0,5*3,14) * 1,8 686.00 0.79 1.80 975.49

Totale to 975.49 40.40 39,409.80

952 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

0,5 * 254,73 * 2,5 0.50 254.73 2.50 318.41

Totale to 318.41 10.00 3,184.10

953 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

PALI 133 * 686, * (0,5*0,5*3,14) * 1,8 133.00 686.00 0.79 1.80 129,740.44

Totale tkm 129,740.44 0.11 14,271.45

954 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 318,41 119.00 318.41 37,890.79
BA.DE.C.0104.A 63 * 318,41 63.00 318.41 20,059.83

Totale tkm 57,950.62 0.11 6,374.57

955 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BONIFICA 20 * 5962 * 0,5 * 1,8 20.00 5,962.00 0.50 1.80 107,316.00
SCOTICO 20 * 5962 * 0,5 * 1,8 20.00 5,962.00 0.50 1.80 107,316.00

Totale tkm 214,632.00 0.11 23,609.52

Totale Fondazioni Euro 90,351.95
Totale Sistemazioni esterne  Euro 90,351.95

- 232 -
A RIPORTARE 11,250,608.6

A RIPORTARE STAZIONE ORSARA  
L=300 m

90,351.95

A RIPORTARE FV010 - STAZIONE 
ORSARA  L=300 m

90,351.95



RIPORTO 11,250,608.6

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni esterne
Sistemazione idraulica Stazione Orsara
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m
STAZIONE ORSARA  L=300 m
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

956 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 131,04 * 1,8 20.00 131.04 1.80 4,717.44
20 * 586,8 * 1,8 20.00 586.80 1.80 21,124.80

Totale tkm 25,842.24 0.11 2,842.65

Totale Sistemazioni esterne Euro 2,842.65
Totale Sistemazione idraulica Stazione 

Orsara Euro
2,842.65

Totale FV010 - STAZIONE ORSARA  
L=300 m Euro

93,194.60

Totale STAZIONE ORSARA  L=300 m 
Euro

93,194.60

- 233 -
A RIPORTARE 11,253,451.3



RIPORTO 11,253,451.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

957 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

Scavo di sbancamento

20 * 321,24 * 1,8 20.00 321.24 1.80 11,564.64
Totale tkm 11,564.64 0.11 1,272.11

Totale Movimenti di terra Euro 1,272.11

- 234 -
A RIPORTARE 11,254,723.4

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

1,272.11

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

1,272.11

A RIPORTARE IN030 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 

(NV03)

1,272.11



RIPORTO 11,254,723.4

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

958 DC.DS.D.6 17.A SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI
CANALI ALLARGAMENTO E
APPROFONDIMENTO DI CANALI
ESISTENTI

20 * 380,05 * 1,8 20.00 380.05 1.80 13,681.80

Totale m³ 13,681.80 4.72 64,578.10

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 64,578.10
Totale IN030 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro
65,850.21

Totale IN030 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro

65,850.21

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1000 0+142.73 (NV03) Euro

65,850.21

- 235 -
A RIPORTARE 11,319,301.5



RIPORTO 11,319,301.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

959 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

Scavo di sbancamento

20 * 307,21 * 1,8 20.00 307.21 1.80 11,059.56
Totale tkm 11,059.56 0.11 1,216.55

Totale Movimenti di terra Euro 1,216.55

- 236 -
A RIPORTARE 11,320,518.0

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

1,216.55

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

1,216.55

A RIPORTARE IN040 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 

0+237.51 (NV03)

1,216.55



RIPORTO 11,320,518.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

960 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 219,45 * 1,8 20.00 219.45 1.80 7,900.20

Totale tkm 7,900.20 0.11 869.02

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 869.02
Totale IN040 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 
Euro

2,085.57

Totale IN040 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 

Euro

2,085.57

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1000 0+237.51 (NV03) Euro

2,085.57

- 237 -
A RIPORTARE 11,321,387.0



RIPORTO 11,321,387.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

961 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

Scavo di sbancamento
20 * 447,15 * 1,8 20.00 447.15 1.80 16,097.40

Totale tkm 16,097.40 0.11 1,770.71

Totale Movimenti di terra Euro 1,770.71

- 238 -
A RIPORTARE 11,323,157.8

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

1,770.71

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

1,770.71

A RIPORTARE IN050 - TOMBINO 
CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 

0+320.75 (NV03)

1,770.71



RIPORTO 11,323,157.8

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemazioni idrauliche
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

962 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

237,05 237.05 237.05
Totale tkm 237.05 0.11 26.08

Totale Sistemazioni idrauliche Euro 26.08
Totale IN050 - TOMBINO CIRCOLARE 

STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 
Euro

1,796.79

Totale IN050 - TOMBINO CIRCOLARE 
STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 

Euro

1,796.79

Totale TOMBINO CIRCOLARE STRADALE 
Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) Euro

1,796.79

- 239 -
A RIPORTARE 11,323,183.8



RIPORTO 11,323,183.8

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

963 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

Scavo di sbancamento  0,5 * 1895,61 * 
1,8

0.50 1,895.61 1.80 1,706.05

Totale to 1,706.05 11.00 18,766.55

964 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

Scavo pali (,5) * (288,*0,6*0,6*3,14) * 
1,8

0.50 325.56 1.80 293.00

Totale to 293.00 40.40 11,837.20

965 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

Scavo di sbancamento  0,5 * 1895,61 * 
1,8

0.50 1,895.61 1.80 1,706.05

Totale to 1,706.05 10.00 17,060.50

966 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 1950,22 119.00 1,950.22 232,076.18
BA.DE.C.0104.A 63 * 1950,22 63.00 1,950.22 122,863.86
BA.DE.C.0103.A 133 * 293 133.00 293.00 38,969.00

Totale tkm 393,909.04 0.11 43,329.99

Totale Fondazioni Euro 90,994.24

- 240 -
A RIPORTARE 11,414,178.1

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

90,994.24

A RIPORTARE IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

90,994.24

A RIPORTARE CAVALCAVIA 
PROVVISORIO 

90,994.24



RIPORTO 11,414,178.1

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura
CAVALCAVIA PROVVISORIO
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO
CAVALCAVIA PROVVISORIO
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

967 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

FONDAZIONI 0,5 * 35,44 * 2,5 0.50 35.44 2.50 44.30
FONDAZIONI 0,5 * 242,55 * 2,5 0.50 242.55 2.50 303.19

ELEVAZIONI 0,5 * 466,64 * 2,5 0.50 466.64 2.50 583.30
ELEVAZIONI 0,5 * 63,50 * 2,5 0.50 63.50 2.50 79.38
ELEVAZIONI 0,5 * 91,13 * 2,5 0.50 91.13 2.50 113.91

Totale to 1,124.08 11.00 12,364.88

968 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

FONDAZIONI 0,5 * 35,44 * 2,5 0.50 35.44 2.50 44.30
FONDAZIONI 0,5 * 242,55 * 2,5 0.50 242.55 2.50 303.19

ELEVAZIONI 0,5 * 466,64 * 2,5 0.50 466.64 2.50 583.30
ELEVAZIONI 0,5 * 63,50 * 2,5 0.50 63.50 2.50 79.38
ELEVAZIONI 0,5 * 91,13 * 2,5 0.50 91.13 2.50 113.91

Totale to 1,124.08 11.00 12,364.88

969 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 1124,08 119.00 1,124.08 133,765.52
BA.DE.C.0104.A 63 * 1124,08 63.00 1,124.08 70,817.04

Totale tkm 204,582.56 0.11 22,504.08

Totale Opere di finitura Euro 47,233.84
Totale CAVALCAVIA PROVVISORIO  Euro 138,228.08

Totale IV01O - CAVALCAVIA 
PROVVISORIO Euro

138,228.08

Totale CAVALCAVIA PROVVISORIO  Euro 138,228.08

- 241 -
A RIPORTARE 11,461,411.9



RIPORTO 11,461,411.9

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

970 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

Scavo di scoticamento 20 * 469 * 1,8 20.00 469.00 1.80 16,884.00
Totale tkm 16,884.00 0.11 1,857.24

Totale Movimenti di terra Euro 1,857.24

- 242 -
A RIPORTARE 11,463,269.2

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI12 
SSE

1,857.24

A RIPORTARE NV01O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI12 SSE

1,857.24

A RIPORTARE ASSE 1 PIAZZALE RI12 
SSE

1,857.24



RIPORTO 11,463,269.2

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

971 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * (489,52+137,64) * 1,8 20.00 627.16 1.80 22,577.76
Totale tkm 22,577.76 0.11 2,483.55

Totale Opere di finitura di linea Euro 2,483.55
Totale ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE Euro 4,340.79

Totale NV01O - VIABILITA' PIAZZALE 
RI12 SSE Euro

4,340.79

Totale VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 
Euro

4,340.79

- 243 -
A RIPORTARE 11,465,752.7



RIPORTO 11,465,752.7

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

972 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 268 * 1,8 20.00 268.00 1.80 9,648.00
20 * 854, * 1,8 20.00 854.00 1.80 30,744.00

Totale tkm 40,392.00 0.11 4,443.12

Totale Movimenti di terra Euro 4,443.12

- 244 -
A RIPORTARE 11,470,195.8

A RIPORTARE VIABILITA' PIAZZALE RI13 
PGEP PK 68+650

4,443.12

A RIPORTARE NV02O - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

4,443.12

A RIPORTARE NV020 - VIABILITA' 
PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

4,443.12



RIPORTO 11,470,195.8

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

973 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * (523,37+30,74) * 1,8 20.00 554.11 1.80 19,947.96
Totale tkm 19,947.96 0.11 2,194.28

Totale Opere di finitura di linea Euro 2,194.28
Totale NV020 - VIABILITA' PIAZZALE 

RI13 PGEP PK 68+650 Euro
6,637.40

Totale NV02O - VIABILITA' PIAZZALE 
RI13 PGEP PK 68+650 Euro

6,637.40

Totale VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP 
PK 68+650 Euro

6,637.40

- 245 -
A RIPORTARE 11,472,390.1



RIPORTO 11,472,390.1

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

974 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 469, * 1,8 20.00 469.00 1.80 16,884.00

Totale tkm 16,884.00 0.11 1,857.24

Totale Movimenti di terra Euro 1,857.24
Totale VIABILITA' ADEGUAMENTO 

SEGNALETICA Euro
1,857.24

Totale NV03O - VIABILITA' 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA Euro

1,857.24

Totale VIABILITA' TRATTA HIRPINIA - 
ORSARA Euro

1,857.24

- 246 -
A RIPORTARE 11,474,247.3



RIPORTO 11,474,247.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

975 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

DEMOLIZIONE CORDOLO FONDAZIONE 
BARRIERA ANTIRUMORE ESISTENTE 0,5 
* (330*,8*,45) * 2,5

0.50 118.80 2.50 148.50

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq 0,5 * 434,61 * 2,45

0.50 434.61 2.45 532.40

FFP PROVVISORIO 0,50 * 2435,16 * 2,5 0.50 2,435.16 2.50 3,043.95
Totale to 3,724.85 11.00 40,973.35

976 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

DEMOLIZIONE RILEVATO 0,3 * 
(61289,25+27645,5*,2) * 1,8

0.30 66,818.3
5

1.80 36,081.91

Totale to 36,081.91 11.00 396,901.01

977 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

DEMOLIZIONE RILEVATO 0,4 * 
(61289,25+27645,5*,2) * 1,8

0.40 66,818.3
5

1.80 48,109.21

Totale to 48,109.21 40.40 1,943,612.08

978 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

DEMOLIZIONE CORDOLO FONDAZIONE 
BARRIERA ANTIRUMORE ESISTENTE 0,5 
* (330*,8*,45) * 2,5

0.50 118.80 2.50 148.50

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO 50x50 
cm - Area=0.33 mq 0,5 * 434,61 * 2,45

0.50 434.61 2.45 532.40

FFP PROVVISORIO 0,50 * 2435,16 * 2,5 0.50 2,435.16 2.50 3,043.95

Totale to 3,724.85 10.00 37,248.50

979 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

DEMOLIZIONE RILEVATO 0,3 * 
(61289,25+27645,5*,2) * 1,8

0.30 66,818.3
5

1.80 36,081.91

Totale to 36,081.91 10.00 360,819.10

980 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 3724,85 119.00 3,724.85 443,257.15
BA.DE.C.0104.A 63 * 3724,85 63.00 3,724.85 234,665.55

Totale tkm 677,922.70 0.11 74,571.50

981 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE RILEVATO

- 247 -
A RIPORTARE 14,328,372.9

A RIPORTARE DEMOLIZIONE RILEVATO 2,854,125.54

A RIPORTARE RI01O - DEMOLIZIONE 
RILEVATO

2,854,125.54

A RIPORTARE demolizione RILEVATO 2 
FASE TRATTA ORSARA BOVINO

2,854,125.54
A RIPORTARE Movimenti di terra 2,854,125.54



RIPORTO 14,328,372.9

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BA.DE.C.0102.A 119 * 36081,91 119.00 36,081.9
1

4,293,747.29

BA.DE.C.0103.A 133 * 48109,21 133.00 48,109.2
1

6,398,524.93

BA.DE.C.0104.A 63 * 36081,91 63.00 36,081.9
1

2,273,160.33

Totale tkm 12,965,432.5
5

0.11 1,426,197.58

Totale Movimenti di terra Euro 4,280,323.12

- 248 -
A RIPORTARE 15,754,570.5

A RIPORTARE DEMOLIZIONE RILEVATO 4,280,323.12

A RIPORTARE RI01O - DEMOLIZIONE 
RILEVATO

4,280,323.12

A RIPORTARE demolizione RILEVATO 2 
FASE TRATTA ORSARA BOVINO

4,280,323.12



RIPORTO 15,754,570.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di sostegno e di Linea
demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO
DEMOLIZIONE RILEVATO
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

982 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

DEMOLIZIONE  PONTE  SU TORRENTE 
ACQUARA da km 0+425.64   a km 
0+443.64
SPALLE 0,5 * 415,57 * 2,5 0.50 415.57 2.50 519.46
IMPALCATO 0,5 * 294,58 * 2,5 0.50 294.58 2.50 368.23
FONDAZIONI 0,5 * (285,+41,6) * 2,5 0.50 326.60 2.50 408.25

Totale to 1,295.94 11.00 14,255.34

983 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

BA.DE.C.0103.A PALI 776,41 776.41 776.41

Totale to 776.41 40.40 31,366.96

984 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

DEMOLIZIONE  PONTE  SU TORRENTE 
ACQUARA da km 0+425.64   a km 
0+443.64
SPALLE 0,5 * 415,57 * 2,5 0.50 415.57 2.50 519.46
IMPALCATO 0,5 * 294,58 * 2,5 0.50 294.58 2.50 368.23
FONDAZIONI 0,5 * (285,+41,6) * 2,5 0.50 326.60 2.50 408.25

Totale to 1,295.94 10.00 12,959.40

985 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

KM 133 133 * 776,41 133.00 776.41 103,262.53
BA.DE.C.0103.A PALI

Totale tkm 103,262.53 0.11 11,358.88

986 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE  PONTE  SU TORRENTE 
ACQUARA da km 0+425.64   a km 
0+443.64
BA.DE.C.0102.A 119 * 1295,94 119.00 1,295.94 154,216.86
BA.DE.C.0104.A 63 * 1295,94 63.00 1,295.94 81,644.22

Totale tkm 235,861.08 0.11 25,944.72

Totale Opere di sostegno e di Linea Euro 95,885.30
Totale demolizione RILEVATO 2 FASE 

TRATTA ORSARA BOVINO Euro
4,376,208.42

Totale RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO 
Euro

4,376,208.42

Totale DEMOLIZIONE RILEVATO Euro 4,376,208.42

- 249 -
A RIPORTARE 15,850,455.8



RIPORTO 15,850,455.8

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

987 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

CONFERIMENTO A DISCARICA 10%
20 * 280,12 * 1,8 20.00 280.12 1.80 10,084.32

Totale tkm 10,084.32 0.11 1,109.28

Totale Movimenti di terra Euro 1,109.28
Totale RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  

41+059.90 Euro
1,109.28

Totale RI02O - RILEVATO DA PK 
41+033.70 a PK  41+059.90 Euro

1,109.28

Totale RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  
41+059.90 Euro

1,109.28

- 250 -
A RIPORTARE 15,851,565.0



RIPORTO 15,851,565.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

988 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

25 * 4982,62 * 1,8 25.00 4,982.62 1.80 224,217.90
Totale tkm 224,217.90 0.11 24,663.97

Totale Movimenti di terra Euro 24,663.97

- 251 -
A RIPORTARE 15,876,229.0

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

24,663.97

A RIPORTARE RI03A - RILEVATO DA PK 
68+727 A PK 68+935

24,663.97

A RIPORTARE RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935

24,663.97



RIPORTO 15,876,229.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di linea
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

989 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * (178,31+51,48) * 1,8 20.00 229.79 1.80 8,272.44

Totale tkm 8,272.44 0.11 909.97

Totale Opere di finitura di linea Euro 909.97
Totale RILEVATO DA PK 68+727 A PK 

68+935 Euro
25,573.94

Totale RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 
A PK 68+935 Euro

25,573.94

Totale RILEVATO DA PK 68+727 A PK 
68+935 Euro

25,573.94

- 252 -
A RIPORTARE 15,877,139.0



RIPORTO 15,877,139.0

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

990 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 269,71 * 1,8 20.00 269.71 1.80 9,709.56
20 * 5347,38 * 1,8 20.00 5,347.38 1.80 192,505.68

Totale tkm 202,215.24 0.11 22,243.68

Totale Movimenti di terra Euro 22,243.68
Totale PIAZZALE FINESTRA DI 

EMERGENZA E VENTILAZIONE Euro
22,243.68

Totale RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

22,243.68

Totale PIAZZALE FINESTRA DI 
EMERGENZA Euro

22,243.68

- 253 -
A RIPORTARE 15,899,382.7



RIPORTO 15,899,382.7

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE SSE
RI12O - PIAZZALE SSE
PIAZZALE SSE
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

991 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

pali 2223, * 1,8 * 0,785 2,223.00 1.80 0.79 3,161.11
Totale to 3,161.11 40.40 127,708.84

992 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * (258,96+24,96) * 1,8 20.00 283.92 1.80 10,221.12
20 * 34464,5 * 1,8 20.00 34,464.5

0
1.80 1,240,722.00

BA.DE.C.0103.A 133 * 3161,11 133.00 3,161.11 420,427.63
Totale tkm 1,671,370.75 0.11 183,850.78

Totale Movimenti di terra Euro 311,559.62
Totale PIAZZALE SSE Euro 311,559.62

Totale RI12O - PIAZZALE SSE Euro 311,559.62
Totale PIAZZALE SSE Euro 311,559.62

- 254 -
A RIPORTARE 16,210,942.3



RIPORTO 16,210,942.3

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP
PIAZZALE SSE PGEP
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

993 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * (136,21+80,60+834,9) * 1,8 20.00 1,051.71 1.80 37,861.56
20 * 1042,5 * 1,8 20.00 1,042.50 1.80 37,530.00

Totale tkm 75,391.56 0.11 8,293.07

Totale Movimenti di terra Euro 8,293.07
Totale PIAZZALE FINESTRA DI 

EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA Euro
8,293.07

Totale RI13O - PIAZZALE SSE PGEP Euro 8,293.07
Totale PIAZZALE SSE PGEP Euro 8,293.07

- 255 -
A RIPORTARE 16,219,235.4



RIPORTO 16,219,235.4

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
RI14O - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

994 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

DEMOLIZIONE BASAMENTO ACEI 
PROVVISORIO  0,5 * (45,+9,38) * 2,5

0.50 54.38 2.50 67.98

DEMOLIZIONE RECINZIONE 0,5 * 
(7,59+24,66+18,94) * 2,5

0.50 51.19 2.50 63.99

Totale to 131.97 11.00 1,451.67

995 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

DEMOLIZIONE BASAMENTO ACEI 
PROVVISORIO  0,5 * (45,+9,38) * 2,5

0.50 54.38 2.50 67.98

DEMOLIZIONE RECINZIONE 0,5 * 
(7,59+24,66+18,94) * 2,5

0.50 51.19 2.50 63.99

Totale to 131.97 11.00 1,451.67

996 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.DE.C.0102.A 119 * 131,97 119.00 131.97 15,704.43
BA.DE.C.0104.A 63 * 131,97 63.00 131.97 8,314.11

Totale tkm 24,018.54 0.11 2,642.04

Totale Movimenti di terra Euro 5,545.38
Totale DEMOLIZIONE ACEI 

PROVVISORIA ORSARA Euro
5,545.38

Totale RI14O - DEMOLIZIONE ACEI 
PROVVISORIA ORSARA Euro

5,545.38

Totale DEMOLIZIONE ACEI 
PROVVISORIA ORSARA Euro

5,545.38
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A RIPORTARE 16,224,780.7



RIPORTO 16,224,780.7

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti di terra
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562
TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

997 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

BA.MT.A.3003.A 25 * 282,26 * 1,8 25.00 282.26 1.80 12,701.70
Totale tkm 12,701.70 0.11 1,397.19

Totale Movimenti di terra Euro 1,397.19
Totale TRINCEA tra muri "U" dal km 

68+536 al km 68+562 Euro
1,397.19

Totale TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal 
km 68+536 al km 68+562 Euro

1,397.19

Totale TRINCEA dal km 68+536 al km 
68+727 Euro

1,397.19

- 257 -
A RIPORTARE 16,226,177.9



RIPORTO 16,226,177.9

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

998 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 120,86 * 1,8 20.00 120.86 1.80 4,350.96
Totale tkm 4,350.96 0.11 478.61

Totale Opere di finitura di Linea Euro 478.61
Totale Struttura Impalcati ferroviari in 

ACC./CLS. Euro
478.61

Totale VI01A - Lato Dispari a Singolo 
Binario, composto da: Spalla "A" - Pila 

"1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65m 
Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m 

Acc./Cls a S.B. ) Euro

478.61

- 258 -
A RIPORTARE 16,226,656.5

A RIPORTARE VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m

478.61



RIPORTO 16,226,656.5

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE U.M.
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere di finitura di Linea
Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.
VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )
VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m
L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

999 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

20 * 120,86 * 1,8 20.00 120.86 1.80 4,350.96
Totale tkm 4,350.96 0.11 478.61

Totale Opere di finitura di Linea Euro 478.61
Totale Struttura Impalcati ferroviari in 

ACC./CLS. Euro
478.61

Totale VI01B - Lato Pari a Singolo 
Binario, composto da: Spalla "A" - Pila 

"1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m 
Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m 

Acc./Cls a S.B. ) Euro

478.61

Totale VIADOTTO SUL CERVARO 
L=313.65m Euro

957.22

Importo Lavori  Euro 16,227,135.
19

- 259 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
C - LAVORI A CORPO 10,403,409.82

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 705,252.54
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA 230,866.20

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 230,866.20
Fondazioni 86,673.92
Elevazioni 50,334.54
Opere di finitura interne 30,745.74
Opere di finitura esterne 63,112.00

VASCA 237,888.64
VASCA 237,888.64

Fondazioni 40,919.03
Elevazioni 68,140.52
Sistemazioni esterne 22,332.14
Opere di finitura esterne 45,082.99
Canalizzazioni e pozzetti 61,413.96

CENTRALE DI VENTILAZIONE 236,497.70
FABBRICATO ENEL 236,497.70

Fondazioni 149,257.14
Elevazioni 26,763.04
Opere di finitura interne 24,099.45
Opere di finitura esterne 36,115.21
Canalizzazioni e pozzetti 262.86

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 253,336.06
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 238,229.27

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 238,229.27
Fondazioni 41,127.87
Elevazioni 62,043.16
Sistemazioni esterne 17,900.65
Opere di finitura interne 56,401.47
Opere di finitura esterne 60,316.22
Canalizzazioni e pozzetti 439.90

BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA 15,106.79
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA 15,106.79

Fondazioni 10,570.97
Elevazioni 3,257.17
Canalizzazioni e pozzetti 1,278.65

STAZIONE ORSARA  L=300 m 3,741,093.75
FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m 3,741,093.75

"Fabbricato Viaggiatori - Locali tecnologici LFM-TLC
"

1,376,958.14

Fondazioni 529,014.75
Elevazioni 847,943.39

Sistemazioni esterne 259,585.55
Fondazioni 258,189.52
Sistemazioni esterne 1,396.03

Banchina 1° marciapiede (bd) 1,605,113.47
Fondazioni 53,424.06
Elevazioni 101,254.01
Marciapiedi 1,450,435.40

Banchina 2° marciapiede (bp) 154,678.07
Fondazioni 53,424.06
Elevazioni 101,254.01

Pensilina 1° marciapiede - (bd) 149,038.59
Elevazioni 148,842.87
Pensiline e tettoie 195.72

Pensilina 2° marciapiede - (bp) 149,038.59
Elevazioni 148,842.87
Pensiline e tettoie 195.72

Sistemazione idraulica Stazione Orsara 46,681.34
Sistemazioni esterne 46,681.34

TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est) 20,329.32
IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est) 20,329.32

IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est) 20,329.32
Fondazioni 6,958.71

- 260 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
Elevazioni 12,691.38
Opere di finitura 679.23

TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest) 19,056.36
IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest) 19,056.36

IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest) 19,056.36
Fondazioni 6,562.96
Elevazioni 11,814.17
Opere di finitura 679.23

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 26,203.31
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 26,203.31

IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 26,203.31
Movimenti di terra 661.73
Fondazioni 6,895.58
Elevazioni 15,798.05
Sistemazioni idrauliche 2,208.67
Opere di finitura 639.28

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03) 23,565.49
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 23,565.49

IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 23,565.49
Movimenti di terra 632.85
Fondazioni 6,581.23
Elevazioni 14,261.50
Sistemazioni idrauliche 1,450.63
Opere di finitura 639.28

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 29,521.08
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 29,521.08

IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 29,521.08
Movimenti di terra 1,645.51
Fondazioni 7,904.95
Elevazioni 17,797.63
Sistemazioni idrauliche 1,533.71
Opere di finitura 639.28

CAVALCAVIA PROVVISORIO 395,784.41
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO 395,784.41

CAVALCAVIA PROVVISORIO 395,784.41
Fondazioni 145,344.84
Spalle 126,552.49
Travi d'impalcato in acciaio 50,587.79
Interferenze PPSS 34,809.89
Opere di finitura 28,756.00
Opere accessorie 9,733.40

VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 148,511.38
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 148,511.38

ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE 148,511.38
Movimenti di terra 14,902.50
Piattaforma stradale 48,710.34
Opere di finitura di linea 84,898.54

VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 113,302.27
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 113,302.27

NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 113,302.27
Movimenti di terra 23,128.73
Piattaforma stradale 27,834.48
Opere di finitura di linea 62,339.06

VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA 149,995.29
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA 149,995.29

VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA 149,995.29
Movimenti di terra 14,902.50
Piattaforma stradale 48,710.34
Opere di finitura di linea 86,382.45

DEMOLIZIONE RILEVATO 245,565.85
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO 245,565.85

demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO 176,796.93
Demolizioni 176,796.93

demolizione FFP provvisorio 68,768.92
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
Demolizioni 68,768.92

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 77,998.73
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 77,998.73

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 77,998.73
Movimenti di terra 18,921.40
Opere di sostegno e di Linea 52,787.75
Piattaforma ferroviaria 2,871.26
Opere di finitura 3,418.32

RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 196,106.12
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 196,106.12

RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 196,106.12
Movimenti di terra 150,403.62
Piattaforma ferroviaria 26,542.46
Opere di finitura di linea 13,445.97
Opere di finitura 5,714.07

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA 727,633.10
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA 727,633.10

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE 727,633.10
Movimenti di terra 16,982.23
Opere di sostegno e di Linea 681,688.14
Opere di finitura extra linea 28,962.73

PIAZZALE SSE 2,540,674.07
RI12O - PIAZZALE SSE 2,540,674.07

PIAZZALE SSE 2,540,674.07
Movimenti di terra 313,741.15
Opere di sostegno e di Linea 1,684,418.56
Opere di finitura extra linea 542,514.36

PIAZZALE SSE PGEP 268,464.50
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP 268,464.50

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA 268,464.50
Movimenti di terra 29,531.47
Opere di sostegno e di Linea 31,747.11
Opere di finitura extra linea 207,185.92

DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 4,028.66
RI14O - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 4,028.66

DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 4,028.66
Movimenti di terra 4,028.66

TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727 615,124.03
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562 463,492.28

TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562 463,492.28
Movimenti di terra 7,154.07
Opere di sostegno 364,725.87
Piattaforma ferroviaria 27,878.01
Opere di finitura di linea 63,734.33

TR02A - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727 151,631.75
TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727 151,631.75

Opere di sostegno 97,985.57
Piattaforma ferroviaria 27,657.43
Opere di finitura di linea 25,988.75

VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m 101,863.50
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

12,774.28

Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS. 12,774.28
Opere di finitura di Linea 12,774.28

VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

50,931.75

Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS. 50,931.75
Opere di finitura di Linea 50,931.75

VI01C - Tratto Doppio Binario, composto da: Pila "3" a Spalla "B" (n° 4 impalcato  L=40.m Acc./Cls a 
D.B.)

38,157.47

Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS. 38,157.47
Opere di finitura di Linea 38,157.47

L - LAVORI A MISURA 5,823,725.37
Bonifica ordigni bellici da km  a km 583,630.15
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI 583,630.15

Bonifica ordigni bellici da km  a km 583,630.15
Bonifica bellica superficiale 35,850.72
Bonifica bellica profonda 547,779.43

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 147,201.17
PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA 42,405.94

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA 42,405.94
Fondazioni 42,405.94

VASCA 82,687.13
VASCA 82,687.13

Fondazioni 82,687.13
CENTRALE DI VENTILAZIONE 22,108.10

FABBRICATO ENEL 22,108.10
Fondazioni 22,108.10

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 26,015.57
PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 19,876.50

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA 19,876.50
Fondazioni 19,876.50

BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA 6,139.07
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA 6,139.07

Fondazioni 6,139.07
STAZIONE ORSARA  L=300 m 93,194.60

FV010 - STAZIONE ORSARA  L=300 m 93,194.60
Sistemazioni esterne 90,351.95

Fondazioni 90,351.95
Sistemazione idraulica Stazione Orsara 2,842.65

Sistemazioni esterne 2,842.65
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 65,850.21

IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 65,850.21
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) 65,850.21

Movimenti di terra 1,272.11
Sistemazioni idrauliche 64,578.10

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03) 2,085.57
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 2,085.57

IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 pk 0+237.51 (NV03) 2,085.57
Movimenti di terra 1,216.55
Sistemazioni idrauliche 869.02

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 1,796.79
IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 1,796.79

IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03) 1,796.79
Movimenti di terra 1,770.71
Sistemazioni idrauliche 26.08

CAVALCAVIA PROVVISORIO 138,228.08
IV01O - CAVALCAVIA PROVVISORIO 138,228.08

CAVALCAVIA PROVVISORIO 138,228.08
Fondazioni 90,994.24
Opere di finitura 47,233.84

VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 4,340.79
NV01O - VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE 4,340.79

ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE 4,340.79
Movimenti di terra 1,857.24
Opere di finitura di linea 2,483.55

VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 6,637.40
NV02O - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 6,637.40

NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 6,637.40
Movimenti di terra 4,443.12
Opere di finitura di linea 2,194.28

VIABILITA' TRATTA HIRPINIA-ORSARA 1,857.24
NV03O - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA 1,857.24

VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA 1,857.24
Movimenti di terra 1,857.24

DEMOLIZIONE RILEVATO 4,376,208.42
RI01O - DEMOLIZIONE RILEVATO 4,376,208.42

demolizione RILEVATO 2 FASE TRATTA ORSARA BOVINO 4,376,208.42
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
Movimenti di terra 4,280,323.12
Opere di sostegno e di Linea 95,885.30

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 1,109.28
RI02O - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 1,109.28

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 1,109.28
Movimenti di terra 1,109.28

RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 25,573.94
RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 25,573.94

RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 25,573.94
Movimenti di terra 24,663.97
Opere di finitura di linea 909.97

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA 22,243.68
RI11O - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA 22,243.68

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE 22,243.68
Movimenti di terra 22,243.68

PIAZZALE SSE 311,559.62
RI12O - PIAZZALE SSE 311,559.62

PIAZZALE SSE 311,559.62
Movimenti di terra 311,559.62

PIAZZALE SSE PGEP 8,293.07
RI13O - PIAZZALE SSE PGEP 8,293.07

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA 8,293.07
Movimenti di terra 8,293.07

DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 5,545.38
RI14O - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 5,545.38

DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA 5,545.38
Movimenti di terra 5,545.38

TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727 1,397.19
TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562 1,397.19

TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562 1,397.19
Movimenti di terra 1,397.19

VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m 957.22
VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

478.61

Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS. 478.61
Opere di finitura di Linea 478.61

VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  
L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a S.B. )

478.61

Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS. 478.61
Opere di finitura di Linea 478.61

IMPORTO LAVORI  Euro 16,227,135.19

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 16,227,135.19
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