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L'APPALTATORE/L’ENTREPRENEUR IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D’ŒUVRE

COD. FILE:

SITAF  Spa - Fr. San Giuliano, 2 - 10059 Susa  TO (Italia )

 Tel.: +39 (0 ) 0122.621.621 - Fax: +39 (0 ) 0122.622.036
C.F.e P.IVA  00513170019

Propriété SITAF Tous droits réservés - Proprietà SITAF Tutti i diritti riservati

TELT  sas - Savoie Technolac - Bâtiment "Homère" -
13 allée du Lac de Constance CS 90281 - 73375 Le Bourget Du lac cedex (France )

 Tél.: +33 (0 ) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0 ) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA  FR 03439556952

Propriété TELT Tous droits réservés - Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Lot. Cos.
Lot.Con.

Cantiere operativo
Chantier de construction

Dott. Arch. Corrado GIOVANNETTI
Albo di Torino

N° 2736

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER

 1 : 1

Prima emissione
Première diffusion

A.TESSARI /
F.PAUTASSO

(-)

A.LOVISOLO
(MUSINET ENG.)

C.GIOVANNETTI
(MUSINET Eng.)

A.TESSARI /
F.PAUTASSO

(-)

A.LOVISOLO
(MUSINET ENG.)

C.GIOVANNETTI
(MUSINET Eng.)

A.BIANCHI
(MUSINET ENG.)

A.LOVISOLO
(MUSINET ENG.)

L.BARBERIS
(MUSINET ENG.)

Revisione a seguito commenti TELT
Rèvision suite aux commentaires TELT

Recepimento istruttoria validazione RINA Check

30/04/20170

31/08/2017A

30/04/2018B
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SECURITY
Planimetria degli impianti per la messa

in sicurezza delle aree

RICOLLOCAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DI SUSA
PROGETTO ESECUTIVO  - ETUDES D'EXECUTION

CUP C11J05000030001 - CIG 682325367F

LOTTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02 C

1 0 2 C

Copertura Videosorveglianza Telecamere Termiche Perimentrali

Copertura Rete Idranti PerimentraliCopertura Videosorveglianza Telecamere PTZ Dome Perimentrali

Rete Impianto Distribuzione H2ORete Cavidotti

NOTA BENE

A lavorazioni ultimate e comunque a seguito del nulla osta da parte delle FF.OO.
tutte le opere, le strutture e gli impianti relativi alla security dovranno essere
smantellati secondo le indicazione date della Committente e della D.L.
Le rimozioni dovranno avvenire avendo cura di non causare danno al materiale
che dovrà essere trasportato c/o I magazzini che TELT provvederà a comunicare
e a rendere disponibili.
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