
0.40Ø1200 - Ø600

PALO Ø1200

PALO Ø600
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DURANTE LA FASE DI GETTO DELLE PARETI DI

RIVESTIMENTO PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI

VIBRAZIONE DELLE CASSEFORME.

LIMITE GETTO DI SECONDA FASE

CONNETTORE IN ACCIAIO INOX Ø108

Spess. 4mm L= 120cm - 100cm

GETTO DI SECONDA FASE ESEGUITO

ATTRAVERSO IL FORO PREDISPOSTO NEL

CORDOLO

A

BULLONE PER INGHISAGGIO NEL

CALCESTRUZZO CON ELEMENTO DI TENUTA

LAMIERA IN ACCIAIO INOX PREFORATA

SIGILLATURA CON MATERIALE SILICONICO

CONNETTORE IN ACCIAIO INOX Ø108 Spess. 4mm

L= 150cm/120cm

TUBO IN PVC PER REALIZZAZIONE GETTO DI 2°

FASE DA ESTRARRE PRIMA DELL'INDURIMENTO

DEL CORDOLO

N. 2 FERRI Ø16 AD OMEGA

SEZIONE A-A

1. Realizzazione dei pali e del cordolo in testa, con predisposizione nel getto di un tubo in PVC, da estrarre prima dell'indurimento del calcestruzzo per

la realizzazione del foro necessario per il getto di seconda fase. Creazione di uno scasso nel cordolo di dimensioni 5x15 cm.

2. Scavo.

3. Realizzazione del getto del rivestimento interno della trincea fino alla quota limite individuata a - 50 cm dall'intradosso del cordolo

4. Getto di seconda fase eseguito attraverso il foro predisposto in fase 1 e contestuale posa del connettore in acciaio inox D=108mm. Durante la fase di

getto delle pareti interne di rivestimento saranno previsti idonei sistemi di vibrazione delle casseforme per evitare fenomeni di vespai in fase di getto.

5. Posa in opera nella risega creata in fase 1 della lamiera in acciaio preforata fissata con opportuno bullone per inghisaggio nel calcestruzzo. Tra la

lamiera ed il cordolo deve essere predisposta la sigillatura materiale siliconico.

N. 2 FERRI Ø16 AD OMEGA

A

1.80 (per palo Ø1200)

1.20 (per palo Ø600)

PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI

SCALA 1:20

TUBO IN PVC PER REALIZZAZIONE

GETTO DI 2° FASE DA ESTRARRE

PRIMA DELL'INDURIMENTO DEL

CORDOLO i=2.0 m

CORDOLO IN C.A.

GIA' REALIZZATO

CORDOLO TESTA  PALI

(dettaglio dello scasso per lamiera in acciaio)

Scala 1:5

CONNETTORE IN ACCIAIO INOX Ø108 Spess. 4mm

L=120cm

GETTO DI SECONDA FASE ESEGUITO

ATTRAVERSO IL FORO PREDISPOSTO NEL

CORDOLO

BULLONE PER INGHISAGGIO NEL

CALCESTRUZZO CON ELEMENTO DI TENUTA

LAMIERA IN ACCIAIO INOX PREFORATA

SIGILLATURA CON MATERIALE SILICONICO
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DETTAGLIO CORDOLO "MICROPALO"

SCALA 1:20
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MICROPALI Ø 220 mm

INTERASSE= 0.40 m

3

PARTICOLARE MICROPALO

SCALA 1:5

DETTAGLIO FOSSO DI GUARDIA

TIPO T1

SCALA 1:20
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RETE ELETTROSALDATA

Ø8 15x15  Rck 30 MPa

DETTAGLIO RETE DI PROTEZIONE

SCALA 1:10
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Beola

DETTAGLIO CANALETTA IDRAULICA

Tipo C3

SCALA 1:10

0.050.05

PIASTRA 100x100x10 IN ACCIAIO S235JR

ZINCATA A CALDO

PARTICOLARE DI "MESSA A TERRA" CORRENTI VAGANTI

SCALA 1:10

BULLONE M10

CANALETTA IDRAULICA

PARETE IN C.A.

PIASTRA 100x100x10

IN ACCIAIO S235JR ZINCATA A CALDO

BULLONE M10 AVVITATO

IN FILETTATURA DI

PIASTRA 100x100x10

N.2 Ø8 L=80cm

SALDATI ALLA PIASTRA 100x100x10

LEGATURE FORTI CON

FILO DI FERRO

FERRI ARMATURA PARETE

X

X

PROSPETTO

SEZIONE  X-X

NOTA: La "chiamata a giorno" delle

armature per la misura della differenza di

potenziale dovrà essere realizzata in

numero di 1 per ogni tratto di nuovo muro

CALCESTRUZZI:

ACCIAI:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
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PROGETTAZIONE:
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Responsabile integrazione fra le varie

prestazioni specialistiche
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DIREZIONE LAVORI:
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CONSORZIO CFT

RILEVATI E TRINCEE

Opere civili connesse a realizzazione pali T.E. su LS Roma-Napoli
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F.Durastanti
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