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INTERCONNESSIONE NORD

BINARIO DISPARI (IN_BP)

FINE PROGETTO VARIANTE

LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO

Km 2+890.186 = km 222+832 LINEA STORICA

VARIANTE

ROMA-NAPOLI

INTERCONNESSIONE NORD

BINARIO PARI (IN_BP)

LINEA CANCELLO BENEVENTO

BINARIO PARI (CF_BP)

LINEA CANCELLO BENEVENTO

BINARIO DISPARI (CF_BD)

LINEA  ESISTENTE

ROMA NAPOLI VIA CASSINO

COLLEGAMENTO MARCIANISE
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FINE PROGETTO LINEA MARCIANISE SMISTAMENTO

Km 1+563.589 =km 0+157.500   linea storica

INIZIO PROGETTO VARIANTE

Km 0+000.000 = km 225+715.000 linea storica

INIZIO INTERVENTO BINARIO DISPARI TRATTA CANCELLO BENEVENTO

Km 0+623.604(VARIANTE RM-NA)

INIZIO VIADOTTO "Struttura ad archi" (VI01)

Km 1+032.136 (VARIANTE RM-NA)

LINEA  ESISTENTE BIVIO MADDALONI-MARCIANISE SMIST.

VIADOTTI "Struttura ad archi" (VI01) e "Cancello" (VI02)

da Km 1+032.136 a 2+201.088

BINARIO ESISTENTE

LINEA CANCELLO BENEVENTO

FERMATA VALLE DI MADDALONI

Km 7+467.500

NUOVA CONFIGURAZIONE

SVINCOLO VALLE DI MADDALONI

Km 7+986.914

CAVALCAFERROVIA VIA CARMIGNANA Km 2+225.085

CAVALCAFERROVIA VIA APPIA Km 2+114.186

INIZIO VIADOTTO VALLE DI MADDALONI (VI04)

Km 7+724.381

FINE VIADOTTO VALLE DI MADDALONI (VI04)

Km 8+114.122

INIZIO VIADOTTO RIO SECCO  (VI05)

Km 8+639.127

FINE VIADOTTO RIO SECCO  (VI05)

Km 8+773.126

INIZIO VIADOTTO S.MICHELE (VI06)

Km 10+326.596

FINE VIADOTTO S.MICHELE (VI06)

Km 11+737.581

INIZIO VIADOTTO ISCLERO (VI07)

Km 12+556.359

FINE VIADOTTO ISCLERO  (VI07)

Km 12+808.360

CAVALCAFERROVIA VIABILITA' LOCALE

Km 13+285.602

INIZIO VIADOTTO SAN GIORGIO (VI08)

Km 14+785.243

FINE VIADOTTO SAN GIORGIO (VI08)

Km 14+921.243

OPERA REALIZZATA IN ALTRO APPALTO

Km 15+634.64

FERMATA DUGENTA - FRASSO TELESINO

Km 15+347.712

FINE GALLERIA ARTIFICIALE - INIZIO TRINCEA

Km 6+976.000

FINE GALLERIA NATURALE - INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE

Km 6+859.000

INIZIO GALLERIA NATURALE

Km 3+000.000

INIZIO GALLERIA ARTIFICIALE

Km 2+780.000

FINE I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO FRASSO TELESINO

Km 16+438.00 - BP (KM 143+069.30   LINEA STORICA)

GALLERIA NATURALE
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INIZIO VIADOTTO SANT'AGATA DEI GOTI (VI03)

"Struttura ad archi" Km 12+245.216

FINE VIADOTTO SANT'AGATA DEI GOTI (VI03)

"Struttura ad archi" Km 12+407.221
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LEGENDA

Tratta Frasso Telesino-Benevento - II lotto funzionale

Linea ferroviaria da dismettere

Linee ferroviarie esistenti

Tratta Frasso Telesino-Benevento - I lotto funzionale

comprendente variante LS RM-NA e Interconnessione nord

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
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