



— Barriere acustiche

NOTA: Il posizionamento delle barriere è stato eseguito tenendo conto del piano di elettrificazione di progetto e della posizione dei segnali indicata nel progetto definitivo dell'ACC-M.  
 Dove presenti pali T.E. isolati si è previsto, come da specifiche, il montante H10-TE, mentre in corrispondenza di portali, di pali ravvicinati o di sostegni con tiranti a terra, si è previsto l'allontanamento della barriera.  
 Per la tipologia di sostegni e per le relative caratteristiche si rimanda agli elaborati specialistici.

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT**  
**PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** / **Sintagma** / **INTERBRA**  
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

PROGETTISTA: Ing. LUCA DINELLI

DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI  
 Responsabile integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

LINEA  
 Elaborati generali  
 Planimetria barriere antirumore e compatibilizzazione con tecnologie - Tav. 9 di 18

APPALTATORE CONSORZIO CFT DIRETTORE TECNICO Gen. C. BIANCHI Ottobre 2018	SCALA: 1:1000
--	------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFIN	01	E	ZZ	P7	IF0000	009	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	G. Caligi	10/01/2018	L. Dinelli	10/01/2018	P. Mazzoli	10/01/2018	L. Dinelli
B	Proseguimento elaborazione	G. Caligi	Ottobre 2018	L. Dinelli	Ottobre 2018	P. Mazzoli	Ottobre 2018	