



NOTA
IN CORSO D'OPERA SI VALUTERA' LA SOSTITUZIONE DELLA CENTINA AUTOMATICA CON LA CENTINA TRADIZIONALE, CON L'UTILIZZO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROFORZATO IN LUOGO DELLA RETE ELETTROSALDATA

Q.P.S. = quota piano di sovrapposizione definitiva
 Q.P.F. = quota piano ferro
 Q.C.S. = quota piano di scavo

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO TERZO SECTORE ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** Gruppo Nazionale delle Ferrovie Italiane

APPALTATORE: **CONSORZIO CPT** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** **Sinagma** **INTERBRA**

PROGETTISTA: **ING. G.S. KALAMARAS** DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **ING. PIETRO MAZZOLI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO 1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

GALLERIA MONTE AGLIO

Sezione tipo A1 Star - Allargio per segnalamento

Carpenteria, scavi e consolidamenti

APPALTATORE: **CONSORZIO CPT** **PIZZAROTTI** **Sinagma** **INTERBRA**

COMMESSA: **IF1N01EZZBB** ENTE: **CN0100** TIPO DOC: **002** PROG: **C** SCALA: **1:50**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione	S.Ferraro	16/07/2018	G.Kalamaras	16/07/2018	P. Mazzioli	16/07/2018	G. Kalamaras
B	Rev. Modifica IPN 200/180	S.Ferraro	15/09/2018	G.Kalamaras	15/09/2018	P. Mazzioli	15/09/2018	G. Kalamaras
C	Modifica definitiva	P. Mazzioli	10/10/2018	G. Kalamaras	10/10/2018	P. Mazzioli	10/10/2018	G. Kalamaras

Fig: IF1N01EZZBB GN 01.0.0.002.C.dwg n. Elab.: