



NOTA
 IN CORSO D'OPERA SI VALUTERA' LA SOSTITUZIONE DELLA CENTINA AUTOMATICA CON LA CENTINA TRADIZIONALE, CON L'UTILIZZO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO IN LUOGO DELLA RETE ELETTROSALDATA

Q.P.C. = quota piano del centro rivestimento esterno
 Q.P.F. = quota piano ferro
 Q.P.S. = quota piano di scavo

COMMITTENTE:
RFI
 RETTE FERROVIARIE ITALIANE
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI:
ITALFER
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTORE:
CONSORZIO CPT
PZZAROTTI

PROGETTAZIONE: **PZZAROTTI**
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI
 PROGETTISTA: **Ing. G. B. KALAMARAS**
 DIRETTORE DELLA PROIEZIONE: **Ing. PIETRO MAZZOLI**
 RESPONSABILE RESPONSABILE IN CARICA PROIEZIONE: **Ing. PIETRO MAZZOLI**

PROGETTO ESECUTIVO
 ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
 1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
 GALLERIA MONTE AGLIO
 Sezione tipo C2 f
 Caratteristiche, scavi e consolidamenti

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	AutORIZZATO	Data
A	Emissione	G. Bencini	10/02/2018	G. Kalamaras	10/02/2018	P. Mazzoli	10/02/2018	G. Kalamaras	
B	Rev. Modifica ITI 008/10	G. Bencini	10/02/2018	G. Kalamaras	10/02/2018	P. Mazzoli	10/02/2018		
C	Modifica scavo	F. Orsini	10/02/2018	G. Kalamaras	10/02/2018	P. Mazzoli	10/02/2018		
D	App. a regola d'arte (art. 11)	G. Bencini	03/12/2018	G. Kalamaras	03/12/2018	P. Mazzoli	03/12/2018		