



PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE FINESTRA DI EMERGENZA scala 1:1000




No. SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE PROGETTO (Q.P.)	170.00	169.71	169.27	168.60	167.83	166.97	166.00	164.95	163.75	162.40	160.90	159.25	157.45	155.50	153.40	151.15	148.75	146.20	143.50	140.65	137.65	134.50	131.20	127.75	124.15	120.40
DIST. PROGRESSIVE	0.00	23.50	46.91	70.41	93.91	117.41	140.91	164.41	187.91	211.41	234.91	258.41	281.91	305.41	328.91	352.41	375.91	399.41	422.91	446.41	469.91	493.41	516.91	540.41	563.91	587.41


SCHEMA PLANIMETRICO RETTIFICATO scala 1:1000




SEZIONE GALLERIA ARTIFICIALE






SEZIONE GALLERIA ARTIFICIALE



SEZIONE CORRENTE



CAMERONE DI MANOVRA



NOTE GENERALI

- La canaletta centrale di drenaggio segue parallelamente l'andamento della livellata di progetto.
  - Per il dimensionamento e per le caratteristiche del sistema di drenaggio si rimanda alla relazione idraulica generale.
- LEGENDA
- Q.P.C. = quota piano dei centri  
Q.P. = quota progetto  
Q.F. = quota fondo terra  
Q.F.S. = quota fondo scavo

COMMITTENTE: RFI - R.F.I. FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: CONSORZIO CFT - PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: PIZZAROTTI

PROGETTISTA: Ing. G.S. KALAMARAS

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO TELESONE E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI G. MONTE AGLIO - GALLERIA FINESTRA km 5+503.917

Sistema di smaltimento delle acque

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFIN	01	E	ZZ	PZ	GN0300	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	P. Erco	10/01/2018	G. Kalamaras	10/01/2018	P. Mazzi	10/01/2018	G. Kalamaras
B	Rev. Annotata IT 2008/18	P. Erco	10/09/2018	G. Kalamaras	10/09/2018	P. Mazzi	10/09/2018	

File: IFIN 0.1.E.ZZ.PZ.GN.03.0.001.B.dwg n. Elab.: 13/09/2018