



PRESCRIZIONI OPERATIVE
 FASE 1 - Poso della centina a crociera
 FASE 2 - Intagliamento tra centina e intradosso del sovrappi di prima fase in essere (Sezione IN2)
 FASE 3 - Bullonatura della centina mediante chiodi tipo Swellex Pm24

NOTE GENERALI
 Per le piastre di attacco delle centine di completamento (Sezione IN3) vedere il relativo elaborato di dettaglio delle centine Sezione IN3

NOTA 1 - LUNGHEZZA CHIODATURE
 LA LUNGHEZZA DELLE CHIODATURE DI 4,5m O 6,0m SARA' DEFINITA IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI GEOSTRUTTURALI RICONTRATE

NOTE GENERALI
 Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato "Caratteristiche dei Materiali", note e prescrizioni - ITIN 01 E ZZ SP GN0000 001 B

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** **Sintagma** **LINEBRA**

PROGETTISTA: **PIZZAROTTI**

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. PIETRO MAZZOLI**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: **PIZZAROTTI** **Sintagma** **LINEBRA**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
 USCITA DI EMERGENZA km 3+777.276
 Innesco con la galleria di Linea a Galleria Finestra
 Sezione tipo IN2 - Carpentaria centine a crociera

APPALTORE CONSORZIO CFT e DIRETTORE TECNICO Gen. C. Bianchi 13/09/2018	SCALA: 1:50							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IFIN	01	E	ZZ	BB	GN0600	006	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	P. Erco	10/01/18	G. Kalamara	10/01/18	P. Mazzoli	10/01/18	G. Kalamara
B	Rev. Annotata IT 200818	P. Erco	13/09/2018	G. Kalamara	13/09/2018	P. Mazzoli	13/09/2018	

File: IFIN 01 E ZZ BB GN 06 0 0 006 B.dwg n. Elab.: .