



**LEGENDA**

- Impermeabilizzazione tradizionale drenata
- Impermeabilizzazione tradizionale drenata compartimentata
- Impermeabilizzazione full-round




**SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

SISTEMA A COMPARTIMENTAZIONE A DOPPIO STRATO




**SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

PARTICOLARE ASSONOMETRICO




**SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

SISTEMA A COMPARTIMENTAZIONE A SINGOLO STRATO



**PART. 1**

scala 1:10



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **Chella**, **CONSORZIO CFT**, **PIZZAROTTI**, **INTEGRA**

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI**, **Sintagma**, **INTEGRA**

PROGETTISTA: **PIZZAROTTI**

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI  
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

USCITA DI EMERGENZA km 4+777.570

Impermeabilizzazione  
Sezioni e particolari costruttivi

APPALTATORE	CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. G. Bianchi 13/09/2018	SCALA:	varie					
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF1N	01	E	ZZ	WZ	GN0700	001	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	P. Enrico	10/07/2018	G. Kalamaras	10/07/2018	P. Mazzoli	10/07/2018	G. Kalamaras
B	Rev. Istruttoria ITF 29/08/18	P. Enrico	13/09/2018	G. Kalamaras	13/09/2018	P. Mazzoli	13/09/2018	
								13/09/2018

File: IF1N.0.1.E.ZZ.WZ.GN.07.0.0.001.B.dwg n. Elab.: .