


**LEGENDA LINEA PRINCIPALE**

- Bonifica in superficie eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -1,50 dal p.c.
- Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -3,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -4,00.
- Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -5,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -6,00.
- Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -7,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -8,00.
- Limite autorizzato
- Aree già bonificate a cura di ditta incaricata da RFI
- Aree in corso di bonifica a cura di ditta incaricata da RFI

Superfici di bonifica accorpate alla WBS limitrofa presente in CME



COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

PROGETTISTA: Ing. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

Planimetria con maglia di scansione - Tav. 8 di 11

APPALTATORE		CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI Ottobre 2018		SCALA:		1:2000	
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFIN	01	EZ	P6	BZ	BB0000	008	B
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	M.Beca	1/10/2018	F.Durastanti	1/10/2018	F.Mazzoli	1/10/2018
B	Preparazione tabella	G.Callegari	Ottobre 2018	F.Durastanti	Ottobre 2018	F.Mazzoli	Ottobre 2018