






NOTE:
 - Anello periferico interrato a 120cm di profondita'
 - Maglia interna interrata a 60cm di profondita'
 - Tutte le strutture metalliche devono essere collegate alla maglia di terra (escluso coperchi metallici pozzetti)



NOTA:
 - Anello periferico interrato a mt. 1,50 di profondita'
 - Maglia interna interrata a mt. 0,60 di profondita'
 - Tutte le strutture metalliche devono essere collegate alla maglia di terra (escluso coperchi metallici pozzetti)
 - Tutte le masse metalliche accessibili presenti entro l'anello perimetrale devono essere collegate alla maglia di terra
 - Il dispersore orizzontale dovrà essere coperto con uno strato dello spessore di cm 20 composto da 90% di terreno vegetale e 10% di bentonite

LEGENDA IMPIANTO DI TERRA	
	Dispersore orizzontale in corda Cu 120mmq interrata a 120cm di profondita'
	Dispersore orizzontale in corda Cu 120mmq interrata a 60cm di profondita'
	Collegamento alle carpenterie metalliche di piazzale in corda Cu 120mmq, ricotta
	Morsetto a compressione per collegamento / derivazione corda Cu 120mmq
	Dispersore verticale a picchetto formato da aste componibili in acciaio Ø30mm rivestite in rame, lunghezza totale 6,0m posate in pozzetto in CLS dim. 40x40x50cm

NOTE: Quote espresse in metri.



COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA: Ing. FILIPPO PAMBIANCO

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

SE02 - SSE FRASSO
 Opere civili e Impiantistica SSE
 Piazzale di SSE: Impianto di terra

APPALTATORE CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI 10/07/2018	SCALA: 1:200
--	-----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1N	01	E	ZZ	P9	SE0200	007	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F.Saccardi	10/07/2018	F.Pambianco	10/07/2018	P.Mazzoli	10/07/2018	F.Pambianco
								10/07/2018